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Procedimento 43/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01. ESTALEIRO /PSS /PGR
1 01.01 Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementacéo e cumprimento do plano de seguranca nos termos do Dec. Lei n° 273/03 de 29 de Outubro envolvendo a | vg 1
componente rodoviaria quanto ao trafego e sua seguranca.
2 |01.02 Fornecimento e implementacéo do Plano de Gestéo de Residuos, aprovado pelo Dono de Obra e de acordo com a legislagao em vigor. vg 1
02. MOVIMENTO DE TERRAS
3 02.01 Limpeza com recurso a ro¢cadora manual do talude para remocéao da vegetacéo de acordo com o PGR, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua | m2 980
execucdo segura.(largura média)
4 02.02 Desmonte manual para posterior aplicagéo (apenas dos perfis W em travessas), das guardas metélicas de seguranga, remogédo de acordo com o PGR dos elementos | m 122,5
nao reutilizaveis, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
5 02.03 Execucgéo de corte com disco do pavimento betuminoso no limite da area a escavar, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura. m 127,9
6 [02.04 Desmonte mecéanico e remogéo de acordo com o PGR da camada de pavimento da area de intervencdo, com uma espessura média de 15cm, incluindo todos os | m2 330,75
trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.(altura média)
7 02.05 Escavacédo da area de intervencéo até a cota definida em projeto, em terras duras e compactas, para além de prumos e muretes existentes, remogado de acordo com o | m3 839,9
PGR, preparacéo de fundos e face de taludes e, se necessario, rebaixamento do nivel freatico, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugéo
segura.
8 02.06 Execucéo e fornecimento de aterro, apds regularizacéo do leito, em agregado britado de granulometria extensa, realizado em camadas de 20cm apds recalque, até a | m3 850,81
cota indicada em projeto, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
9 |02.07 Execugéo e fornecimento de enchimento da vala do dreno longitudinal, em seixo rolado granulometria 10-30mm, até a cota indicada em projeto, incluindo todos os | m3 8,56
trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
03. PAVIMENTAGAO
10 (03.01 Execucédo de fresagem do pavimento existesnte sobrante a area de escavagéo, numa espessura média de 3cm, incluindo remocéo conforme PGR e todos os trabalhos, | m2 306,25
equipamentos e meios para a sua execugao segura. (area medida em planta)
11 (03.02 Execucéo e fornecimento de rega de impregnacdo, com emulsdo betuminosa de rotura lenta, C60BF4 EN 13308:2013 (ECL-1),com densidade de dispersdo minima de [ m2 330,75
1kg/m2, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
12 ]03.03 Execucédo e fornecimento de misturas betuminosas a quente, tipo Binder, AC20 base (MB), com espessura minima de 8cm, para desempeno e reperfilamento, incluindo | m2 477,75
todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execucao segura.
13 (03.04 Execucédo e fornecimento de rega de colagem, com emulsdo betuminosa modificada de rotura rapida, C60BP3 EN 13308:2013 (ECR-1), com densidade de disperséo | m2 637
minima de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura. (area medida em planta)
14 [03.05 Execucédo e fornecimento de misturas betuminosas a quente, tipo Binder, AC14 surf (BB), para desgaste, com espessura minima de 4cm, incluindo todos os trabalhos, | m2 637
equipamentos e meios para a sua execugao segura. (area medida em planta)
04. DRENAGEM
04.01 Fornecimento, montagem e execugao da drenagem do aterro, mediante a colocacdo de uma manta drenante tipo \"MacDrain W1051\", da Maccaferri, ou equivalente, conforme peca
desenhada, incluindo fixa¢do e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
15 ([04.01.01 |em face de escavacgéo e envolvente de dreno longitudinal m2 441
16 [04.02 Fornecimento, montagem e execuc¢do da drenagem do aterro, mediante a colocacéo de um tubo drenante DN160 SN4, de dupla parede, da \"Ibotec\" ou equivalente, | m 122,5
conforme pega desenhada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
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05. ENSAIOS
05.01 Fornecimento e execucdo de ensaios de solos no trogo intervencionado, (Os valores de referéncia sdo 95% (minimo) para compactacdo e 5% (minimo) para teor de betume),
17 |05.01.01 |ensaios Proctor UN 2
18 [05.01.02 |ensaios de verificagdo de compactagdo com recurso a gamadensimetro UN 32
19 |05.01.03 |extraccdo de carotes de betuminoso UN 3
20 |05.01.04 |determinacgdo da percentagem e teor de betume UN 3
06. DIVERSOS
21 |06.01 Fornecimento, montagem e execugdo de guarda metalicas de seguranca semi-flexiveis, para veiculos, com o aproveitamento dos perfis W anteriormente reservados, | m 122,5
com prumos afastados 4,0m, incluindo cravacéo, fixagdo, teminais, reflectores e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
22 |06.02 Fornecimento, montagem e execucao de caixa de visita quadrada 500x500, sem fundo, mas com 20cm de seixo rolado, com altura de 2,0m, incluindo tampa metalica | UN 1
D400 e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execugao segura.
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