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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Notas Gerais : Dado a facto da natureza de trabalhos a realizar serem reparações e correçõe de defeitos de obra no Edfício exeitente da EB 2,3 de Miragais, considera-se que os

mesmos dispensão a instalção de estaleiro, sendo os tabalhos de maior rigor a realizara por plataforma/ manitu,  que pernanecerá no local para a realização dos trabslhosem altura,
não se prev~e utilização de epsçao publico, e  serã realizaos sem permanencia de utilizadosres. Condo rerão realizadas fichasa de procedimento para os trabalhos de maior risco.

 1 Infiltrações da Cobertura
 1.1 Reparação pontual de infiltraçoes  na sla de aula e laboratório
1 1.1.1 limpeza e preparação de superficies do furo  na laje de betão , com 25 mm de diamentro de modo a que fique  limpa de poeiras  e sem  gorduras , proteção do mesmo na

face interior,  aplicação de quimico para tapar  a infiltração  e aplicação de tela liquida  para impermiabilização e  finalização.
UN 1

2 1.1.2 Remoção de remates  e paineis  existentes  nas coberturas ( aproximadamente 4 unid) para ser possivel localizar  o ponto de infilração  da cobertua , aplicação da
solução necessária  para garantir a estanquidade da cobertura , montagem dos paineis removidos anteriormente  e fornecmento e aplicação de remates  novos idênticos
aos existentes  em chapa com 0,5 mm  de espessura.

vg 1

3 1.1.3 Manutenção nas zonas de ocalização  dos sistemas de AVAC e painel  solar  com aplicação de silicone  nas zonas  em que os mesmos furam o painel vg 1
4 1.1.4 Reparação  das infiltrações  na zona dos policarbonatos  com fornecimento e aplicação  de cola veda e silicone transparente e substituição de parafusos danificados. vg 1
 2 Trabalhos de Cosntrução Civil
5 2.1 Hal Principal -  Substituição de 4 azuleijos  danificados  com fornecimento e aplicação  de azuleijos  semelhantes aos existentes  e trabalhos de picagem de parede na

zona superor, reparação de estuque e pintura da área afeta aos trabalhos com as demãos necessárias  aos seu perfeito acabamento
vg 1

6 2.2 Corredor junto do Hall Principal -  Substituição de 4 azuleijos  danificados  com fornecimento e aplicação  de azuleijos  semelhantes aos existentes  e trabalhos de
picagem de parede na zona superor, reparação de estuque e pintura da área afeta aos trabalhos com as demãos necessárias  aos seu perfeito acabamento

vg 1

7 2.3 Junto do Bar -  Substituição de 2 azuleijos  danificados  com fornecimento e aplicação  de azuleijos  semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabalhos necessários
ao perfeito acabamento

vg 1

8 2.4 Bloco de blaneários exterior -  Tratamento de fissuras exteriores do balneário  e pintura exterior de todo o edifíco no RAM 1015 com demãoes  necessárias ao perfeito
acabamento. Substituição de 2 azuleijos  danificados  com fornecimento e aplicação  de azuleijos  semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabslh necessáriso ao
perfeito acabamento

m2 224

9 2.5 Bloco de blaneários exterior - Subtituição de duas pedras na zona interior do balneário em vidraço azul  semelhantes ás existentes , incluindo tosos os materiais
necessários  à sua perfeita  execução.

UN 2

10 2.6 Bloco de blaneários exterior - Reparação de parede na zona inferior de janelas  sendo necessários rebarbar e aplicar silicone, incluindo todos os trabalhos necessários a
uma perfeito acabamento.

UN 30

11 2.7 Zona de Pedras das paredes exteriores- Revisão geral das fachadasde pedra por cima  ds vões de etrada para verificar se estão ocas ou a despender-se e caso seja
necessário realizar  trabalhos de reparação com aproveitamento  das pedras existentes. Nota : não  contempla o fonecimento de pedras.

vg 1

12 2.8 Janelas do Edifício Principal - Reparação do reboco  do contorno suprior das janelas, incluindo  limpeza  e aplicação de capoto branco e pintura na zonas
intervencionadas  com RAL semelhante  ao existente.

vg 1

13 2.9 Guardas Varanda (zona curva) -Limpeza e tratamento  das guarads de inox  da varanada, incluindo todos os materais  e equipamentos necessários à sua boa execução. vg 1
14 2.10 Ligação exterior Alvenaria pingadeira/pedra -  Tratamento /reparção  de fissura  entre os blocos de pedra  e o bloco  de alvenaria pintada com aplicação  de SiKa 11FC,

incluindo todos os materiais  e equipamentos  necessários  ao seu perfeito  acabamento.
vg 1

15 2.11 Hall Interior - Picagem de reboco existente incluindo fornecimento e aplicação  de 2 camadas  de rede fina  para posterior aplicação  de reboco  novo  e pintura  da zona 
a intervencionar  com as demãos  necessárias  ao seu perfeito  acabamento.

vg 1

16 2.12 1ºAndar - Fornecimento e aplicação de tampa de eletricista. UN 1
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17 2.13 Zona  Interior da cobertura  de policarbonato  - Fornecimento  e montagem de remate  em chapa de aço lacadao ao RAL 9010 ( Branco)  com 0,50 mm de espessura. ml 10
18 2.14 Sala 1.º Andar - Tratamento da Zona danificada com salite  com recurso a raspagem  da inta  existente e pintua  com as demãos necessários  ao seu perfeit cabamaneto. m2 7,5
19 2.15 Portaria e Zona PT -  Pintura de paredes exteriores da portraia e da zona do PT com uma demão de primário e duas demão de acabamento ao RAL 1015. vg 1
 3. Caixilharias

20 3.1 Exexcução de trabalhos  de reparação em vãos de aluminio incuindo  substituião de barras anti-panico da \"TESA\" duplas e substituiçõa de aluninio danificadsa em 18
portas e substituiçõa de 150 fechos de janelas de correr incluindo afinação e lubrificação, mão de obra e todos so equipamentos e deslocações necessárias à sua
perfeita execuçõa.

vg 1
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