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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Notas Gerais : Dado a facto da natureza de trabalhos a realizar serem reparagdes e corre¢gde de defeitos de obra no Edficio exeitente da EB 2,3 de Miragais, considera-se que 0s
mesmos dispenséo a instalgdo de estaleiro, sendo os tabalhos de maior rigor a realizara por plataforma/ manitu, que pernanecera no local para a realizagdo dos trabslhosem altura,
néo se prev~e utilizagdo de epscao publico, e serarealizaos sem permanencia de utilizadosres. Condo reréo realizadas fichasa de procedimento para os trabalhos de maior risco.
1 Infiltragcdes da Cobertura
11 Reparacdo pontual de infiltracoes na sla de aula e laboratério
1 1.11 limpeza e preparacgéo de superficies do furo na laje de betdo , com 25 mm de diamentro de modo a que fique limpa de poeiras e sem gorduras , protecdo do mesmo na [ UN 1
face interior, aplicacéo de quimico para tapar a infiltracdo e aplicagcdo de tela liquida para impermiabilizacéo e finalizagdo.
2 1.1.2 Remocédo de remates e paineis existentes nas coberturas ( aproximadamente 4 unid) para ser possivel localizar o ponto de infilracdo da cobertua , aplicagdo da|vg 1
solucé@o necesséria para garantir a estanquidade da cobertura , montagem dos paineis removidos anteriormente e fornecmento e aplicacdo de remates novos idénticos
aos existentes em chapa com 0,5 mm de espessura.
3 1.1.3 Manutencéo nas zonas de ocalizacdo dos sistemas de AVAC e painel solar com aplicagdo de silicone nas zonas em que os mesmos furam o painel vg 1
4 1.1.4 Reparacé@o das infiltracbes na zona dos policarbonatos com fornecimento e aplicacdo de cola veda e silicone transparente e substituicdo de parafusos danificados. vg 1
2 Trabalhos de Cosntrugéo Civil
5 2.1 Hal Principal - Substituicdo de 4 azuleijos danificados com fornecimento e aplicacdo de azuleijos semelhantes aos existentes e trabalhos de picagem de parede na|vg 1
zona superor, reparacao de estuque e pintura da area afeta aos trabalhos com as demé&os necessérias aos seu perfeito acabamento
6 2.2 Corredor junto do Hall Principal - Substituicdo de 4 azuleijos danificados com fornecimento e aplicacdo de azuleijos semelhantes aos existentes e trabalhos de |vg 1
picagem de parede na zona superor, reparagao de estuque e pintura da area afeta aos trabalhos com as demaos necessarias aos seu perfeito acabamento
7 2.3 Junto do Bar - Substituigdo de 2 azuleijos danificados com fornecimento e aplicacdo de azuleijos semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabalhos necesséarios | vg 1
ao perfeito acabamento
8 2.4 Bloco de blanearios exterior - Tratamento de fissuras exteriores do balneario e pintura exterior de todo o edifico no RAM 1015 com demédoes necessarias ao perfeito | m2 224
acabamento. Substituicdo de 2 azuleijos danificados com fornecimento e aplicagdo de azuleijos semelhantes aos existentes, incluindo todos os trabslh necessariso ao
perfeito acabamento
9 25 Bloco de blanearios exterior - Subtituicdo de duas pedras na zona interior do balneario em vidrago azul semelhantes as existentes , incluindo tosos os materiais | UN 2
necessarios a sua perfeita execucao.
10 |2.6 Bloco de blaneéarios exterior - Reparacdo de parede na zona inferior de janelas sendo necessarios rebarbar e aplicar silicone, incluindo todos os trabalhos necessarios a | UN 30
uma perfeito acabamento.
11 (2.7 Zona de Pedras das paredes exteriores- Revisdo geral das fachadasde pedra por cima ds vBes de etrada para verificar se estdo ocas ou a despender-se e caso seja | vg 1
necessario realizar trabalhos de reparacdo com aproveitamento das pedras existentes. Nota : ndo contempla o fonecimento de pedras.
12 (2.8 Janelas do Edificio Principal - Reparagao do reboco do contorno suprior das janelas, incluindo limpeza e aplicacdo de capoto branco e pintura na zonas |vg 1
intervencionadas com RAL semelhante ao existente.
13 |29 Guardas Varanda (zona curva) -Limpeza e tratamento das guarads de inox da varanada, incluindo todos os materais e equipamentos necessarios a sua boa execugéo. |vg 1
14 |2.10 Ligacéo exterior Alvenaria pingadeira/pedra - Tratamento /repar¢do de fissura entre os blocos de pedra e o bloco de alvenaria pintada com aplicacdo de SiKa 11FC, | vg 1
incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
15 (2.11 Hall Interior - Picagem de reboco existente incluindo fornecimento e aplicacdo de 2 camadas de rede fina para posterior aplicacdo de reboco novo e pintura da zona |vg 1
a intervencionar com as dem@os necessarias ao seu perfeito acabamento.
16 (2.12 1°Andar - Fornecimento e aplicacdo de tampa de eletricista. UN 1
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17 |(2.13 Zona Interior da cobertura de policarbonato - Fornecimento e montagem de remate em chapa de a¢o lacadao ao RAL 9010 ( Branco) com 0,50 mm de espessura. ml 10

18 (2.14 Sala 1.° Andar - Tratamento da Zona danificada com salite com recurso a raspagem da inta existente e pintua com as deméaos necessarios ao seu perfeit cabamaneto. | m2 7,5

19 [2.15 Portaria e Zona PT - Pintura de paredes exteriores da portraia e da zona do PT com uma deméao de primario e duas deméo de acabamento ao RAL 1015. vg 1
3. Caixilharias

20 |31 Exexcucéo de trabalhos de reparagdo em vaos de aluminio incuindo substituido de barras anti-panico da \"TESA\" duplas e substituicda de aluninio danificadsa em 18 | vg 1

portas e substituicda de 150 fechos de janelas de correr incluindo afinagdo e lubrificagdo, méo de obra e todos so equipamentos e deslocagbes necessarias a sua
perfeita execucgda.
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