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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso, placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena da infraestrutura

vg 1

3 1.3 Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, c/ a semaforização e sinalização
provisória necessária,  bem como todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
4 2.1 Demolição de passe-níveis, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos, artefactos de betão e outros, a vazadouros devidamente licenciados m 21,7
5 2.2 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos

de acordo c/ a lei em vigor, no cruzamento e ao longo da valeta existente, numa largura média de 1,20m
m2 210

6 2.3 Fresagem de pavimento betuminoso para correção de cotas do piso, c/ a profundidade média de 6cm, incluindo remoção e transporte de produtos fresados a vazadouro
devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor

m2 595

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
7 3.1 Escavação mecânica, para abertura de valas em terreno qualquer natureza, para execução de vala aberta, incluindo  entivação, rebaixamento do nível freático se

necessário, regularização do fundo das valas, remoção e transporte dos produtos sobrantes após aterros necessários, a vazadouros devidamente licenciados
m3 258,83

8 3.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, para correcção de piso e alinhamentos, incluindo regularização e
compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados

m3 132

9 3.3 Aterro com solos seleccionados, provenientes da escavação, incluindo regularização e compactação, por camadas não superiores a 30cm, para nivelamento do fundo da
caixa

m3 3,37

 4 CONSTRUÇÃO DE VALA
10 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 281,82
11 4.2 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC2, classe de cloretos CI 0,40 e A400 NR em execução de vala (fundo e muros) e

lajes dos passe-níveis, incluindo cofragem, manta geotêxtil de 250gr/m2 a envolver o betão armado da vala, junta de dilatação contra os muros existentes apiloamento
mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente e regularização do fundo da vala, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m3 161,11

12 4.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC2, classe de cloretos CI 0,40 e A400 NR em execução muros de ala, vigas de
travamento/fundação, em bocas de aterro, e muretes laterais de passe-níveis,  incluindo cofragem, manta geotêxtil de 250gr/m2 a envolver o betão armado da vala, junta
de dilatação contra os muros existentes apiloamento mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente e regularização do
fundo da vala, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m3 4,87

13 4.4 Fornecimento e aplicação de guardas, em tubo galvanizado Ø 0,05m, incluindo pintura a tinta de esmalte de branca sobre primário próprio p/ galvanizados, conforme
desenhos de pormenor

m 107
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14 4.5 Fornecimento e assentamento de colectores em manilhas de betão de Ø 300mm, no prolongamento dos colectores existentes, incluindo abertura e tapamento de valas c/
areia, ligações, fixações, refechamento de juntas, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e acessórios necessários

m 5

15 4.6 Adaptação dos colectores existentes em saída no paramento do muro da vala, incluindo corte de manilhas, todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução,
remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 2

 5 PAVIMENTAÇÃO
16 5.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/

compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2
m2 334

17 5.2 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de
colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 334

18 5.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m média, após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento
e rega de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 934

 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 6.1 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, a quente,  incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície

19 6.1.1 Guias laterais contínuas com 0,15m de largura (LBC-0,15) m 255
20 6.1.2 Guias laterais descontínuas c/ 0,15m largura (LBT-0,15) de relação traço/espaço 1/1, nas zonas de acesso a terrenos e habitações m 38,6
21 6.1.3 Linha axial contínua com 0,12m de largura (LBC-0,12) m 150
22 6.1.4 Linha axial tracejada c/ 0,12m de largura (LBT-0,12) de relação traço/espaço 3/4 nas zonas de acesso a terrenos e habitações m 42
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