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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRÉVIAS
 Nota As medições apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades são

obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, são acompanhadas pela respectiva nota.
 Nota Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e

acondicionamento, protecção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos.
 Nota Os documentos a apresentar como de Erros,  Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados.
 Nota Os trabalhos abaixo listados incluem todos os fornecimentos de materiais e trabalhos necessários à sua boa execução e perfeito funcionamento de acordo com as condições

previstas nas restantes peças escritas e desenhadas. Estão ainda incluídos todos os trabalhos inerentes a cargas, descargas, transporte, embalagem, acondicionamento,
armazenamento provisório e transporte a deposito final a vazadouro da conta do empreiteiro, devidamente legalizado, construção de desvios, caminhos provisórios e rampas, para
acesso aos locais de execução dos trabalhos.

 Nota Considera-se que os preços unitários apresentados correspondem a trabalhos, a executar de acordo com as peças de projecto, as especificações e ou condições técnicas e nos
termos do caderno de encargos.

 Nota Consideram-se também incluídos nos preços unitários apresentados todos os trabalhos auxiliares que, mesmo não estando definidos, se revelem necessários para a sua perfeita
execução. Nota Todos os fornecimentos cotados incluem a respectiva montagem, bem como o fornecimento de todos os acessórios e os trabalhos auxiliares que, mesmo não estando definidos,
se revelem necessários para o perfeito funcionamento do objecto do fornecimento.

 Nota Todos os trabalhos incluem a carga, a descarga, o transporte, a eventual indemnização por depósito, ainda que provisório, dos materiais fornecidos e necessários, bem como a
carga, a descarga, o transporte, a eventual indemnização por depósito, ainda que provisório, dos materiais sobrantes.

 Nota Considera-se também incluído no preço unitários todos os custos indirectos resultantes das actividades da responsabilidade do Adjudicatário nos termos do caderno de encargos,
nomeadamente e entre outras: verificações, ensaios e correcções, desenhos preparatórios e telas finais bem como trabalhos necessários para a implementação dos sistemas de
Segurança, Ambiente e Qualidade, etc.

 1 BETÕES SIMPLES E ARMADOS
 1.1 BETÕES ARMADOS
 1.1.1 Fornecimento e execução de elementos em betão cinzento armado à vista, de acordo com os pormenores e especificações técnicas, compostos por:
 Nota a) Betão cinzento C30/37 hidrófugo|XC4|Cl0,40, incluindo aditivo hidrofugante, carga, transporte, descarga, vibração, compactação, juntas hidroexpansivas de betonagem à base de

bentonite de sódio natural e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
 Nota b) Armaduras em aço A500 NR SD, incluindo todos os trabalhos de dobragem, cortes, desperdícios, empalmes, elementos de montagem, moldagem, transporte e colocação em

obra. Nota c) Cofragens em madeira aparelhada de boa qualidade para betão à vista com estereotomia sujeita a aprovação, sem defeitos, incluindo aplicação de óleo descofrante, escoramento
e limpeza de superfícies após descofragem.

1 1.1.1.1 Em lajes e escadas térreas (Dmáx20mm|S4) m3 4,39
2 1.1.1.2 Em muros de suporte (Dmáx16mm|S5) m3 2,46
 2 ESTRUTURAS METÁLICAS
 2.1 ESTRUTURAS EM AÇO
 2.1.1 Fornecimento e montagem de perfis laminados em aço S275J0 no exterior do edifício, incluindo cortes, remates, soldaduras, chumbadouros, buchas químicas e mecânicas,

argamassa de alta resistência, grout, chapas de reforço, remate e apoio, gousset, bandas de neoprene, parafusos e porcas, esquema de pintura e todos os trabalhos, materiais e
execução de acordo com os pormenores e especificações técnicas.

 2.1.1.1 Em perfis laminados
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3 2.1.1.1.1 HEB220 kg 2752,75
4 2.1.1.1.2 HEB220 kg 1733,88
5 2.1.1.1.3 CHS 88,9×4 kg 158,38
6 2.1.1.1.4 L130×65×10 kg 105,12
7 2.1.1.1.5 Chapa 130×8 de encerramento kg 58,75
 3 DIVERSOS
 3.1 PAINÉIS PREFABRICADOS
 3.1.1 Fornecimento e montagem de painéis prefabricados em betão C30/37 hidrófugo|XC4|Cl0,40|Dmáx16mm|S4 e armaduras em aço A500 NR SD, incluindo sistema de fixação e ajuste e

todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
8 3.1.1.1 Painéis 1,10 × 2,12 × 0,14 UN 51
9 3.1.1.2 Painéis 0,42 × 2,12 × 0,14 UN 4
 3.2 DEMOLIÇÕES

10 3.2.1 Demolição parcial da laje de cobertura do PT e platibanda existente e posterior reconstrução da platibanda no plano da parede, incluindo sistema atual de revestimento e
impermeabilização da cobertura.

vg 1

11 3.2.2 Demolição parcial das escadas térreas exteriores e lintél de remate. vg 1
 3.3 PREENCHIMENTO INTRADORSO
 3.3.1 Preenchimento do intradorso da estrutura de estabilização com brita incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.

12 3.3.1.1 muro betão m3 4,56
13 3.3.1.2 muro bloco m3 19,84
 3.4 CANALETES PARA DRENAGEM NO TARDOZ DOS PAINÉIS

14 3.4.1 Execução de canaletes 1/2 cana, em argamassa, no tardoz dos painéis de base para drenagem e escoamento das águas existentes, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua boa execução.

m 23,65

 3.5 COMPATIBILIZAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES
15 3.5.1 Compatibilização das caixas de inspeção das instalações hidráulicas existentes na zona da nova laje térrea, incluindo eventual desvio, demolição do topo e todos os

trabalhos necessários à sua boa execução.
UN 2
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