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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS PREVIAS

Nota As medi¢cdes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades séo
obtidas por computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo acompanhadas pela respectiva nota.

Nota Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, proteccao, apresentacdo de amostras, execu¢do remogéo e eventual demolicdo de prototipos.

Nota Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora apresentados.

Nota Os trabalhos abaixo listados incluem todos os fornecimentos de materiais e trabalhos necessérios a sua boa execucgdo e perfeito funcionamento de acordo com as condigdes
previstas nas restantes pegas escritas e desenhadas. Estdo ainda incluidos todos os trabalhos inerentes a cargas, descargas, transporte, embalagem, acondicionamento,
armazenamento provisorio e transporte a deposito final a vazadouro da conta do empreiteiro, devidamente legalizado, construcdo de desvios, caminhos provisérios e rampas, para
acesso aos locais de execucdo dos trabalhos.

Nota Considera-se que 0s precos unitarios apresentados correspondem a trabalhos, a executar de acordo com as pecas de projecto, as especificagcdes e ou condi¢bes técnicas e nos
termos do caderno de encargos.

Nota Consideram-se também incluidos nos pregos unitarios apresentados todos os trabalhos auxiliares que, mesmo néo estando definidos, se revelem necessarios para a sua perfeita

Nota Todos os fornecimentos cotados incluem a respectiva montagem, bem como o fornecimento de todos os acessoérios e os trabalhos auxiliares que, mesmo ndo estando definidos,
se revelem necessarios para o perfeito funcionamento do objecto do fornecimento.

Nota Todos os trabalhos incluem a carga, a descarga, o transporte, a eventual indemnizagdo por depdsito, ainda que provisorio, dos materiais fornecidos e necessarios, bem como a
carga, a descarga, o transporte, a eventual indemnizagao por depdsito, ainda que provisorio, dos materiais sobrantes.

Nota Considera-se também incluido no prego unitarios todos os custos indirectos resultantes das actividades da responsabilidade do Adjudicatario nos termos do caderno de encargos,
nomeadamente e entre outras: verificagcdes, ensaios e correc¢cles, desenhos preparatérios e telas finais bem como trabalhos necesséarios para a implementacdo dos sistemas de
Seguranca, Ambiente e Qualidade, etc.

1 BETOES SIMPLES E ARMADOS

1.1 BETOES ARMADOS

1.1.1 Fornecimento e execugao de elementos em betdo cinzento armado a vista, de acordo com os pormenores e especificagdes técnicas, compostos por:

Nota a) Betdo cinzento C30/37 hidrofugo|XC4|Cl0,40, incluindo aditivo hidrofugante, carga, transporte, descarga, vibracdo, compactacao, juntas hidroexpansivas de betonagem a base de
bentonite de s6dio natural e todos os trabalhos necesséarios a sua boa execugao.

Nota b) Armaduras em agco A500 NR SD, incluindo todos os trabalhos de dobragem, cortes, desperdicios, empalmes, elementos de montagem, moldagem, transporte e colocagcdo em

Nota c) Cofragens em madeira aparelhada de boa qualidade para betdo a vista com estereotomia sujeita a aprovacédo, sem defeitos, incluindo aplicagéo de 6leo descofrante, escoramento
e limpeza de superficies apés descofragem.

1 11.1.1 Em lajes e escadas térreas (Dméax20mm|S4) m3 4,39
2 1.1.1.2 Em muros de suporte (Dmax16mm|S5) m3 2,46

2 ESTRUTURAS METALICAS

2.1 ESTRUTURAS EM ACO

211 Fornecimento e montagem de perfis laminados em ago S275J0 no exterior do edificio, incluindo cortes, remates, soldaduras, chumbadouros, buchas quimicas e mecanicas,
argamassa de alta resisténcia, grout, chapas de refor¢o, remate e apoio, gousset, bandas de neoprene, parafusos e porcas, esquema de pintura e todos os trabalhos, materiais e
execuc¢ao de acordo com os pormenores e especificacfes técnicas.

21.1.1 Em perfis laminados
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3 2.1.1.11 |HEB220 kg 2752,75
4 2.1.1.1.2 |HEB220 kg 1733,88
5 2.1.1.1.3 |CHS 88,9x4 kg 158,38
6 2.1.1.1.4 |L130x65x10 kg 105,12
7 |2.1.1.1.5 |Chapa 130x8 de encerramento kg 58,75
3 DIVERSOS
3.1 PAINEIS PREFABRICADOS
3.1.1 Fornecimento e montagem de painéis prefabricados em betdo C30/37 hidr6fugo|XC4|Cl0,40|Dmax16mm|S4 e armaduras em ago A500 NR SD, incluindo sistema de fixagdo e ajuste e
todos os trabalhos necessérios a sua boa execucao.
8 3111 Painéis 1,10 x 2,12 x 0,14 UN 51
9 3.1.1.2 Painéis 0,42 x 2,12 x 0,14 UN 4
3.2 DEMOLICOES
10 |3.21 Demolicdo parcial da laje de cobertura do PT e platibanda existente e posterior reconstrugcao da platibanda no plano da parede, incluindo sistema atual de revestimento e | vg 1
impermeabilizacdo da cobertura.
11 (3.2.2 Demolicdo parcial das escadas térreas exteriores e lintél de remate. vg 1
3.3 PREENCHIMENTO INTRADORSO
3.31 Preenchimento do intradorso da estrutura de estabilizagdo com brita incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucéo.
12 |33.1.1 muro betéo m3 4,56
13 |[3.3.1.2 muro bloco m3 19,84
3.4 CANALETES PARA DRENAGEM NO TARDOZ DOS PAINEIS
14 (34.1 Execucdo de canaletes 1/2 cana, em argamassa, no tardoz dos painéis de base para drenagem e escoamento das aguas existentes, incluindo todos os trabalhos | m 23,65
necessarios a sua boa execucgéo.
3.5 COMPATIBILIZACAO DAS CAIXAS DE INSPECAO EXISTENTES
15 |35.1 Compatibilizagio das caixas de inspecdo das instalacdes hidraulicas existentes na zona da nova laje térrea, incluindo eventual desvio, demoli¢&do do topo e todos os | UN 2
trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
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