REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA (SRE)
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SRE-DRPRI-DMI/2021

AQUISICAO DE SERVIGOS PARA RECUPERAGAO E MANUTENGAO DOS ESPAGOS VERDES E
SISTEMAS DE REGA NOS ESTABELECIMENTOS DE INFANCIA, INSTALAGOES DESPORTIVAS E
CENTROS DE JUVENTUDE.

FUNCHAL, 03 DE MAIO DE 2021
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CapiTULO |
DIsPOSIGOES GERAIS

Clausula1.?
Objeto

1 - O presente procedimento tem por objeto principal a aquisig&o de servicos para a recuperagéo e
manutencdo dos espagos verdes e sistemas de rega nos Estabelecimentos de Inféncia, Instalagdes
Desportivas e Centros de Juventude, descritos no Anexo |.

2 - O presente procedimento inclui ainda o fornecimento e a instalagéo de sistema de rega na B1°C com
PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, Anexo IV.

3 - O presente procedimento contém a desmatagao/limpeza e a manutengao dos terrenos circundantes
ao Pavilhdo da Bartolomeu Perestrelo, Anexo I.

4 — A prestacéo de servigos sera realizada nas infraestruturas, cujas moradas encontram-se indicadas no
Anexo Ill.

5 - Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorizagdo da DRPRI, procedam a uma visita as
infragstruturas em aprego, com o intuito de se inteirarem do estado atual e dos trabalhos necessarios a
realizar para garantir a recuperagdo e manutencao dos espacos verdes e sistemas de rega, nao podendo,

em situagdo alguma, ser alegado desconhecimento dos mesmos.

Clausula 2.2
Ambito

1 - A prestagéo de servigos consiste na realizagao de todos os trabalhos necessarios para assegurar a
recuperagdo e manutengao dos espagos verdes e sistemas de rega das infraestruturas, incluindo o
fornecimento de mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os produtos necessarios a sua
execugao.

2 - As tarefas dos trabalhos de recuperagdo e manutengdo consistem nas mondas, podas, limpezas,
corte de arvores, picagem de canteiro, fertilizagbes, reposicdo de materiais e plantas, arejamento e
escarificacdo, espalhamento de areia e terras nos relvados, remogéo de residuos (recolha e transporte
a vazadouro), e tutoragem, entre outras necessarias.

3 - Quanto as fertilizagdes e tratamentos fitossanitarios, deveréo ser efetuados de modo a garantir a total

seguranca dos utentes, em particular as criangas que utilizam estes espacos.
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4 - Assegurar a manutengédo preventiva e corretiva dos sistemas de rega. Inclui todo o sistema e sua
reprogramacao, bem como a verificagdo de eventuais fugas na rede de distribuigdo, substituicdo de

baterias, programadores e todos os materiais € componentes necessarios ao seu bom funcionamento.

5- O Adjudicatario é obrigado a apresentar na sua proposta um plano de trabalhos para a recuperag¢ao
e manutengdo dos espagos verdes e sistemas de rega, respeitando as clausulas técnicas do

Caderno de Encargos.

7 - 0 plano de trabalhos tem que integrar os seguintes itens:

a) Lista com as infraestruturas objeto do Caderno Encargos.

b) Descricao das tarefas a executar para os trabalhos de recuperagdo e manutengéo dos espacos verdes,
em conformidade com o indicado nos Anexos | e Il.

c) Descrigao dos trabalhos para a manutengao preventiva e corretiva dos sistemas de rega existentes.

d) Memoria descritiva do sistema de rega a instalar na B1°C com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar.

Clausula 3.2
Duragao do Contrato
O presente contrato teré a duragéo de trés anos, iniciando no dia util seguinte a sua celebragéo, nao
renovavel, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do

contrato.
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CariTuLO I
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECCAO | - OBRIGAGOES DO FORNECEDOR
SUBSECCAO | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 4.2

Obrigacoes principais do fornecedor
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragcdo do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes
obrigagdes principais:
a) Obrigagéo de efetuar os servigos identificados na sua proposta;
b) Obrigacao de garantia dos servigos;
¢) O adjudicatario obriga-se a elaborar e a entregar mensalmente um relatério de servico 8 DRPRI-DMI,
até ao final da 12 semana do més seguinte, condi¢ao que determinaré a aceitagéo e validagéo da fatura
mensal do valor contratualizado dos servigos para os meses seguintes. Os relatérios de servico das
intervencdes de manutengao realizadas por infraestrutura, deverao estar devidamente assinados pelo
técnico responsavel da empresa e validados pela Dire¢do dos estabelecimentos, atraves de carimbo
(quando existente) e assinatura legivel.
d) Em complemento a alinea anterior, o adjudicatario obriga-se a entregar a DRPRI-DMI um registo
fotografico (semestralmente), em papel ou suporte digital, que mostre o estado de conservagao de todos
0s espagos verdes por infraestrutura.
e) O adjudicatario obriga-se a realizar, no minimo, uma poda anual nas arvores existentes nos
estabelecimentos indicados no Caderno de Encargos, assumindo todos os custos inerentes. Tera de
entregar um relatério técnico dos trabalhos realizados, acompanhado de suporte fotografico.
f) No prazo de 30 dias apds o inicio do contrato, o adjudicatério fica obrigado a entregar @ DRPRI-DMI
um plano com a descri¢do e a calendarizagéo dos trabalhos, mencionados na alinea anterior.
g) O adjudicatario obriga-se a indicar um técnico especializado para intervir em espagos verdes, sera o
responsavel pelo planeamento e a coordenagédo da execugéo dos trabalhos referidos nas alineas e) e ).
h) O adjudicatario obriga-se a fornecer e a instalar o sistema de rega na B1°C com PE e Creche Prof.

Eleutério de Aguiar, no prazo méaximo de 30 dias apds o inicio do contrato.
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Clausula 5.2
Conformidade dos servigos
1 - O adjudicatario obriga-se a prestar ao contraente publico os servigos objeto do contrato, com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos indicados no presente Caderno de Encargos.
2 - O adjudicatério € responsavel perante a Secretaria Regional de Educagao, Ciéncia e Tecnologia-
Dire¢do Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas - Divisao de Manutencgéo de Instalagdes,

por qualquer discrepancia dos servigos objeto do contrato.

Clausula 6.2
Garantia técnica
1 - Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a prestagéo de servigos,
o fornecedor garante a prestagdo dos mesmos em conformidade com as caracteristicas, especificacées

e requisitos técnicos definidos no Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.
SECCAO II-OBRIGACOES DA SRE

Clausula 7.2
Preco contratual
1 - Pelo fornecimento dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, a SRE-DRPRI-DMI deve pagar ao
adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA a taxa legal em vigor, se este

for legalmente devido.

2 - O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade

néo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3 - Os valores referentes a prestacdo dos servicos para a recuperagao e manutengdo dos espagos verdes

e sistemas de rega, nas infraestruturas contempladas neste CE, serao faturados mensalmente.

5 - Verificando-se a desativagao de qualquer infragstrutura indicada no Anexo | por causa imputavel ao
contratante, a DRPRI reserva-se no direito de subtrair a verba correspondente a mesma, de modo

equitativo as mensalidades em falta.
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Clausula 8.2
Prego base
O Prego base (prego méaximo sem IVA que a entidade adjudicante se propde a pagar) € de 254.600,00€

(duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos euros).

Clausula 9.2
Condigoes de pagamento
1 - A quantia devida pela SRE-DRPRI-DMI, nos termos da clausula sétima, deve ser processada de

acordo com o legalmente estipulado.

2 - Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a efetivagdo do

fornecimento dos servigos e bens estipulados no presente CE.

3 - Em caso de discordancia por parte da SRE-DRPRI-DMI, quanto ao valor indicado na fatura, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar

os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo encaminhadas para

a Tesouraria do Governo Regional da Vice-Presidéncia.
5 - Nos termos da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos bens e servigos

s6 devera ser concretizado apds o conhecimento prévio do nimero de compromisso para 0 més em

questao e até o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais.
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capituLolll

Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 10.2
Penalidades contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a SRE-DRPRI-DMI pode exigir do
fornecedor o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungédo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a) Atrasos verificados no plano de manutengdo dos espacos verdes e sistemas de rega

Por cada dia de atraso na realiza¢do dos trabalhos de manutencdo dos espacgos verdes e sistemas de
rega, de acordo com o definido no CE, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do contrato
dessa infraestrutura, valor este a ser descontado na mensalidade da prestagéo de servigos.

b) Atrasos verificados na apresentagao dos relatérios mensais.

Por cada dia de atraso na apresentacdo dos relatérios mensais e do registo fotografico, alinea d) da
clausula 42 do CE, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura,
valor este a ser descontado na mensalidade da prestagéo de servigos. A aplicagdo desta penaliza¢éo
cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado.

c) Atrasos verificados no cumprimento do plano anual para a poda das Arvores.

Por cada dia de atraso na realiza¢do dos trabalhos de poda das arvores existentes nos estabelecimentos
objeto do presente CE, de acordo com o plano proposto pelo adjudicatario, alinea €) e f) da clausula 42
do CE, sera aplicada uma penalidade diaria até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura, valor este
a ser descontado na mensalidade da prestagéo de servigos.

2 - O somatério da aplicacdo das penalizagbes previstas na presente clausula ndo excedera o valor
correspondente a 20% do Valor Global do Contrato.

3 - Em caso de resolugédo do contrato por incumprimento do fornecedor, a SRE-DRPRI-DMI pode exigir-
lhe uma pena pecuniaria de até 20% do valor da proposta.

4 - Na determinag&o da gravidade do incumprimento, a SRE-DRPRI-DMI tem em conta, nomeadamente,
a duracéo da infragéo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do fornecedor e as consequéncias do
incumprimento.

5 - As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a SRE-DRPRI-DMI exija uma

indemnizag&o pelo dano excedente.
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CAPITULO IV
RESOLUGAO DE LITiGIOS

Clausula 11.?2
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 12.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratagao pelo fornecedor e a cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da

autorizagado da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 13.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 14.?2
Legislacao aplicavel
O contrato é regulado pelo Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaragéo de
Retificagdo n°18-A/2008, de 28/3, adaptado a Regido Autonoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n°34/2008/M, de 14 de Agosto retificado pela Declaragéo de Retificagdo n.° 60/2008 de 10 de
Outubro e demais legislacdo aplicavel.
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ANEXO |

Lista de precos unitarios

1 - Recuperagao e Manutengao dos Espagos Verdes e Sistemas de Rega

Preco | Preco | Prego Preco
N° Concelho ID Estabelecimento Un Un Un Total
1.°ano | 2.°ano | 3.°ano

1 |CALHETA 573 | Pavilhdo / Polidesportivo da Calheta

2 | CALHETA 603 | Piscina da Calheta

3 |CALHETA 617 | Centro de Juventude da Calheta

4 | CAMARA DE LOBOS |[599 | Piscina do Curral das Freiras

5 |FUNCHAL 135| B1°C com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar

6 |FUNCHAL 150 | Edificio O Sapatinho da B1°C com PE e Creche
de Santo Amaro

7 |FUNCHAL 164 | Edificio O Girassol da B1°C com PE e Creche da
Nazaré

8 |FUNCHAL 166 | Edificio O Carrocel da B1°C com PE e Creche da
Nazaré

9 |FUNCHAL 357 | Edificio S&do Gongalo da B1°C com PE e Creche
de S. Gongalo

10 | FUNCHAL 597 | Campo de Futebol Adelino Rodrigues

11 | FUNCHAL 606 | Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal

12 | FUNCHAL 615 | Centro de Juventude do Funchal

13 | FUNCHAL 580 | Pavilhdo da Bartolomeu Perestrelo

14 | FUNCHAL 644 | Oficinas - Divisdo Manutencao Instalacdes

15| MACHICO 193 | Edificio A Gaivota da B1°C com PE e Creche do
Canical

16 | MACHICO 200 | Edificio O Barquinho da B1°C com PE e Creche
Eng. Luis Santos Costa

17 | MACHICO 532 | Edificio O Buzio da B1°C com PE e Creche de
Agua de Pena

18 | MACHICO 583 | Pavilhdo do Canical

19| MACHICO 584 | Pavilhdo de Machico

20 | MACHICO 585 | Piscina de Machico

21 | MACHICO 588 | Pavilhao do Porto da Cruz

22 | MACHICO 589 | Campo de Futebol do Porto da Cruz

23 |PONTA DO SOL 473 | Edificio O Sol da B1°C com PE e Creche da
Ponta do Sol

24 |PONTA DO SOL 604 | Piscina da Ponta do Sol

25| PORTO MONIZ 601 | Piscina do Porto Moniz

26 | RIBEIRA BRAVA 237 | Edificio O Balao da B1°C com PE e Creche da
Ribeira Brava

27 | RIBEIRA BRAVA 574 | Pavilhdo Luis Mendes

28 | SANTA CRUZ 362 | Edificio "A Palmeira" da B1° C com PE e Creche

de Santa Cruz
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29 | SANTA CRUZ 594 | Piscina de Santa Cruz
30 | SANTA CRUZ 626 | Piscina da Camacha
31 | SANTANA 475 | Edificio O Colminho da B1°C com PE e Creche
de Santana
32 | SANTANA 587 | Piscina de Santana
33 | SANTANA 619 | Centro de Juventude de Santana
34 | SAO VICENTE 576 | Pavilhdo de Sao Vicente
35| SAQ VICENTE 602 | Piscina de S&o Vicente
Valor Global

2 - Fornecimento e Instalagao de Sistema de Rega

ID

Infraestrutura

Precgo Unitario

135 | B1°C com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar (piso 0).

Valor Total

3 - Desmatagaol/limpeza/manutencao dos terrenos circundantes ao Pavilhao da Bartolomeu

Perestrelo

Descricao

12 ano

Qt.

22 ano

Qt.

32 ano

Qt.

Quant. Preco
Totais | Unitario

Preco
Total

(1095m2).

3.1- Desmatacdo/Limpeza geral dos
terrenos localizados a Norte e a

Nascente do Pavilh3o, incluindo 1
todos os custos inerentes;

(1095m2).

3.2 - Manutenc¢do/limpeza dos

terrenos localizados a Norte e a
Nascente do Pavilhdo, incluindo 2
todos os custos inerentes

Valor Total

Nota: Os servigos contemplados no ponto 3.2 (manutengéo/limpeza dos terrenos), serdo executados e
faturados mediante as necessidades avaliadas pelos servigos da DRPRI-DMI, com a emissao e o envio
da nota de encomenda.
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Infraestrutura

Valor total

1 - Recuperagao e Manutengao dos Espagos Verdes e Sistemas de Rega

2 - Fornecimento e Instalagdo de Sistema de Rega

3 — Desmatagéo/limpeza/manutengédo dos terrenos circundantes ao Pavilh&o da

Bartolomeu Perestrelo

Valor Global

ANEXO I

Recuperagao e Manutengao dos Espagos Verdes e Sistemas de Rega

(Caracteristicas e especificagoes)

Horas minimas

Areas . ~
N° Localidade ID Estabelecimento | intervengao de n;z:;ear;gao Espécies a Manter
(m2) 0
(n%)
Pavilhdo / Arbustos, Herbaceas, Arvores, Agapanthus,
1 CALHETA 573 Polidesportivo da 600 14 Fissos, Hidrangeas, Dragoeiros, Cravos,
Calheta Tremoceiros, Flores, entre outras.
2 CALHETA 603 | Piscina da Calheta 120 10 Arvores, Herbaceas, Roseiras, Arvores de Fruto
Centro de Arvores, Herbaceas, Cardeais, Agapanthus,
3 CALHETA 617 Juventude da 640 25 Roseiras, Arvores de Fruto, entre outras.
Calheta
4 CAMARA DE 599 Piscina do Curral 400 1" Arvores, Herbaceas, Hidrangeas, Cravos, entre
LOBOS das Freiras outras.
B1°C com PE e Arvores, Arbustos, Herbaceas, Relva de Estaca,
5 FUNCHAL 135 Creche Prof. 990 56 Agapanthus, Cardeais, Hidrangeas, Palmeiras,
Eleutério de Aguiar Arvores de Fruto, entre outras.
Edificio O Relva Brasileira, de Estaca e Chinesa, Fissos,
6 FUNCHAL 150 Sapatinho da B1°C 1340 60 Arvorqs, Estreliqias, Avencas, Cardeais,
com PE e Creche Palmeiras, Dragoeiros, entre outras.
de Santo Amaro
Edificio O Girassol Arvores, Arbustos, Herbaceas, Relva de Estaca,
7 FUNCHAL 164 daB1°C com PE e 610 42 Cedros, Dragoeiros, Roseiras, Cardeais,
Creche da Nazaré Estrelicias, entre outras.
Edificio O Carrocel Arvores, Herbaceas, Hidrangeas, Cravos, entre
8 FUNCHAL 166 daB1°C com PEe 400 26 outras.
Creche da Nazaré
Edificio Sdo Hidréngeas, Herbaceas, Roseiras, Cedros,
9 FUNCHAL 357 Gongalo da B1°C 60 8 Cardeais, Ervas de Cha, entre outras.

com PE e Creche
de S&o Gongalo
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Campo de Futebol

Arvores de Fruto, Arbustos, Herbaceas,

10 FUNCHAL 597 ; . 30 18 Estrelicias, Roseiras, Cravos, Flores, entre
Adelino Rodrigues outras
Complexo de Arvores, Arbustos, Relva, Cedros, Cardeais,
1" FUNCHAL 606 Piscinas Olimpicas 1060 66 Herbaceas, Fissos, Flores, Cravos, Palmeiras,
do Funchal entre outras.
Centro de Arvores, Arbustos, Herbaceas, Relva, Flores,
12 FUNCHAL 615 Juventude do 1090 180 Palmeiras, entre outras.
Funchal
Pavilhdo da Arvores, Arbustos, Herbaceas, Flores, entre
13 FUNCHAL 580 Bartolomeu 258 16 outras.
Perestrelo
Oficinas - Divisdo Arvores, Arbustos, Cardeais, Herbaceas,
14 FUNCHAL 644 Manutengéo 420 20 Arvores Fruto, Dragoeiros, Tremoceiros, entre
Instalagbes outras.
Edificio A Gaivota Arbustos, Herbaceas, Relva, Sicas, Cardeais,
15 MACHICO 193 daB1°C com PE e 330 36 Hidréngeas, entre outras.
Creche do Canical
Edificio O Arvores, Agapanthus, Herbaceas, Relva
Barquinho da B1°C Brasileira, entre outras.
16 MACHICO 200 com PE e Creche 1100 40
Eng. Luis Santos
Costa
Edificio O Buzio da Arvores, Relva Brasileira e de Sementes,
17 MACHICO 532 B1°C com PEe 180 10 Hidréngeas, Buganvilias, Fissos, Cravos, entre
Creche de Agua de outras.
Pena ’
18 MACHICO 583 | Pavilhdo do Canical | 450 12 ﬁ.“’"res’ _Arbustos, Herbaceas, Agapanthus,
issos, Hidrangeas, entre outras.
19 MACHICO 584 Pavilhép de 10 10 Arbustos, Herbaceas, Hidrangeas, Cedros, entre
Machico outras.
Arvores, Arbustos, Herbaceas, Agapanthus,
20 MACHICO 585 | Piscina de Machico 600 18 Fissos, Hidrdngeas, Dragoeiros, Cravos,
Tremoceiros, Flores, entre outras.
21 MACHICO 588 Pavilhdo do Porto 700 20 Arbustos, Herpéceas, Novelos, Agapanthus,
da Cruz Giestas, Palmeiras, entre outras.
Campo de Futebol Arbustos, Herbaceas, Relva, Agapanthus,
22 MACHICO 589 do Porto da Cruz 2600 50 Cardeais, Hidrangeas, Giestas, entre outras.
Edificio O Sol da Arvores, Arbustos, Herbaceas, Agapanthus,
23 PONTA DO SOL 473 B1°C com PE e 600 20 Fissos, . Hidrdngeas, Dragoeiros, Cravos,
Creche da Ponta do Tremoceiros, Flores, entre outras.
Sol
4 PONTA DO SOL 604 Piscina dSao|Ponta do 10 8 ﬁlrjltartés:os, Herbaceas, Hidrangeas, Cedros, entre
25 PORTO MONIZ 601 Piscina dq Porto 400 19 Arvores, Herbaceas, Hidréngeas, Cravos, entre
Moniz outras.
Edificio O Baldo da Arvores, Arbustos, Herbaceas, Agapanthus,
26 | RIBEIRA BRAVA 237 B1°C com EEg 600 30 Fissos, . Hidrangeas, Dragoeiros, Cravos,
Creche da Ribeira Tremoceiros, Flores, entre outras.
Brava
Pavilhio Luis Arvores, Arbustos, Herbaceas, Agapanthus,
27 RIBEIRA BRAVA 574 Mendes 260 8 Cardeais, Hidrangeas, Tremoceiros, entre
outras.
28 SANTA CRUZ 362 Edificio "A 60 6 Hidrangeas, Herbaceas, Roseiras, Cedros,

Palmeira" da B1° C

Cardeais, Ervas de Cha, entre outras.
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com PE e Creche
de Santa Cruz ]
29 SANTA CRUZ 504 Piscina de Santa 300 16 Arvores, . Arbustos, Cedros, Agapanthus,
Cruz Tremocewos, entre outras.
30 SANTA CRUZ 626 Piscina da 900 40 Arvores, Arbustos, Relva, Agapanthus, Cedros
Camacha
Edificio O Colminho Herbaceas, Relva de Estaca, Agapanthus,
31 SANTANA 475 daB1°C com PE e 250 16 Cedros, entre outras.
Creche de Santana
32 SANTANA 587 | Piscinade Santana | 250 12 Herbaceas, Relva de Estaca, Agapanthus,
Cedros, entre outras.
Centro de Arvores, Relva, Cedros, Camélias, Hidrangeas,
33 SANTANA 619 Juventude de 540 18
Santana ]
3 SAO VICENTE 576 Pavw;c; :ti Sao 90 5 Arvores, Herbéceas, Agapanthus, entre outras.
35 SAO VICENTE 602 P|SC|qa de Séo 560 16 Arvores, Herbaceas, Agapanthus, Arvores de
Vicente Fruto, entre outras.
TOTAIS 16120 912
Nota: As horas minimas de intervengdo mensal indicadas no quadro acima, referem-se a 8 horas de
trabalho diério por um trabalhador.
ANEXO llI
(Moradas das Instalagdes onde os servigos devem ser prestados)
N° Concelho ID Estabelecimento Morada
1 | CALHETA 573 | Pavilhdo / Polidesportivo da Calheta Sitio da Vargem
2 | CALHETA 603 | Piscina da Calheta Sitio da Vargem
3 | CALHETA 617 | Centro de Juventude da Calheta Caminho dos Serrdes
4 | CAMARA DE LOBOS | 599 | Piscina do Curral das Freiras Estrada da Bica
5 | FUNCHAL 135 | B1°C com PE e Creche Prof. Eleutério de Rua Dr. Juvenal, 20 B, Funchal
Aguiar
6 |FUNCHAL 150 | Edificio O Sapatinho da B1°C com PE e Travesso Dr. Fernando Rebelo, Santo Amaro
Creche de Santo Amaro
7 | FUNCHAL 164 | Edificio O Girassol da B1°C com PE e Rua da Africa do Sul
Creche da Nazaré
8 |FUNCHAL 166 | Edificio O Carrocel da B1°C com PE e Av. Colégio Militar - Bairro da Nazaré Edificio C
Creche da Nazaré
9 | FUNCHAL 357 | Edificio Sdo Gongalo da B1°C com PE e Caminho da Igreja, n° 11 - S. Gongalo
Creche de Sdo Gongalo
10 | FUNCHAL 597 | Campo de Futebol Adelino Rodrigues Rua das Rosas
11 | FUNCHAL 606 | Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal | Beco dos Alamos
12 | FUNCHAL 615 | Centro de Juventude do Funchal Avenida Calouste Gulbenkian
13 | FUNCHAL 580 | Pavilhdo da Bartolomeu Perestrelo Rua Bartolomeu Perestrelo 3 e 5
14 | FUNCHAL 644 | Oficinas - Divisdo Manutengao Instalagdes | Rampa da Quinta de Sant' Ana
15 | MACHICO 193 | Edificio A Gaivota da B1°C com PE e Sitio Banda do Silva - Canigal
Creche do Canigcal
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16 | MACHICO 200 | Edificio O Barquinho da B1°C com PE e Caminho da Quinta da Palmeira n° 25- Sitio da Graga
Creche Eng. Luis Santos Costa
17 | MACHICO 532 | Edificio O Buzio da B1°C com PE e Creche | Travessa do Cemiterio N°7
de Agua de Pena
18 | MACHICO 583 | Pavilhdo do Canigal Sitio da Banda do Silva
19 | MACHICO 584 | Pavilhao de Machico Estrada de Tristdo Vaz Teixeira, n.° 39, Sitio do Paraiso
20 | MACHICO 585 | Piscina de Machico Sitio do Paraiso
21 | MACHICO 588 | Pavilhao do Porto da Cruz Sitio das Casas Préximas
22 | MACHICO 589 | Campo de Futebol do Porto da Cruz Sitio da Terra Batista
23 | PONTA DO SOL 473 | Edificio O Sol da B1°C com PE e Creche da | Travessa do Livramento, n°4
Ponta do Sol
24 | PONTA DO SOL 604 | Piscina da Ponta do Sol Rua V Centenario, Ponta do Sol
25 | PORTO MONIZ 601 | Piscina do Porto Moniz Sitio da Penedia, Beco do pavilhdo
26 | RIBEIRA BRAVA 237 | Edificio O Baldo da B1°C com PE e Creche | Rua de Sao Francisco
da Ribeira Brava
27 | RIBEIRA BRAVA 574 | Pavilhdo Luis Mendes Sitio do Muro, Rua 6 de Maio
28 | SANTA CRUZ 362 | Edificio "A Palmeira” da B1° C com PE e Sitio da Palmeira de Cima, 194, Santa Cruz
Creche de Santa Cruz
29 | SANTA CRUZ 594 | Piscina de Santa Cruz Rua do Bom Jesus
30 | SANTA CRUZ 626 | Piscina da Camacha Rua Dr. Alfredo Ferreira Nobrega Jr. N°s 15-17 - 1°
31 | SANTANA 475 | Edificio O Colminho da B1°C com PE e Rua 2 de junho de 1564, n°1, Sitio da Achada do Simao Alves
Creche de Santana
32 | SANTANA 587 | Piscina de Santana Rua Dr. Albino Menezes
33 | SANTANA 619 | Centro de Juventude de Santana Rua Tenente Domingos Cardoso
34 | SAO VICENTE 576 | Pavilhao de Sao Vicente Sitio do Passo
35| SAO VICENTE 602 | Piscina de S&o Vicente Sitio do Passo

ANEXO IV

Fornecimento e Instalagdo de Sistema de Rega

(Caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos)

e B1°C com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, instalagdo de um sistema rega para os espagos
verdes de apoio a valéncia de creche, piso 0.

Sistema de rega a instalar:

Os candidatos ao concurso deverdo para o efeito da elaboragéo da proposta, avaliar no estabelecimento
a melhor solucao de instalagdo de um sistema de rega, com programagao automatica, para a cobertura
de todos os espagos verdes de apoio a Creche (piso 0).
A proposta para a instalacdo do sistema de rega, obriga-se a contemplar todos os trabalhos de
construgao civil, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e acessorios necessarios, incluindo
a rede elétrica para o fornecimento de energia ao programador.
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