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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Cláusula 1.ª  

Objeto 

 

1 - O presente procedimento tem por objeto principal a aquisição de serviços para a recuperação e 

manutenção dos espaços verdes e sistemas de rega nos Estabelecimentos de Infância, Instalações 

Desportivas e Centros de Juventude, descritos no Anexo I.  

2 – O presente procedimento inclui ainda o fornecimento e a instalação de sistema de rega na B1ºC com 

PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, Anexo IV. 

3 – O presente procedimento contém a desmatação/limpeza e a manutenção dos terrenos circundantes 

ao Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, Anexo I. 

4 – A prestação de serviços será realizada nas infraestruturas, cujas moradas encontram-se indicadas no 

Anexo III. 

5 - Recomenda-se que os concorrentes, com a devida autorização da DRPRI, procedam a uma visita às 

infraestruturas em apreço, com o intuito de se inteirarem do estado atual e dos trabalhos necessários a 

realizar para garantir a recuperação e manutenção dos espaços verdes e sistemas de rega, não podendo, 

em situação alguma, ser alegado desconhecimento dos mesmos. 

 

Cláusula 2.ª 

Âmbito 

1 - A prestação de serviços consiste na realização de todos os trabalhos necessários para assegurar a 

recuperação e manutenção dos espaços verdes e sistemas de rega das infraestruturas, incluindo o 

fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os produtos necessários à sua 

execução. 

2 - As tarefas dos trabalhos de recuperação e manutenção consistem nas mondas, podas, limpezas, 

corte de árvores, picagem de canteiro, fertilizações, reposição de materiais e plantas, arejamento e 

escarificação, espalhamento de areia e terras nos relvados, remoção de resíduos (recolha e transporte 

a vazadouro), e tutoragem, entre outras necessárias. 

3 - Quanto às fertilizações e tratamentos fitossanitários, deverão ser efetuados de modo a garantir a total 

segurança dos utentes, em particular as crianças que utilizam estes espaços. 
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4 - Assegurar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de rega. Inclui todo o sistema e sua 

reprogramação, bem como a verificação de eventuais fugas na rede de distribuição, substituição de 

baterias, programadores e todos os materiais e componentes necessários ao seu bom funcionamento. 

 

5 - O Adjudicatário é obrigado a apresentar na sua proposta um plano de trabalhos para a recuperação 

e manutenção dos espaços verdes e sistemas de rega, respeitando as cláusulas técnicas do 

Caderno de Encargos. 

 

7 – O plano de trabalhos tem que integrar os seguintes itens: 

a) Lista com as infraestruturas objeto do Caderno Encargos. 

b) Descrição das tarefas a executar para os trabalhos de recuperação e manutenção dos espaços verdes, 

em conformidade com o indicado nos Anexos I e II. 

c) Descrição dos trabalhos para a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de rega existentes. 

d) Memória descritiva do sistema de rega a instalar na B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar. 

 

Cláusula 3.ª  

Duração do Contrato 

O presente contrato terá a duração de três anos, iniciando no dia útil seguinte à sua celebração, não 

renovável, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do 

contrato. 
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CAPÍTULO II  

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

 

SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

SUBSECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Cláusula 4.ª 

Obrigações principais do fornecedor  

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes 

obrigações principais:  

a) Obrigação de efetuar os serviços identificados na sua proposta;  

b) Obrigação de garantia dos serviços;  

c) O adjudicatário obriga-se a elaborar e a entregar mensalmente um relatório de serviço à DRPRI-DMI, 

até ao final da 1ª semana do mês seguinte, condição que determinará a aceitação e validação da fatura 

mensal do valor contratualizado dos serviços para os meses seguintes. Os relatórios de serviço das 

intervenções de manutenção realizadas por infraestrutura, deverão estar devidamente assinados pelo 

técnico responsável da empresa e validados pela Direção dos estabelecimentos, através de carimbo 

(quando existente) e assinatura legível.  

d) Em complemento à alínea anterior, o adjudicatário obriga-se a entregar à DRPRI-DMI um registo 

fotográfico (semestralmente), em papel ou suporte digital, que mostre o estado de conservação de todos 

os espaços verdes por infraestrutura. 

e) O adjudicatário obriga-se a realizar, no mínimo, uma poda anual nas árvores existentes nos 

estabelecimentos indicados no Caderno de Encargos, assumindo todos os custos inerentes. Terá de 

entregar um relatório técnico dos trabalhos realizados, acompanhado de suporte fotográfico. 

f)  No prazo de 30 dias após o início do contrato, o adjudicatário fica obrigado a entregar à DRPRI-DMI 

um plano com a descrição e a calendarização dos trabalhos, mencionados na alínea anterior. 

g) O adjudicatário obriga-se a indicar um técnico especializado para intervir em espaços verdes, será o 

responsável pelo planeamento e a coordenação da execução dos trabalhos referidos nas alíneas e) e f). 

h) O adjudicatário obriga-se a fornecer e a instalar o sistema de rega na B1ºC com PE e Creche Prof. 

Eleutério de Aguiar, no prazo máximo de 30 dias após o início do contrato.  
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Cláusula 5.ª  

Conformidade dos serviços  

1 - O adjudicatário obriga-se a prestar ao contraente público os serviços objeto do contrato, com as 

características, especificações e requisitos técnicos indicados no presente Caderno de Encargos. 

2 - O adjudicatário é responsável perante a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia-

Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas - Divisão de Manutenção de Instalações, 

por qualquer discrepância dos serviços objeto do contrato.  

 

Cláusula 6.ª  

Garantia técnica  

1 - Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à prestação de serviços, 

o fornecedor garante a prestação dos mesmos em conformidade com as características, especificações 

e requisitos técnicos definidos no Anexo II ao presente Caderno de Encargos. 

 

SECÇÃO II-OBRIGAÇÕES DA SRE  

 

Cláusula 7.ª  

Preço contratual  

1 - Pelo fornecimento dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a SRE-DRPRI-DMI deve pagar ao 

adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este 

for legalmente devido.  

 

2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 

 

3 - Os valores referentes à prestação dos serviços para a recuperação e manutenção dos espaços verdes 

e sistemas de rega, nas infraestruturas contempladas neste CE, serão faturados mensalmente. 

 

5 - Verificando-se a desativação de qualquer infraestrutura indicada no Anexo I por causa imputável ao 

contratante, a DRPRI reserva-se no direito de subtrair a verba correspondente à mesma, de modo 

equitativo às mensalidades em falta. 
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Cláusula 8.ª 

Preço base 

O Preço base (preço máximo sem IVA que a entidade adjudicante se propõe a pagar) é de 254.600,00€ 

(duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos euros).  

 

Cláusula 9.ª  

Condições de pagamento  

1 - A quantia devida pela SRE-DRPRI-DMI, nos termos da cláusula sétima, deve ser processada de 

acordo com o legalmente estipulado. 

 

2 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a efetivação do 

fornecimento dos serviços e bens estipulados no presente CE.  

 

3 - Em caso de discordância por parte da SRE-DRPRI-DMI, quanto ao valor indicado na fatura, deve este 

comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar 

os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

 

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são encaminhadas para 

a Tesouraria do Governo Regional da Vice-Presidência. 

 

5 – Nos termos da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso, o fornecimento dos bens e serviços 

só deverá ser concretizado após o conhecimento prévio do número de compromisso para o mês em 

questão e até o respetivo valor. O direito de pagamento apenas se efetiva nesses termos e prazos legais. 
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CAPÍTULO III  

Penalidades contratuais e resolução  

 

Cláusula 10.ª  

Penalidades contratuais 

 1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a SRE-DRPRI-DMI pode exigir do 

fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos:  

 

a) Atrasos verificados no plano de manutenção dos espaços verdes e sistemas de rega 

Por cada dia de atraso na realização dos trabalhos de manutenção dos espaços verdes e sistemas de 

rega, de acordo com o definido no CE, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do contrato 

dessa infraestrutura, valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. 

b) Atrasos verificados na apresentação dos relatórios mensais. 

Por cada dia de atraso na apresentação dos relatórios mensais e do registo fotográfico, alínea d) da 

cláusula 4ª do CE, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura, 

valor este a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. A aplicação desta penalização 

cessa quando se verificar o cumprimento do solicitado. 

c) Atrasos verificados no cumprimento do plano anual para a poda das Árvores.  

Por cada dia de atraso na realização dos trabalhos de poda das árvores existentes nos estabelecimentos 

objeto do presente CE, de acordo com o plano proposto pelo adjudicatário, alínea e) e f) da cláusula 4ª 

do CE, será aplicada uma penalidade diária até 10% do valor do contrato dessa infraestrutura, valor este 

a ser descontado na mensalidade da prestação de serviços. 

2 - O somatório da aplicação das penalizações previstas na presente clausula não excederá o valor 

correspondente a 20% do Valor Global do Contrato. 

3 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, a SRE-DRPRI-DMI pode exigir-

lhe uma pena pecuniária de até 20% do valor da proposta. 

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, a SRE-DRPRI-DMI tem em conta, nomeadamente, 

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento.  

5 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a SRE-DRPRI-DMI exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 
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CAPÍTULO IV  

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

Cláusula 11.ª  

Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 12.ª  

Subcontratação e cessão da posição contratual  

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 13.ª  

Comunicações e notificações  

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 

domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte.  

 

Cláusula 14.ª  

Legislação aplicável  

O contrato é regulado pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de 

Retificação nº18-A/2008, de 28/3, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 

Regional nº34/2008/M, de 14 de Agosto retificado pela Declaração de Retificação n.º 60/2008 de 10 de 

Outubro e demais legislação aplicável.    
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ANEXO I 

Lista de preços unitários 

1 - Recuperação e Manutenção dos Espaços Verdes e Sistemas de Rega 
 

 

Nº Concelho ID Estabelecimento 
Preço 

Un                                   
1.º ano 

Preço 
Un                                   

2.º ano 

Preço    
Un                              

3.º ano 

Preço 
Total 

1 CALHETA 573 Pavilhão / Polidesportivo da Calheta     

2 CALHETA 603 Piscina da Calheta     

3 CALHETA 617 Centro de Juventude da Calheta     

4 CÂMARA DE LOBOS 599 Piscina do Curral das Freiras     

5 FUNCHAL 135 B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar     

6 FUNCHAL 150 Edifício O Sapatinho da B1ºC com PE e Creche 
de Santo Amaro    

 

7 FUNCHAL 164 Edifício O Girassol da B1ºC com PE e Creche da 
Nazaré    

 

8 FUNCHAL 166 Edifício O Carrocel da B1ºC com PE e Creche da 
Nazaré    

 

9 FUNCHAL 357 Edifício São Gonçalo da B1ºC com PE e Creche 
de S. Gonçalo    

 

10 FUNCHAL 597 Campo de Futebol Adelino Rodrigues     

11 FUNCHAL 606 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal     

12 FUNCHAL 615 Centro de Juventude do Funchal     

13 FUNCHAL 580 Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo     

14 FUNCHAL 644 Oficinas - Divisão Manutenção Instalações     

15 MACHICO 193 Edifício A Gaivota da B1ºC com PE e Creche do 
Caniçal    

 

16 MACHICO 200 Edifício O Barquinho da B1ºC com PE e Creche 
Eng. Luís Santos Costa    

 

17 MACHICO 532 Edifício O Búzio da B1ºC com PE e Creche de 
Água de Pena    

 

18 MACHICO 583 Pavilhão do Caniçal     

19 MACHICO 584 Pavilhão de Machico     

20 MACHICO 585 Piscina de Machico     

21 MACHICO 588 Pavilhão do Porto da Cruz     

22 MACHICO 589 Campo de Futebol do Porto da Cruz     

23 PONTA DO SOL 473 Edifício O Sol da B1ºC com PE e Creche da 
Ponta do Sol    

 

24 PONTA DO SOL 604 Piscina da Ponta do Sol     

25 PORTO MONIZ 601 Piscina do Porto Moniz     

26 RIBEIRA BRAVA 237 Edifício O Balão da B1ºC com PE e Creche da 
Ribeira Brava    

 

27 RIBEIRA BRAVA 574 Pavilhão Luís Mendes     

28 SANTA CRUZ 362 Edifício "A Palmeira" da B1º C com PE e Creche 
de Santa Cruz    
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29 SANTA CRUZ 594 Piscina de Santa Cruz     

30 SANTA CRUZ 626 Piscina da Camacha     

31 SANTANA 475 Edifício O Colminho da B1ºC com PE e Creche 
de Santana    

 

32 SANTANA 587 Piscina de Santana     

33 SANTANA 619 Centro de Juventude de Santana     

34 SÃO VICENTE 576 Pavilhão de São Vicente     

35 SÃO VICENTE 602 Piscina de São Vicente     

   Valor Global         

 

 

 

2 - Fornecimento e Instalação de Sistema de Rega 

ID Infraestrutura Preço Unitário 

135 B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar (piso 0).  

Valor Total  

 

 

 3 – Desmatação/limpeza/manutenção dos terrenos circundantes ao Pavilhão da Bartolomeu 

Perestrelo 

Descrição  
1º ano   

Qt.   
2º ano  

Qt. 
3º ano    

Qt.  
Quant. 
Totais  

Preço 
Unitário 

Preço     
Total  

3.1- Desmatação/Limpeza geral dos 
terrenos localizados a Norte e a 
Nascente do Pavilhão, incluindo 

todos os custos inerentes; 
(1095m2). 

1 …......... …........ 1   

3.2 - Manutenção/limpeza dos 
terrenos localizados a Norte e a 
Nascente do Pavilhão, incluindo 

todos os custos inerentes 
(1095m2). 

2 3 3 8   

Valor Total  

Nota: Os serviços contemplados no ponto 3.2 (manutenção/limpeza dos terrenos), serão executados e 

faturados mediante as necessidades avaliadas pelos serviços da DRPRI-DMI, com a emissão e o envio 

da nota de encomenda. 
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4 – Valor Global do Contrato 

Infraestrutura Valor total 

1 - Recuperação e Manutenção dos Espaços Verdes e Sistemas de Rega  

2 – Fornecimento e Instalação de Sistema de Rega  

3 – Desmatação/limpeza/manutenção dos terrenos circundantes ao Pavilhão da 

Bartolomeu Perestrelo 

 

Valor Global  

 

 

ANEXO II 

Recuperação e Manutenção dos Espaços Verdes e Sistemas de Rega 

(Características e especificações) 

Nº Localidade ID Estabelecimento 
Áreas 

intervenção 
(m2) 

Horas mínimas 
de intervenção 

mensal          
(nº) 

Espécies a Manter 

1 CALHETA 573 
Pavilhão / 

Polidesportivo da 
Calheta 

600 14 
Arbustos, Herbáceas, Árvores, Agapanthus, 
Fissos, Hidrângeas, Dragoeiros, Cravos, 
Tremoceiros, Flores, entre outras. 

2 CALHETA 603 Piscina da Calheta 120 10 Árvores, Herbáceas, Roseiras, Árvores de Fruto 

3 CALHETA 617 
Centro de 

Juventude da 
Calheta 

640 25 
Árvores, Herbáceas, Cardeais, Agapanthus, 
Roseiras, Árvores de Fruto, entre outras. 
 

4 
CÂMARA DE 

LOBOS 
599 

Piscina do Curral 
das Freiras 

400 11 
Árvores, Herbáceas, Hidrângeas, Cravos, entre 
outras. 

5 FUNCHAL 135 
B1ºC com PE e 

Creche Prof. 
Eleutério de Aguiar 

990 56 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Relva de Estaca, 
Agapanthus, Cardeais, Hidrângeas, Palmeiras, 
Árvores de Fruto, entre outras. 

6 FUNCHAL 150 

Edifício O 
Sapatinho da B1ºC 
com PE e Creche 
de Santo Amaro 

1340 60 

Relva Brasileira, de Estaca e Chinesa, Fissos, 
Árvores, Estrelícias, Avencas, Cardeais, 
Palmeiras, Dragoeiros, entre outras. 

7 FUNCHAL 164 
Edifício O Girassol 
da B1ºC com PE e 
Creche da Nazaré 

610 42 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Relva de Estaca, 
Cedros, Dragoeiros, Roseiras, Cardeais, 
Estrelícias, entre outras. 

8 FUNCHAL 166 
Edifício O Carrocel 
da B1ºC com PE e 
Creche da Nazaré 

400 26 
Árvores, Herbáceas, Hidrângeas, Cravos, entre 
outras. 

9 FUNCHAL 357 

Edifício São 
Gonçalo da B1ºC 
com PE e Creche 
de São Gonçalo 

60 8 

Hidrângeas, Herbáceas, Roseiras, Cedros, 
Cardeais, Ervas de Chá, entre outras. 
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10 FUNCHAL 597 
Campo de Futebol 
Adelino Rodrigues 

30 18 
Árvores de Fruto, Arbustos, Herbáceas, 
Estrelícias, Roseiras, Cravos, Flores, entre 
outras. 

11 FUNCHAL 606 
Complexo de 

Piscinas Olímpicas 
do Funchal 

1060 66 
Árvores, Arbustos, Relva, Cedros, Cardeais, 
Herbáceas, Fissos, Flores, Cravos, Palmeiras, 
entre outras. 

12 FUNCHAL 615 
Centro de 

Juventude do 
Funchal 

1090 180 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Relva, Flores, 
Palmeiras, entre outras. 

13 FUNCHAL 580 
Pavilhão da 
Bartolomeu 
Perestrelo 

258 16 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Flores, entre 
outras. 

14 FUNCHAL 644 
Oficinas - Divisão 

Manutenção 
Instalações 

420 20 
Árvores, Arbustos, Cardeais, Herbáceas, 
Árvores Fruto, Dragoeiros, Tremoceiros, entre 
outras. 

15 MACHICO 193 
Edifício A Gaivota 
da B1ºC com PE e 
Creche do Caniçal 

330 36 
Arbustos, Herbáceas, Relva, Sicas, Cardeais, 
Hidrângeas, entre outras. 

16 MACHICO 200 

Edifício O 
Barquinho da B1ºC 
com PE e Creche 
Eng. Luís Santos 

Costa 

1100 40 

Árvores, Agapanthus, Herbáceas, Relva 
Brasileira, entre outras. 

17 MACHICO 532 

Edifício O Búzio da 
B1ºC com PE e 

Creche de Água de 
Pena 

180 10 

Árvores, Relva Brasileira e de Sementes, 
Hidrângeas, Buganvílias, Fissos, Cravos, entre 
outras.  

18 MACHICO 583 Pavilhão do Caniçal 450 12 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Agapanthus, 
Fissos, Hidrângeas, entre outras. 

19 MACHICO 584 
Pavilhão de 

Machico 
110 10 

Arbustos, Herbáceas, Hidrângeas, Cedros, entre 
outras. 

20 MACHICO 585 Piscina de Machico 600 18 
Árvores, Arbustos, Herbáceas, Agapanthus, 
Fissos, Hidrângeas, Dragoeiros, Cravos, 
Tremoceiros, Flores, entre outras. 

21 MACHICO 588 
Pavilhão do Porto 

da Cruz 
700 20 

Arbustos, Herbáceas, Novelos, Agapanthus, 
Giestas, Palmeiras, entre outras. 

22 MACHICO 589 
Campo de Futebol 
do Porto da Cruz 

2600 50 
Arbustos, Herbáceas, Relva, Agapanthus, 
Cardeais, Hidrângeas, Giestas, entre outras. 

23 PONTA DO SOL 473 

Edifício O Sol da 
B1ºC com PE e 

Creche da Ponta do 
Sol 

600 20 

Árvores, Arbustos, Herbáceas, Agapanthus, 
Fissos, Hidrângeas, Dragoeiros, Cravos, 
Tremoceiros, Flores, entre outras. 

24 PONTA DO SOL 604 
Piscina da Ponta do 

Sol 
110 8 

Arbustos, Herbáceas, Hidrângeas, Cedros, entre 
outras. 

25 PORTO MONIZ 601 
Piscina do Porto 

Moniz 
400 12 

Árvores, Herbáceas, Hidrângeas, Cravos, entre 
outras. 

26 RIBEIRA BRAVA 237 

Edifício O Balão da 
B1ºC com PE e 

Creche da Ribeira 
Brava 

600 30 

Árvores, Arbustos, Herbáceas, Agapanthus, 
Fissos, Hidrângeas, Dragoeiros, Cravos, 
Tremoceiros, Flores, entre outras. 

27 RIBEIRA BRAVA 574 
Pavilhão Luís 

Mendes 
260 8 

Árvores, Arbustos, Herbáceas, Agapanthus, 
Cardeais, Hidrângeas, Tremoceiros, entre 
outras. 

28 SANTA CRUZ 362 
Edifício "A 

Palmeira" da B1º C 
60 6 

Hidrângeas, Herbáceas, Roseiras, Cedros, 
Cardeais, Ervas de Chá, entre outras. 
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com PE e Creche 
de Santa Cruz 

29 SANTA CRUZ 594 
Piscina de Santa 

Cruz 
300 16 

Árvores, Arbustos, Cedros, Agapanthus, 
Tremoceiros, entre outras. 

30 SANTA CRUZ 626 
Piscina da 
Camacha 

900 40 
Árvores, Arbustos, Relva, Agapanthus, Cedros 

31 SANTANA 475 
Edifício O Colminho 
da B1ºC com PE e 
Creche de Santana 

250 16 
Herbáceas, Relva de Estaca, Agapanthus, 
Cedros, entre outras. 

32 SANTANA 587 Piscina de Santana 250 12 
Herbáceas, Relva de Estaca, Agapanthus, 
Cedros, entre outras. 

33 SANTANA 619 
Centro de 

Juventude de 
Santana 

540 18 
Árvores, Relva, Cedros, Camélias, Hidrângeas,  

34 SÃO VICENTE 576 
Pavilhão de São 

Vicente 
90 5 

Árvores, Herbáceas, Agapanthus, entre outras. 

35 SÃO VICENTE 602 
Piscina de São 

Vicente 
560 16 

Árvores, Herbáceas, Agapanthus, Árvores de 
Fruto, entre outras. 

   TOTAIS 16120 912  

Nota: As horas mínimas de intervenção mensal indicadas no quadro acima, referem-se a 8 horas de 

trabalho diário por um trabalhador.  

 

 

ANEXO III 
    

(Moradas das Instalações onde os serviços devem ser prestados) 
     

Nº Concelho ID Estabelecimento Morada 

1 CALHETA 573 Pavilhão / Polidesportivo da Calheta Sítio da Vargem  

2 CALHETA 603 Piscina da Calheta Sítio da Vargem 

3 CALHETA 617 Centro de Juventude da Calheta Caminho dos Serrões 

4 CÂMARA DE LOBOS 599 Piscina do Curral das Freiras Estrada da Bica 

5 FUNCHAL 135 B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de 
Aguiar 

Rua Dr. Juvenal, 20 B, Funchal 

6 FUNCHAL 150 Edifício O Sapatinho da B1ºC com PE e 
Creche de Santo Amaro 

Travesso Dr. Fernando Rebelo, Santo Amaro  

7 FUNCHAL 164 Edifício O Girassol da B1ºC com PE e 
Creche da Nazaré 

Rua da Africa do Sul  

8 FUNCHAL 166 Edifício O Carrocel da B1ºC com PE e 
Creche da Nazaré 

Av. Colégio Militar - Bairro da Nazaré Edifício C  

9 FUNCHAL 357 Edifício São Gonçalo da B1ºC com PE e 
Creche de São Gonçalo 

Caminho da Igreja, nº 11 - S. Gonçalo  

10 FUNCHAL 597 Campo de Futebol Adelino Rodrigues Rua das Rosas 

11 FUNCHAL 606 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal Beco dos Alamos 

12 FUNCHAL 615 Centro de Juventude do Funchal Avenida Calouste Gulbenkian 

13 FUNCHAL 580 Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo Rua Bartolomeu Perestrelo 3 e 5 

14 FUNCHAL 644 Oficinas - Divisão Manutenção Instalações Rampa da Quinta de Sant' Ana 

15 MACHICO 193 Edifício A Gaivota da B1ºC com PE e 
Creche do Caniçal 

Sítio Banda do Silva - Caniçal  
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16 MACHICO 200 Edifício O Barquinho da B1ºC com PE e 
Creche Eng. Luís Santos Costa 

Caminho da Quinta da Palmeira nº 25- Sítio da Graça  

17 MACHICO 532 Edifício O Búzio da B1ºC com PE e Creche 
de Água de Pena 

Travessa do Cemitério Nº7  

18 MACHICO 583 Pavilhão do Caniçal Sítio da Banda do Silva 

19 MACHICO 584 Pavilhão de Machico Estrada de Tristão Vaz Teixeira, n.º 39, Sítio do Paraíso 

20 MACHICO 585 Piscina de Machico Sítio do Paraíso 

21 MACHICO 588 Pavilhão do Porto da Cruz Sitio das Casas Próximas 

22 MACHICO 589 Campo de Futebol do Porto da Cruz Sítio da Terra Batista 

23 PONTA DO SOL 473 Edifício O Sol da B1ºC com PE e Creche da 
Ponta do Sol 

Travessa do Livramento, nº4  

24 PONTA DO SOL 604 Piscina da Ponta do Sol Rua V Centenário, Ponta do Sol 

25 PORTO MONIZ 601 Piscina do Porto Moniz Sítio da Penedia, Beco do pavilhão 

26 RIBEIRA BRAVA 237 Edifício O Balão da B1ºC com PE e Creche 
da Ribeira Brava 

Rua de São Francisco  

27 RIBEIRA BRAVA 574 Pavilhão Luís Mendes Sítio do Muro, Rua 6 de Maio 

28 SANTA CRUZ 362 Edifício "A Palmeira" da B1º C com PE e 
Creche de Santa Cruz 

Sítio da Palmeira de Cima, 194, Santa Cruz  

29 SANTA CRUZ 594 Piscina de Santa Cruz Rua do Bom Jesus 

30 SANTA CRUZ 626 Piscina da Camacha Rua Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Jr. Nºs 15-17 - 1º 

31 SANTANA 475 Edifício O Colminho da B1ºC com PE e 
Creche de Santana 

Rua 2 de junho de 1564, nº1, Sítio da Achada do Simão Alves  

32 SANTANA 587 Piscina de Santana Rua Dr. Albino Menezes 

33 SANTANA 619 Centro de Juventude de Santana Rua Tenente Domingos Cardoso 

34 SÃO VICENTE 576 Pavilhão de São Vicente Sítio do Passo 

35 SÃO VICENTE 602 Piscina de São Vicente Sítio do Passo 

 
 

ANEXO IV 
 

Fornecimento e Instalação de Sistema de Rega 
 

(Características, especificações e requisitos técnicos) 

 
 

• B1ºC com PE e Creche Prof. Eleutério de Aguiar, instalação de um sistema rega para os espaços 
verdes de apoio à valência de creche, piso 0. 
 

Sistema de rega a instalar: 
 
Os candidatos ao concurso deverão para o efeito da elaboração da proposta, avaliar no estabelecimento 
a melhor solução de instalação de um sistema de rega, com programação automática, para a cobertura 
de todos os espaços verdes de apoio à Creche (piso 0). 
A proposta para a instalação do sistema de rega, obriga-se a contemplar todos os trabalhos de 
construção civil, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários, incluindo 
a rede elétrica para o fornecimento de energia ao programador. 


