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Empreitada: ” Substituicdo da Conduta de Rede de Rega do Parque da Cidade — 12 Fase”

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - Objecto

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se a uma proposta de
substituicdo da Conduta de Rede de Rega da 12 Fase de @ 200 mm.

Trata-se de uma rede executada ha mais de 30 anos, Em virtude de
existirem varias roturas na conduta atual, pretende-se realizar a substituicdo da
mesma para nova conduta em PEAD @ 200 mm PN 16 bar para conferir uma
maior homogeneidade em termos de comportamento longitudinal.

Este material permite além de garantir menos perdas de carga, pelo facto
de ndo utilizar acessérios nas suas unides, também garante mais resisténcia a

choques hidraulicos, traduzindo-se, assim, por menos perdas de agua.

2 — Materiais e métodos

Vala
Os materiais a utilizar serdo, no seu todo, idénticos aos ja utilizados em

toda a extensdo do Parque, garantindo, desse modo, uma homogeneidade, por
forma a compatibilizar todo o sistema de rede de rega.

As tubagens a utilizar serédo de polietileno de alta densidade (PEAD) @
200 mm PN 16 bar, permitindo a utilizacdo de soldaduras “topo a topo” ou
acessorios electro soldaveis, diminuindo, assim, as perdas de carga verificadas,
caso se utilizassem acessorios de ligacdo convencionais. Os materiais a aplicar
deverao ser previamente aprovados tendo em conta que apenas serao aceites
materiais homologados e detentores de fichas técnicas. A montagem dos tubos
devera ser efetuada nas condicbes conforme proposta na planta em anexo e
indicacdes do fornecedor, consoante se trate de tubagem enterrada em vala.

Os tubos deverdo ser carregados, descarregados e transportados,
utilizando dispositivos e veiculos apropriados. Deverdo ser manuseados com

cintas correias ou garras apropriadas, suficientemente largas e protegidas, de
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maneira a serem evitados danos nos tubos. O empilhamento dos tubos far-se-a
de acordo com as instru¢des do fabricante. Os tubos deverao ser inspecionados
antes de serem colocados em obra, sendo rejeitados todos o0s que
apresentarem defeito.

Os trabalhos de escavacdo e aterro serdao realizados por meios
mecanicos ou manualmente dependendo do local bem como do compromisso
com os diversos elementos envolventes.

Primeiramente efetuar-se-a, a abertura de vala para remocao da tubagem
antiga e obsoleta, encaminhando devidamente o residuo gerado, para operador
licenciado.

As escavacOes deverao ser realizadas de forma a garantir a correta
implantacédo das tubagens, sem prejuizo de outras infraestruturas ja existentes.

Abertura e fecho de vala deve ter uma altura méxima de 1,00 m e largura
no minimo de 0,70 m. ApOs a regularizacdo do fundo da vala destinada a
tubagem, espalhar-se-4 uma camada de areia, a qual constituira uma almofada
para assentamento dos tubos de 0,20 m incluindo leito de assentamento,
baldeacdo e compactacéo.

Serdo tomadas todas as precaucdes no sentido de se evitar que os
detritos ou quaisquer outras substancias e corpos estranhos entrem nos tubos,
procurando-se que o interior se mantenha sempre limpo durante todo o tempo
gue durarem os trabalhos relativos ao transporte e manuseamento.

Ao iniciar a montagem das tubagens, é necessério o cuidado de manter a
vala drenada, o leito regularizado e os taludes estabilizados.

A descida da tubagem para o fundo das valas, sera feita manual ou
mecanicamente, consoante o peso dos tubos e as profundidades das valas. Em
qualquer dos casos, a descida sera efetuada com o auxilio de cordas, correias
ou garras suficientemente largas e sempre de forma a ndo causarem quaisquer
danos nas tubagens.

A camada final de aterro serd executada em funcédo do material final de
revestimento tendo em conta o local onde esta inserido. Na conclusédo da vala
para além de ser aplicado material idéntico ao existente, inicialmente retirado,

devera ser compatibilizada e dissimulada com a envolvente
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A compactacdo das valas é indispensavel e serd sempre exigida pela
Fiscalizacdo, podendo ser feita manualmente ou por meios mecanicos, mas
sempre precedida de rega, quando as condi¢cdes de humidade natural do
material do aterro assim o exigirem.

A rede sera instalada por equipa especializada e habilitada tendo em

conta a natureza dos trabalhos.

Caixas de visita/ manobra

As caixas existentes e em boas condi¢des, sofrerdo com esta intervencao
necessidade de adaptacdo de modo a receber a nova tubagem incluindo
aproveitamento de tampa. Desmontagem de todos os equipamentos/acessorios
no seu interior, limpeza de todos os elementos para posterior colocagao.

A reconstrucdo de caixas de visita existentes, com a ampliacdo se
necessario, colocacao de valvulas com caracteristicas idénticas as existentes e
todos os acessérios adequados.

As caixas de visita sdo construidas de acordo com as especificacdes
definidas no projeto. O distanciamento entre caixas é também definido no
projeto.

As caixas de visita sdo geralmente construidas em materiais pré-
fabricados em betdo, blocos vazados ou macicos pré-fabricadas de betdo e
cerzitadas (vedadas) com argamassa de dosagem ao trago definido em projeto.

Na parte superior sdo isoladas com uma tampa em ferro fundido. Iniciar-
se-a a sua construcdo com a regularizacdo e eventual drenagem do leito de

fundacdo, cuja cota tera em atencao a espessura da laje de fundo, se existir.

Cabo Elétrico

O cabo elétrico de alimentacdo e comando das electrovalvulas deve ser
encaminhado em tubo a instalar na mesma vala da tubagem de conducéao da
agua visitavel nas caixas de visita.

Os materiais a utilizar obedecerédo a todas as Normas, Especificacbes e

Regulamentos Nacionais em vigor, a data de execucao dos trabalhos.
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Durante a realizacdo da obra, devera esta ser devidamente vedada ao
publico e ndo perturbar a utilizacdo do Parque da Cidade.

Dados por concluidos os trabalhos, imp&e-se, que o adjudicatario
proceda ao arranque dos equipamentos e infraestruturas instaladas, com a

entrega dos documentos técnicos associados.

3 — Gestdo de Residuos

O Empreiteiro apresentara durante o desenvolvimento da obra os registos
do correto encaminhamento dos residuos gerados.

Transporte de Residuos de Construcdo e Demolicdo — devera ser de
acordo com o0s Modelos de Guias de Acompanhamento de Residuos -
Aprovado pela Portaria n.° 417/2008, de 11-06.

A regulamentacéo da gestdo de RCD obedece ao disposto em legislacéo
especifica, ao Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 de Marco. Este diploma estabelece
0 regime das operagOes de gestdo de RCD, compreendendo a sua prevencgao e
reutilizacdo e as suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem,
triagem, tratamento, valorizacao e eliminacgéao.

Em tudo o que né&o estiver especialmente regulado no decreto-lei
mencionado, em matéria de gestdo de RCD, aplica-se subsidiariamente o
Decreto-Lei n°® 178/2006, de 5 de Setembro, que institui o Regime Geral de
Gestdo de Residuos.

Devera ser assegurada a formacéo e informacao de todo o pessoal afeto

a obra das particularidades ambientais a adotar.

4 — Seguranca

Devem ser sempre cumpridas todas as regras de seguranca, homeadamente
DL 102/2009 (estabelece os principios que visam promover a seguranca,
higiene e saude no trabalho), com as altera¢des introduzidas pelo DL 3/2014 de
28 de Janeiro de 2014, DL 273/09 e Portaria n°101/96 (estabelece regras gerais
de planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a seguranca,
higiene e saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis).
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5 — Telas Finais

Execucéo e fornecimento de telas finais "como construido”, em papel e
formato digital, com indicacdo nomeadamente, dos tracados em planta e

respetivas cotas de altimétricas de implantacdo da tubagem.

6 — Casos Omissos

Todos 0s casos omissos na presente memoria descritiva serdo resolvidos
tendo em atencao os preceitos e normas de boa técnica de construcao.

Assim como, o cumprimento da legislacdo em vigor, bem como o0s
“Principios gerais da Prevencao” estabelecidos no ambito da saude higiene e

seguranca no trabalho.

O Técnico

Evandro Ribeiro, Eng.°



