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CAPITULO |
Disposicoes Iniciais

Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas aincluir no Contrato
a celebrar no dmbito do procedimento de concurso puUblico para a realizagcdo da
Empreitada de “Reparacoes de redes de dguas residuais e pluviais, incluindo

ligagoes domicilidrias durante 2021"

Cldusula 2.° - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte infegrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos,
doravante "CCP"), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lein.° 111-B/2017,
de 31 de agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) Arestante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social,
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras de arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se intfegrados
no Confrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 26° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Cédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo; [alinea ndo aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e don.°2 do
artigo 95.° do CCPJ;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.° - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vdarios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2

da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
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aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Codigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes
do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
Clausula 5.° - Projeto, Telas Finais e Informagdo Técnica

(NAO APLICAVEL)

CAPITULO II
Obrigag¢oes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparacgdo e Planeamento da Execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsdavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela

preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em
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geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de fodas as pessoas que
tfrabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugcdo dos
trabalhos e quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que os
Mesmaos Possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias intfernas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de frabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados
na fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados nos 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo,

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e);

g) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tfecnologias e a
organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) O empreiteiro é responsavel por providenciar e confratar, a expensas suas,
quaisquer servicos de policiamento que sejam necessdrios no decurso da obra, por
forma a garantir a seguranca e a fluidez do trafego pedonal e automovel, caso

exista, dando conhecimento prévio desse facto ao Dono da Obra.

Cldusula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

(NAO APLICAVEL)

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
(NAO APLICAVEL)

SECCAQ I

Prazos de execucdo

Cldusula 9.° - Prazo de execugdo e preco base da empreitada
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1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusé@o da consignacdo;

b) O prazo de execugao da obra é de 300 (trezentos) dias. O prazo de execucdo da
obra inicia-se na data da consignacdo. Dada a especificidade da empreitada de
reparacdo de roturas nas redes de dguas residuais e pluviais de saneamento, o
empreiteiro obriga-se a manter uma equipa de intervengao mesmo durante os fins-
de-semana e feriados em caso de necessidade e urgéncia.

2- O prego base que é o valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é
de

249.690,00€ (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e noventa euros), que limita
o prec¢o contratual, nao incluindo imposto sobre o valor acrescentado.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos,
imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias &
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos
(NAO APLICAVEL)
Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangcdo contratual, por
cada dia de afraso, em valor correspondente a 1 % do preco contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cédigo dos Contratos PUblicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo

contfratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
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recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentfro do

prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever fer conhecimento, comunica, anfes do inicio dos tfrabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daqguele servico.

SECCAOQ Il
Condicodes de execucdo da empreitada
Cldusula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais

previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere
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mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias
gue se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de
telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que
se fornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste

COoNncCurso.

Cldausula 14.° - Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construgcao

1 - Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terédo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos confratuais, com as tolerdncias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 - Quando aplicdveis, nos casos previstos Nnos N°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que
o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos matericis e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contfratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o

facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
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acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
frabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

7 - Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o ftiver feito.

Cldusula 16.° - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo
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1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qgualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Cldausula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de
construgcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
safisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclomacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo noftificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s NOVOS eNsaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.
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Cldusula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias
qgue modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los d sua custa.

Cldusula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.
Cldusula 20.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessdrios requisitos, os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
€ que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3-Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Cldusula 21.° - Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a
obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos

tfrabalhos da empreitada.

Cldusula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O dono de obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o
preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco
contratual.

4 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem
de circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem ser ter sido
previstos quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunsté@ncias imprevisiveis, ndo
exceda 40% do preco contratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos
gue so sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel
por metade do valor dos frabalhos complementares de suprimento desses erros e

omissoes.
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6- O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

detecdo.

Cldusula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios 4 sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da

assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos frabalhos, de forma visivel, um painel de
material resistente aintempéries, de dimensdo adequada, onde conste ainformacdo
com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da
obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de
registo ou dos documentos, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados. O painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos
estipulados por organismos que eventualmente comparticipem para a execucdo da
obra, sendo que os elementos necessdrios & sua fabricacdo e montagem serdo

fornecidos com a consignacdo da obra.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacado,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos confratos coletivos de frabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Cldusula 25.° - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, ds
condutas, e ds compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados
nos elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sGo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensqios € com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, por conta do dono da

obra.

Cldusula 26.° - Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados

em auto.
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2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia
do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se afigurar
necessdria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que
ndo poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Cldausula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos
de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, © empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nuUmeros anteriores ndo &, todavia, aplicdvel a materiqis e @
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o

noftificar, por escrito, de como deve proceder.
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Cldausula 28 - Execucgdo simulténea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contfratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com
o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato
ou ouftros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a
ser impedida ou a sofrer afrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas G
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e d sua

disciplina.

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas, 22 «Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt P&g. 19/38




DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que hagja fido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
o0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagcdo profissional da mado-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

5- Apds a Consignagcdo da Obra e com a antecedéncia minima de 10 dias do inicio
dos trabalhos, o empreiteiro tem de fornecer ao Dono da Obra, lista com os
trabalhadores adstritos a mesma, fazendo prova de que os frabalhadores tém,
nomeadamente, saldrios em dia e que foram feitos os respetivos descontos para a
seguranca social, exercendo o Dono da Obra uma fiscalizacdo para que se dé cabal
cumprimento as situacdes previstas no artigo 1.°-A do Cdodigo da Contratacdo
Publica.

6 — No decorrer da obra, se se verificar alteracdes d lista de trabalhadores adstritos &
mesma, o empreiteiro deve alterar a lista com os dados dos frabalhadores adstritos a
obra em conformidade com essas alteracdes, dando conhecimento ao dono da
obra desse facto assim que possivel.

7 —Oreferido nos n% 5 e 6 desta clausula também se aplicam aos trabalhos que sejam
realizados por subempreiteiros, ndo fazendo o Dona da Obra, em qualquer dos casos,
nenhum pagamento sem que sejam regularizadas alguma das infracdes atrds
previstas, nomeadamente, regularizacdo de ordenados em atraso ou falta de

pagamento de contribuicdes obrigatdrias nos regimes de protecdo social.

Clausula 30.° - Hordrio de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de frabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessdaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se
tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdoes a realizacdo de

trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Clausula 31.° - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicAveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomarr,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo
da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra e ds pessoas infervenientes
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tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitante autorizados.

CAPITULO llI
Obrigagoes do dono da obra

Cldusula 32.° - Prego e condigoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta apresentada, acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com
o disposto na cldusula 26.°.

3 - Os pagamentos devidos pelo contraente publico devem ser efetuados no prazo
de 60 dias apos a entrega das respetivas faturas, as quais s podem ser emitidas apds
o0 vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se
no més 3 (frés) uma vez que nos termos do numero 2 da cldusula 26° deste caderno
de encargos, as medicdes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte
aguele a que respeitam.

4 - As faturas elaboradas nos termos do art.®° 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos
pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada ¢ efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve

aquele devolver arespetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
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com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com o0s
valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes & feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria d aquisicdo de materiais
ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nUmero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no niUmero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode

notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
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caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apods
a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida obrigacdo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriom ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri & o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt €& o valor dos trabalhos contfratuais por readlizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que
se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.

Cldusula 35.° - Retengoes
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Nos pagamentos serdo feitas as retencoes legais.
Cldusula 36.° - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — Ndo é considerado Mora no pagamento, os casos em que o dono da obra ndo
proceda ao pagamento por se verificar o nGo cumprimento de alguma das situacoes
previstas nos n.% 5,6 e 7 da cldusula 29.° deste caderno de encargos e enquanto ndo

for regularizada.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1 - ArevisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo-de-obra, de materiqis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo F21 do Despacho
n°22637/2004 (2° série) de 12 e Outubro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
SECCAO V
Seqguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas

neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das
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mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos
de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades legais ou contfratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir dquele, ressarcindo -se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,

até a data em que deixem de o estar.

Cldausula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
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2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
propria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obrag,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mAaguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civilautomovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que
os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos

legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldusula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e da Lei
Nn.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura  reconhecida, assumindo as designadas responsabilidades e

comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com proficiéncia e
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assiduidade. Essa a declaracdo e a coédpia do documento comprovativo da
habilitacdo serdo anexadas ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo
para cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldusula 41.° - Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e
da Lein.® 40/2015 de 1 de junho.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos frabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver fodas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacado sistemdatica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidagcao da obra

Cldusula 43.° - Recegdo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou poriniciativa do dono da obra, tfendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2° série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes fipos de defeitos:

a)10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do niUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizdvel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.° - Rececgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicoes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no niUmero anterior, 0 dono da obra fixa o

prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
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qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUumeros anteriores.
5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo provisdria quanto s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.° - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugao se
exigida

1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importéncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove nos
termos do art.° 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;
c) No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d) No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

2. No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula deste
caderno de encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizdveis da
empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da obra, tais como estaleiro,
PSS, topografia, etc., serdo as respetfivas garantias liberfadas em montantes

proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com a seguinte férmula:

G,ti
. v
Gti _ y/G 14
p Jj

Onde:
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- fi— Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5 anos
ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em
conformidade com artigo 397.° do CCP;

- VjG'” — Valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia fi;

- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

- VpG'“ — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia
ti;

- VpG'T — Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui
trabalhos dos itens comuns);

-3, VT - Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4. No que respeitam os equipamentos afetos a obra mas delas autonomizdéveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor
de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia,
ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Cldusula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias a boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e
6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo

quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
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quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada,
o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito
o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contfratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldusula 49.° - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do confrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdavel ao empreiteiro;

b) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

c)Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda noftificacdo, no local, na data e hora
indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e)Se o empreiteiro nGo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias
apos notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no N° 1 do art.® 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g) Se ocorrerem desvio ao plano de frabalhos nos tfermos do disposto no art.® 404 n°
3;

h) Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo forrepetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do art.® 397.

i) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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b) Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
de celebracdo do contrato por facto ndo imputdavel ao empreiteiro;

c) Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignacodes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d) Se avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativamente
ao confrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

e) Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, qguando resulte de caso de forca maior, ou por periodo
superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

f) Se verificando-se os pressupostos do art.° 354 os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

Clausula 51.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa

rendncia a qualquer outro.

Cldausula 52.° - Comunicagoes e notificagcoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes
e comunicacoes entre as partes durante a execucdo do contrato, estas devem
ser efetuadas através de correio eletronico, devendo para o efeito os
contraentes, fornecer antes da formalizacdo do confrato, o endereco de
correio eletronico por onde serdo feitas as notificacdes e comunicacdes que
juridicamente vinculam as partes, sem prejuizo de indicarem outros enderecos
de correio eletrénico para quem entendam que devem ser também feitas as
referidas notificacdes e comunicacoes.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato

deve ser comunicada a outra parte.
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Cldusula 53.° - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.

Cldusula 54.° - Alvarad ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras

pUblicas com as autorizagcdes seguintes:

- A 6° Subcategoria da 2° categoria a qual tem de ser da classe que cubra o

valor global da sua proposta.

Cldusula 55.° - Gestor do Contrato

Eng® Francisco Barradas como gestor do contrato com os contatos institucionais:
franciscol.barradas@cm-funchal.pt; tel: 291211000 (ext: 2105).

Cldausula 56.° - Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais

1. O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a
sua cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros,
todas e quaisquer informacdes e ou elementos que |he hajam sido confiados
pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do

contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que |he sejam transmitidos pela
entidade adjudicante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita

observancia das regras e normas da enfidade adjudicante.

3.0 adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por

qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoaqis a que
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tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por

escrito, pela entidade adjudicante.

4. No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante
a subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, © mesmo serd o
unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por

toda a atuacdo destas.

5.0 adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprir@o o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26
de outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicavel,
devendo tal obrigacdo constar dos contfratos escritos que adjudicatdrio celebra

com outras entidades por si subcontratadas.

6.0 adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e
demais legislacdo aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e

nomeadamente a:

a). Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam fransmitidos
pela enfidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo
dos servicos objeto deste contrato;

b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo

respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos

mesmos dados pessoais;

d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratamento de dados pessoais
a que a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam

previomente comunicadas;
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e). Pér em prdatica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias d
protecdo dos dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer

outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f). Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacoes previstas

no confrato.

7.0 adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do fratamento, por parte da
mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das

normas legais aplicAveis e/ou do disposto no confrato.

8. Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-
se por “colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos a Segunda Outorgante, incluindo, designadamente, representantes
legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido

entre o adjudicatdrio e o referido colaborador.

9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apods
a cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque
ocorra.

10 — O primeiro outorgante compromete se a cumprir infegralmente e sem

reservas com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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