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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA:
0.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA,; SINALIZACAO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 1.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 1.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
2 RUA PRINCIPAL
21 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 21.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacédo dos produtos a vazadouro e eventual indemnizacéo por | m2 220
deposito.
6 212 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) de 0,30m e sua colocagédo em vazadouro, ou depdsito provisério para posterior utilizagdo, incluindo | m2 220
escavacdao, carga, transporte, proteccéo e eventual indemnizacao por deposito.
7 2.1.3 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para [ m2 2332
posterior aplicacdo e todos os trabalhos necessarios.
8 2.1.4 Remocéo, carga, transporte e descarga em local autorizado (RCD) do pavimento existente na faixa de rodagem em betuminoso. m2 1870
9 2.1.5 Fresagem de camadas de pavimentos existentes para ligacéo entre ruas. m2 20
10 (2.1.6 Escavacdo de solos que ndo apresentem caracteristicas adequadas a solos de fundagéo na estrutura do pavimento, incluindo carga, transporte e espalhamento dos | m3 45
produtos sobrantes em vazadouro ou depdsito provisério e eventual indemnizacéo por depésito;
11 (2.1.7 Preenchimento dos volumes saneados com solos de natureza saibrosa, incluindo o seu fornecimento, transporte, espalhamento e compactagéo. m3 45
12 (2.1.8 Regularizagao da plataforma, incluindo escarificagédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 4445
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactagdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
13 (2.21 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 496
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemniza¢@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
14 222 Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 185
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
15 (2.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 150
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
16 (2.24 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 157
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
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2.3

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

231

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucao:

2311

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

2.3.1.2

Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada;

UN

2.3.1.3

Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm;

UN

23.14

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado;

UN

gfrr|o|o

2.3.1.5

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

815

2.3.1.6

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm);

UN

2.3.2

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagéo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situagéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

22

24

2.3.3

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

25

234

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6é de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

26

2.3.5

Fornecimento, execugédo de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizacdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

27

2.3.6

Fornecimento e execugéo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubdvel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, vélvula de corte, acessoérios e respectivas ligagdes desde o té inclusive; colocagdo de rede de sinalizagéo; todos os
trabalhos complementares a sua boa execuc¢éo. (ver desenho de pormenor)

UN

28

2.3.7

Fornecimento, execucéo de Ventosa de simples efeito 1\" em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé de
pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo; Pecas pré-fabricadas em betéo para resguardar o corpo da Ventosa; porta e portinhola e todos os trabalhos
complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)

UN

29

2.3.8

Fornecimento, execugéo de Ponto de Colheita para analise de Agua com torneira, em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento
da tubagem com pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas
ligagbes desde a bracadeira inclusive; colocagao de rede de sinalizacéo; Pecas pré-fabricadas do corpo; porta e todos os trabalhos complementares a sua boa execucao.
(ver desenho de pormenor)

UN

30

2.3.9

Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligacéo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de
terra ao longo da sua extensao para protecéo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicagdes da fiscalizacao.

vg

2.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)

24.1

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
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31 (2411 PVC @315mm SN4; ml 36
32 |24.2 Fornecimento e execucédo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 2
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
33 243 Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de | UN 6
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
34 244 Fornecimento e aplicagéo de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugéo da ligacdo em PVC@90PN4 dos | ml 12
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
35 |2.45 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com | ml 55
betdo, com 0.10m de espessura.
36 |2.4.6 Execucéo de 6rgdos de drenagem longitudinal, valetas de plataforma laterais, revestidas em betdo C20/25 com 0.08m de espessura, de secgdo triangular, com abertura [ ml 375
maxima de 1,00m, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogéo, reposicéo e
compactacdo em tout-venant, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito.
25 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
37 |25.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos | m2 4445
complementares.
38 |25.2 Fornecimento e aplicagéo de calgcada grossa de granito (11x11cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 2802
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
39 |253 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de | ml 30
pormenor).
40 |254 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacao, com 4 I/m2 incluindo todos os trabalhos complementares. m2 1643
41 |255 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de regularizagdo, AC20 reg ligante (MBD), com 0,05m de espessura apos |m2 1643
compactacédo, por forma a garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
42 [2.5.6 Fornecimento e aplicagéo de rega betuminosa de colagem com emulsao betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 1643
43 [2.5.7 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surf ligante (BB), com 0,05m de espessura apos compactagao, por | m2 1643
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
2.6 RESIDUQOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
44 12.6.1 Execucédo de ilha para colocacao de um caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e ecoponto | m2 7,2
para o local (ver desenho de pormenor).
45 12.6.2 Construgao de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 2
3 RUA DA EIRA E DO LAGAR
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
46 |3.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes para ligacéo entre ruas. | m2 | 20
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
321 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
47 13.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 217

transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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48 (3.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 81
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
49 13.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 68
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
50 |3.2.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 68
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
51 |3.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
52 |3.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
53 |3.2.25 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 2
54 13.2.2.6 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
55 ]3.2.2.9 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 400
56 [3.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 8
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucéo de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
57 |3.24 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: vélvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
58 |3.2.5 Fornecimento, execucéo de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé | UN 2
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizacdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdo. (ver desenho de pormenor)
59 |3.2.6 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessarios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizacgao.
3.3 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
60 |3.3.1 Reposicdo de pavimentos com caracteristicas idénticas as dos existentes, em betuminoso, designadamente em zonas de abertura de valas para instalacio de rede de [ m2 420
abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessario.
61 |3.3.2 Fornecimento e aplicagéo de rega betuminosa de colagem com emulsao betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 1970
62 |3.3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surf ligante (BB), com 0,05m de espessura apos compactagao, por [ m2 1970
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
4 RUA DA CAPELA, RUA DA NOVIDADE, RUA DO QUINTAL E RUA DO FORNO
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
63 |4.1.1 Remocgéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 3410
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
64 |4.1.2 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cimento e todos os trabalhos necessarios. m2 26
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65 |4.1.3 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavagéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 4251
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagio em obra)
421 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
66 |4.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 294
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
67 |4.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 109
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
68 |4.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 92
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
69 |4.2.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 92
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
422 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
70 4221 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 4
71 4222 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 3
72 |4.2.2.3 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
73 |4.2.24 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 5
74 (4225 Tubo em P.E.A.D. @50 PN16; m 42
75 [4.2.2.6 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 502
76 14.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:| UN 39
movimentagéo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagOes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
77 |4.24 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
78 |4.25 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 2
com fornecimento de p6é de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)
79 14.2.6 Fornecimento, execugédo de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6 | UN 1
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizacdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
80 |4.2.7 Fornecimento e execugao de rede de abastecimento proviséria e acessérios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1

terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizagao.
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4.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)
81 |4.3.1 Fornecimento e execugé@o de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 2
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
82 |4.3.2 Fornecimento e aplicagcéo de canais em betéo polimero classe A15 com dimens6es 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugéo da ligagdo em PVC@Z90PN4 dos | ml 7
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
4.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
83 |4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 4251
complementares.
84 14.4.2 Fornecimento e aplicacéo de calgada grossa de granito (11x11cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 3633
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
85 |4.4.3 Transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calcada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com | m2 618
0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; assentamento de cubos de marcacao rodoviaria; todos os trabalhos complementares.
86 |4.4.4 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitacdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 50
pormenor).
87 |4.45 Fornecimento e aplicacéo de lancil guia (0,08x0,08x0,20)m em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundagéo corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), [ ml 16
limpeza e todos os trabalhos complementares.
4.5 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
88 |45.1 Execucéao de ilha para colocagdo de um caixote do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e ecoponto | m2 7,2
para o local (ver desenho de pormenor).
89 |45.2 Construgdo de drenagem por baixo da ilha do RSU em tubo PVC @200 SN4, incluindo remate final com a valeta em cimento e todos os trabalhos complementares. UN 1
4.6 DIVERSOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
90 |4.6.1 Banco com estrutura em barras de aco inox AISI 304 acetinado (com reforgo central) e assento e costas em tabuas de madeira macica (tratada com produto protetor | UN 4
fungicida, inseticida e hidrofugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execucdo dos macigcos de fundagdo em betdo armado (abaixo do pavimento) e fixag&do do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em ago inox tudo de acordo com instrugdes do respetivo fornecedor.
91 |4.6.2 Papeleira em aco galvanizado do tipo ou equivalente IETA modelo Atlantida P1 com balde interior em polietileno de capacidade min 30 litros, com tampo rebativel e | UN 2
fechadura triangular, incluindo o fornecimento e execucéo do macico de fundagédo em betéo e fixagdo da papeleira a0 mesmo com parafusos de aco inox e bucha de
impacto tudo de acordo com instru¢des do respetivo fornecedor (ver desenho de pormenor)
92 14.6.3 Fornecimento e plantacao de arvore tipo \"Acer Negundo\" com PAP 0,16/18, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 4
5 RUA DOS CARVALHOS E RUA DA FONTE
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
93 |5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 82
posterior aplicacao e todos os trabalhos necessarios.
94 ]5.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 82
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacédo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
95 |5.1.3 Fresagem do pavimento existente numa espessura média de 5cm, carga e transporte a vazadouro e eventual indeminizagéo por deposito. m2 1585
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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96

5.21.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

198

5.2.1.2

Fornecimento e colocacado de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

74

5.2.1.3

Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

62

99

5.2.14

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

62

522

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢ao de maci¢cos de amarracdo, incluido todos os materiais e

complementares a sua boa execucéo:

trabalhos

100

5221

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

101

5222

Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada;

UN

102

5.2.2.3

Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm,;

UN

103

5.2.2.4

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado;

UN

Rl INW

104

5.2.25

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

365

105

523

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacgdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de ro¢os e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situa¢éo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

23

106

524

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

107

5.2.5

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6é de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

108

5.2.6

Fornecimento, execugdo de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdoes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizacéo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

109

5.2.7

Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessérios de ligacédo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um corddo de
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizagéo.

vg

5.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

110

53.1

Fornecimento e execugéo de sumidouro em betédo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN
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111 (5.3.2 Fornecimento e aplicacéo de canais em betéo polimero classe A15 com dimens6es 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execugéo da ligagdo em PVCZ90PN4 dos | ml 6
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

112 |5.3.3 Execucéo de 6rgéos de drenagem longitudinal, valetas de plataforma laterais, revestidas em betdo C20/25 com 0.08m de espessura, de secgéo triangular, com abertura [ ml 15
méaxima de 1,00m, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢céo e
compactacdo em tout-venant, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito.

5.4 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

113 (5.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacgao, rega e todos os trabalhos | m2 82
complementares.

114 |5.4.2 Fornecimento e aplicacéo de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplica¢éo de almofada em areédo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 82
de cotas das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares.

115 (5.4.3 Reposicdo de pavimentos com caracteristicas idénticas as dos existentes, em betuminoso, designadamente em zonas de abertura de valas para instalacdo de rede de [ m2 440
abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessario.

116 (5.4.4 Fornecimento e aplicagéo de rega betuminosa de colagem com emulsao betuminosa, a taxa de 0,5kg/m2 incluindo todos os trabalhos preparatorios. m2 1585

117 (5.45 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente em camada de desgaste, AC14 surf ligante (BB), com 0,05m de espessura apds compactagdo, por | m2 1585
forma garantir o perfeito nivelamento da plataforma e todos os trabalhos complementares.
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