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1. INTRODUÇÃO 

REFERE-SE A PRESENTE MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA AOS TRABALHOS A EXECUTAR EM ARGANIL, NA 

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NÓS, RAMAIS E BOCAS-DE-INCÊNDIO BEM COMO A 

INSTALAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR PLUVIAL. O PROJECTO CONTÉM, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO, ESQUEMA DOS 

NÓS A EXECUTAR E MAPA DAS QUANTIDADES DOS TRABALHOS. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

DE MODO A PRESERVAR O PISO EXISTENTE NOS LOCAIS E A MINIMIZAR O TEMPO DE EXECUÇÃO BEM COMO OS 

CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS À POPULAÇÃO O MÉTODO UTILIZADO SERÁ A INSTALAÇÃO DE CONDUTA POR 

REBENTAMENTO DA EXISTENTE, “PIPE – BURSTING”. O COLECTOR PLUVIAL SERÁ INSTALADO EM VALA. 

 

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇAO 

AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, SÃO 

AS CONSTANTES NO RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES E CONDIÇÕES TÉCNICAS. 

 

4. MEDIÇÕES 

AS QUANTIDADES DE TRABALHO A EXECUTAR ENCONTRAM-SE QUANTIFICADAS E DEFINIDAS NO MAPA DE 

QUANTIDADES. TODAVIA PARA A ELABORAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO, AS MESMAS DEVERÃO SER VERIFICADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, POR UM TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONJUNTAMENTE 

COM UM REPRESENTANTE DO ADJUDICATÁRIO. 

 

5. OMISSÕES AO PROJECTO 

EM TUDO O OMISSO E SEM PREJUÍZO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DEVER-SE-Á TER PRESENTE A ARTE DE BEM 

CONSTRUIR, AS BOAS NORMAS E REGRAS DE CONSTRUÇÃO. NAS SUAS PROPOSTAS OS CONCORRENTES DEVERÃO 

TER EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 348º A 350º DO CCP. OS MATERIAIS APLICAR SERÃO SEMPRE DE 

1ª QUALIDADE, SENDO QUE, QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA PELO FISCAL RESPONSÁVEL DESIGNADO. 
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