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Capitulo |

Disposic¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objecto

1. O presente Caderno de Encargos contém as clausulas a incluir no Contrato a celebrar para a
realizagdo da empreitada PR2021310/25 — CACE Vale Sousa: Obras de adaptacdo na Casa
Velha, localizado na Zona Industrial de Felgueiras — Sobrado 4550-161 Castelo de Paiva.

2. Preco base (Art.° 47.° do CCP): 15.146,80 euros.

Clausula 2.2
Disposigbes por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:
a) Ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais
legislagao complementar;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgao, a revisédo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
Seguranca, prevengao e medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O presente Caderno de Encargos;
b) O projecto de execucao (se aplicavel);

¢) A proposta adjudicada.
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Clausula 3.2
Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projecto de execucéao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicées juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigédo da propria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 51.° do CCP:

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projecto de execugao.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duavidas

1 - As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as ddvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da

obra, juntamente com os motivos justificativos da sua néo apresentagio antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagédo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Capitulo i

Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |

Prazos de execucéao

Clausula 5.°
Prazo de execugédo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucéo da obra na data da sua consignacao;
b) Cumprir todos os prazos previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoéria no prazo indicado no presente Caderno de Encargos.

2 — O prazo de execugéo da empreitada é o proposto pelo adjudicatario, incluindo Sabados,
Domingos e Feriados, contados a partir da data da consignagao dos trabalhos. Nao existem
prazos parcelares.

3 — Caso o empreiteiro tenha razées fundamentadas para solicitar a prorrogacéo do prazo para
a conclusao da obra, deve fazé-lo por escrito, ao dono da obra, até ao dia correspondente a 4/5
do decurso de prazo total da execugdo da obra, sob pena de agravamento em 100% das multas
previstas na clausula seguinte.

Clausula 6.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso na conclusio da execucao da obra por facto imputével ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 % do preco contratual.
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Seccéo Il

Condicbes de execucédo da empreitada

Clausula 7.2
Condicdes gerais de execugéo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no

que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 8.2
Medicoes

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projecto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes séo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicoes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Procedimento n.° PR 2021310/25 — Obras de adaptagéo na Casa Velha — Cace Castelo Paiva 6



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAGCAQ PROFISSIONAL, [P
CADERNQ DE ENCARGOS

Clausula 9.2
Outros Encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepcao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da actuagéo do

pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente

comportamento ou da falia de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e
equipamentos;

2 - Constituem ainda Encargos do empreiteiro a celebragdo dos coniratos de seguros indicados
no presente Caderno de Encargos.

Seccao lil

Pessoal

Clausula 10.2
Obrigacoes gerais
1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apbs ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

Clausula 11.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao
director de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 12.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os Encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacées.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo i

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 13.2
Preco e condicbes de pagamento

1 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto, pela execugéo do Contrato.

2 — Os pagamentos séo efectuados mensalmente, no prazo maximo legalmente estabelecido,
apés a apresentagdo da respectiva factura, emitida contra aceitagdo do(s) autos de
medicao(bes) respectivo(s).

Clausula 14.2
Modo de prestacéo e valor da caugéo

1 — A prestagéo de caucdo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, obedece genericamente ao disposto nos Artigos 88° a 91° & 353° do CCP e as
seguintes condigoes especificas:

a) Contratos de valor inferior a 15.000 euros: se exigida no Programa do Concurso, é
efetuada a retengédo de 10% em cada pagamento;

b) Contratos de valor igual ou superior a 15.000 euros e inferior a 200.000 euros: 10% do
prego contratual, sendo 10% retidos em cada pagamento;
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c) Contratos de valor igual ou superior a 200.000 euros: 10% do preco contratual, sendo 5%
com a adjudicaco e 5% retidos em cada pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsiio de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

Capitulo IV

Rececéo e liquidacéo da obra

Clausula 15.2
Rececao proviséria

1 - A recegéo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execugéo da obra.

2 — O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 16.2
Prazo de garantia
Os prazos de garantia iniciam o seu decurso na data da assinatura do auto de recepcéo
proviséria, tendo como limites minimos':
e 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

e 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagoes técnicas:

e 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Clausula 17.2
Rececéao definitiva

1 —No final dos prazos de garantia previstos, ¢ realizada uma nova vistoria & obra para efeitos
de rececao definitiva.

2 - No caso de a referida vistoria permitir detectar deficiéncias, deterioracoes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos pressupostos
previstos no nUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgao dos problemas

' Artigo 397.° do CCP
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detectados, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos
do ndmero anterior.

Clausula 18.2
Restituicéo dos depésitos e quantias retidas e liberacdo da caucgao

Feita a recepcédo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo V
Disposicoes finais
Clausula 19.2
Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

QUADRO-RESUMO DOS DADOS DA EMPREITADA

N.° do

procedimento PR 2021310/25 Todo o documento

Designacao da PR2021310/25 — CACE Vale Sousa: Obras de

Empreitada adaptagdo Casa Velha Tode 5 dosumenio

Localizacdo da Zona Industrial de Felgueiras — Sobrado 4550-161

Obra Castelo de Paiva RARERS 1=
Preco base 15.146,80 € Causula 1.2
Prazo da Obra 30 dias Clausula 5.2
Caucao Modo prestagédo conforme indicado Clausula 14 .2
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