Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/14

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"

1 ESTALEIRO E SEGURANCA
1 11 Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pegas escritas e desenhadas.
2 1.2 Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 (1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
inerentes.
5 15 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupcdo de trafego incluindo | UN 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 PAVIMENTAGCAO
2.1 Reparacédo de roturas de pavimento, utilizando a metodologia descrita seguidamente: corte do pavimento numa largura minima de 1,20m com maquina de corte; escavacdo a uma

profundidade média de 0,50m; Corte de raizes existentes na via rodoviaria; compactacdo do fundo de caixa; fornecimento e aplicacdo de tout-vennant em duas camadas
compactadas de 0,20m cada uma; fornecimento e aplicacdo de rega de colagem ;fornecimento e aplicacdo de camada de Binder com 0,05m de espessura; reposicao de lancis e
calgadas danificados durante a execucgdo deste trabalho; todos os trabalhos e materiais necessérios; carga, transporte e colocagcdo em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes do saneamento incluindo betuminoso, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Residuos da Construgcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11
de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

6 211 Praceta Alexandre o"Neill m2 300
7 212 Rua Virgilio Ferreira m2 225
2.2 Execucdo de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,03m, incluindo a limpeza de superficies; todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes;

carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Mar¢o (Residuos da Construgéo e
Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

8 221 Praceta Alexandre o"Neill m2 610
9 222 Rua Fernando Pessoa m2 1132
2.3 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05m de espessura média apds compactacdo em faixa de rodagem e entradas de arruamentos

confinantes a via incluindo; limpeza de superficies; correc¢cdo de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcgdo dos declives necessarios a fluente drenagem das
aguas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessarios.

10 (2.3.1 Praceta Alexandre o"Neill m2 910
11 |23.2 Rua Fernando Pessoa m2 1132
3 PASSEIOS
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3.1 Demoligéo de calgadas e lancis em betdo existentes, incluindo a recuperacdo da pedra de cal¢cada para posterior aplicacdo no local da obra, incluindo;Desmonte,carga e descarga
no estaleiro da obra e armazenamento da pedra de cal¢cada; carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construcdo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 10% para
empolamento. todoas os trabalhos e acessorios inerentes.

12 |3.1.1 Rua Fernando Pessoa (438 ml ) m2 657
13 |3.1.2 Praceta David Ferreira ( 125 ml) m2 195
14 ]3.1.3 Praceta Alexandre o’Neill ( 295 ml ) m2 460

3.2 Escavagdo a uma profundidade media de 0,15m para abertura de fundo de caixa de cal¢cada incluindo; corte de raizes; arranque de cepos de arvores; todos os trabalhos e

equipamentos; carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo (Residuos da Construgéo
e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

15 ([3.21 Rua Fernando Pessoa m2 657
16 |3.2.2 Praceta David Ferreira m2 195
17 ]3.2.3 Praceta Alexandre o"Neill m2 460
3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout venat com 0,15m de espessura em base de fundo de caixa para calgada incluindo a sua compactacdo e todos os trabalhos e
equipamentos inerentes.
18 |3.3.1 Rua Fernando Pessoa m2 657
19 |33.2 Praceta David Ferreira m2 195
20 |3.33 Praceta Alexandre o"Neill m2 460
3.4 Execucéo de calcada com pedra existente no local e devidamente armazenada no estaleiro incluindo; carga, transporte e descarga da pedra no local da execug¢éo; Fornecimento e

aplicacao de almofada com 0,10m de espessura média em pd de pedra para assentamento da calgada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao trago 1:7; compactagao; e todos
0s materiais e trabalhos necessérios.

21 |34.1 Rua Fernando Pessoa m2 657
22 13.4.2 Praceta David Ferreira m2 195
23 |3.43 Praceta Alexandre o"Neill m2 460
24 13.4.4 Fornecimento de calgcada nova ( para artigos 3.4.1 a 3.4.4) m2 328
25 |35 Fornecimento e aplicacdo de calcada em cubos de pedra cinzenta identica & existente com 0.06x0.06X0,06m em Rotundas na Rua Virgilio Ferreira média de 1,00 [ m2 45,5

incluindo aterro e compactagéo para criar forma, almofada com 0,10m de espessura média em po6 de pedra para assentamento da calcada; rejuntamento com po de
pedra e cimento ao trago 1:7; compactagdo; e todos os materiais e trabalhos necessarios.

3.6 Fornecimento e colocagdo de lancil de betédo tipo L5 da Cavan ou equivalente com 0.12x0.25x1.00m, incluindo abertura de valas, fundagdes em betdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. (espelho 12)
26 [3.6.1 Rua Fernando Pessoa ml 300
27 13.6.2 Praceta David Ferreira ml 125
28 [3.6.3 Praceta Alexandre o’Neill ml 305
3.7 Fornecimento e colocagao de lancil Rampa de betdo tipo L11 da Cavan ou equivalente com 0.18x0.22x1.00m, incluindo: escavacdo para abertura de fundagao; Fornecimento e
aplicacao de fundagéo em betdo; Todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes.
29 |3.7.1 Rua Fernando Pessoa ml 138
30 |3.7.2 Praceta David Ferreira ml 35
31 [3.7.3 Praceta Alexandre o’Neill ml 24
4 DIVERSOS
32 |41 Sondagens de cabecas moveis e levantamento das mesmas a cota do pavimento e passeios existentes, de empreitada executada anteriormente. UN 155
33 |42 Levantamento de tampas da Altice em passeio para a cota final do novo tragcado UN 41
34 |43 Substiticdo de tampas e reconstrugcdo de caixa da Altice UN 10
35 (44 Levantamento de Tampas EDP UN 8
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36 |45 Levantamento de tampas de Esgoto em passeios UN a7

37 |4.6 Levantamento e Substituicdo de tampa 300x300 partidas UN 4

38 |4.7 Execucdo de desvio de saidas pluviais existentes, com corre¢do das mesmas até a saida no passeio, incluindo tubagem, curvas, caixas quando necessario e todos os | UN 8
trabalhos de mé&o de obra

Largo da Sé, n°. 13

Telef. 289870870 / Fax. 289870039

www.cm-faro.pt

Pagina 3 de 3




