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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"
 1 ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme peças escritas e desenhadas.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 2

5 1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 1

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Reparação de roturas de pavimento, utilizando a metodologia descrita seguidamente: corte do pavimento numa largura minima de 1,20m com máquina de corte; escavação a uma

profundidade média de 0,50m; Corte de raizes existentes na via rodoviaria; compactação do fundo de caixa; fornecimento e aplicação de tout-vennant em duas camadas
compactadas de 0,20m cada uma; fornecimento e aplicação de rega de colagem ;fornecimento e aplicação de camada de Binder com 0,05m de espessura; reposição de lancis e
calçadas danificados durante a execução deste trabalho; todos os trabalhos e materiais necessários; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes do saneamento incluindo betuminoso, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11
de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

6 2.1.1 Praceta Alexandre o´Neill m2 300
7 2.1.2 Rua Virgilio Ferreira m2 225
 2.2 Execução de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,03m, incluíndo a limpeza de superfícies; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes;

carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e
Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

8 2.2.1 Praceta Alexandre o´Neill m2 610
9 2.2.2 Rua Fernando Pessoa m2 1132
 2.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem e entradas de arruamentos

confinantes à via incluíndo; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das
águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.

10 2.3.1 Praceta Alexandre o´Neill m2 910
11 2.3.2 Rua Fernando Pessoa m2 1132
 3 PASSEIOS
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 3.1 Demolição de calçadas e lancis em betão existentes, incluindo a recuperação da pedra de calçada para posterior aplicação no local da obra, incluindo;Desmonte,carga e descarga
no estaleiro da obra e armazenamento da pedra de calçada; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º
46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 10% para
empolamento. todoas os trabalhos e acessorios inerentes.

12 3.1.1 Rua Fernando Pessoa ( 438 ml ) m2 657
13 3.1.2 Praceta David Ferreira ( 125 ml ) m2 195
14 3.1.3 Praceta Alexandre o´Neill ( 295 ml ) m2 460
 3.2 Escavação a uma profundidade media de 0,15m  para abertura de fundo de caixa de calçada incluindo; corte de raizes; arranque de cepos de arvores; todos os trabalhos e

equipamentos;  carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção
e Demolição   RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluíndo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

15 3.2.1 Rua Fernando Pessoa m2 657
16 3.2.2 Praceta David Ferreira m2 195
17 3.2.3 Praceta Alexandre o´Neill m2 460
 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,15m de espessura em base de fundo de caixa para calçada incluindo a sua compactação e todos os trabalhos e

equipamentos inerentes.
18 3.3.1 Rua Fernando Pessoa m2 657
19 3.3.2 Praceta David Ferreira m2 195
20 3.3.3 Praceta Alexandre o´Neill m2 460
 3.4 Execução de calçada com pedra existente no local e devidamente armazenada no estaleiro incluíndo; carga, transporte e descarga da pedra no local da execução; Fornecimento e

aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da calçada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traço 1:7; compactação;  e todos
os materiais e trabalhos necessários.

21 3.4.1 Rua Fernando Pessoa m2 657
22 3.4.2 Praceta David Ferreira m2 195
23 3.4.3 Praceta Alexandre o´Neill m2 460
24 3.4.4 Fornecimento de calçada nova ( para artigos 3.4.1 a 3.4.4) m2 328
25 3.5 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de pedra cinzenta identica á existente com 0.06x0.06X0,06m em Rotundas na Rua Virgilio Ferreira média de 1,00

incluíndo aterro e compactação para criar forma, almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da calçada; rejuntamento com po de
pedra e cimento ao traço 1:7; compactação;  e todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 45,5

 3.6 Fornecimento e colocação de lancil de betão tipo L5 da Cavan ou equivalente com 0.12x0.25x1.00m, incluíndo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e
materiais necessários. (espelho 12)

26 3.6.1 Rua Fernando Pessoa ml 300
27 3.6.2 Praceta David Ferreira ml 125
28 3.6.3 Praceta Alexandre o´Neill ml 305
 3.7 Fornecimento e colocação de lancil Rampa de betão tipo L11 da Cavan ou equivalente com 0.18x0.22x1.00m, incluíndo: escavação para abertura de fundação; Fornecimento e

aplicação de fundação em betão; Todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.
29 3.7.1 Rua Fernando Pessoa ml 138
30 3.7.2 Praceta David Ferreira ml 35
31 3.7.3 Praceta Alexandre o´Neill ml 24
 4 DIVERSOS

32 4.1 Sondagens de cabeças móveis e levantamento das mesmas à cota do pavimento e passeios existentes, de empreitada executada anteriormente. UN 155
33 4.2 Levantamento de tampas da Altice em passeio para a cota final do novo traçado UN 41
34 4.3 Substitição de tampas e reconstrução de caixa da Altice UN 10
35 4.4 Levantamento de Tampas EDP UN 8
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36 4.5 Levantamento de tampas de Esgoto em passeios UN 47
37 4.6 Levantamento e Substituição de tampa 300x300 partidas UN 4
38 4.7 Execução de desvio de saídas pluviais existentes, com correção das mesmas até à saída no passeio, incluindo tubagem, curvas,  caixas quando necessário e todos os

trabalhos de mão de obra
UN 8
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