Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 87/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
N NOTAS:
N.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
N.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
N.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
N.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
N.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
N.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, protecGes das paredes existentes a manter dos edificios,
pois é sua obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
N.8 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude,
implementacéo e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, mobilizagdo de equipamento, bem como montagem de
instalagdes provisdrias, escritério para a fiscalizagcdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacdo da zona a intervencionar, manutengdo, colocacédo de placas
identificadoras da obra e todos os meios de protegdo e de seguranga necessarios a execucao dos trabalhos.
2 1.2 Conservagao durante o prazo da empreitada em adequadas condigdes de circulagédo, de todas as ruas a intervencionar e existentes e dos itinerarios de desvio de |vg 1
trafego, bem como zonas de circulacdo pedonal incluindo a execugdo de passadicos em ferro, vedacdes e redes de protecao, iluminagdo e sinalizagdo temporaria de
trabalhos.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
3 2.1 Movimentacéo de terras na zona nas zonas a pavimentar, incluindo abertura de caixa com 0.31m de espessura, regularizacéo, nivelamento e compactagdo da|m2 360
plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes para aterro
autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios.
4 2.2 Preparacéo geral do terreno nas areas com vegetacao, incluindo instalacéo de horizonte com 0,30m de espessura de terra vegetal, fertilizacdo e todos os materiais e | m2 350
trabalhos complementares.
3 VEGETAGAO
5 31 Execucédo de fertilizagdo geral do terreno nas zonas verdes, por adi¢cdo de adubo do tipo NPK - 12.12.17, a razdo de 0,1 Kg/m2 e estrume bem curtido proveniente de [ m2 350
camas de gado cavalar a razao de 0,02 Kg/m2, corregdo quimica por corretivo organico tipo Campo Verde ou equivalente a razdo de 10 Kg/m2, incluindo todos os
trabalhos necessarios a adigdo do produto, disposicédo do estrume e mistura com a terra por meio de fresagem ou cava, nas zonas plantadas e semeadas.
6 3.2 Sementeira de relva incluindo fornecimento, ancinhagem, cobertura e rolagem e todos os materiais e trabalhos complementares, com uma densidade de sementeira de [ m2 350
60 gr/m?2 e composicéo igual ou equivalente a: 50% Festuca arundinacea; 35% Lollium perene; 10% Poa pratenses; 5% Agostes ténues.
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7 3.3 Protecdo das arvores existentes a manter relativamente a quaisquer danos fisicos e compactagdo da zona radicular, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 5
complementares.
3.4 Fornecimento e plantagdo de arvores, incluindo abertura de cova com 1,00mx1,00mx1,00m, colocacdo de terra vegetal, estrume, fertilizantes, tutores em madeira tratada, em
tripeca, com altura livre minima de 2,50m incluindo amarragdo com fita de borracha, e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e o
8 [3.4.1 Prunus Kazan (PAP 18/20) [UN | 3
35 Fornecimento e plantacédo dos seguintes arbustos, incluindo abertura de cova, fertilizagcao e colocacgéo de tutores e todos os materiais e trabalhos complementares, de acordo com
plano de plantagao:
9 3.5.1 Lonicera peryclimenum (h=0.60m, densidade=4 un/m?) - Lp UN 52
10 [3.5.2 Photinia x fraseri \'red robin\' (h=0.60m, densidade=3 un/m?) - Pf UN 74
11 (353 Pittosporum tobira \'nanum\' (h=0.40m, densidade=5 un/m2) - Pt UN 87
4 REDE DE REGA
12 (4.1 Fornecimento e montagem de sistema de rega nas caldeiras, nas zonas de relva e planta¢des de arbustos (zonas verdes), identificadas em projeto, incluindo caixas, | m2 350
programador, electrovalvulas, tubagens, pulverizadores, dispersores, bocas de rega, abertura e tapamento de valas, movimentacdo de terras necessaria, ligagoes,
fixacdes, ligacdo a rede existente, caixa de contador, acessoérios e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua completa execugdo, com a aprovacéo da
fiscalizacao.
5 EQUIPAMENTO URBANO
13 (5.1 Fornecimento e aplicac@o de banco do tipo \"Banco Beja ref2.B406 da Bricantel\" (2000x600x850) ou equivalente com costas, com suportes laterais em Granito cinza de | UN 4
duas micas com grao médio e com acabamento a jato de areia, estrutura metalica em perfil Estrutural de ago inox polido segundo a norma AlSI 304 e madeira tropical
tratada com protecao fungicida, antiparasita e hidréfuga com acabamento a verniz, com protec&o aos raios UV e resistentes as mais adversas condi¢des atmosféricas no
assento e costas, incluindo base de assentamento em betdo armado com dimensdes de acordo com indicagdes de fabricante e fixacdo com parafusos em aco zincado
DIN571 M10x60 e Buchas SX12x60 e todos os trabalhos e materiais para a sua correta fixagéo.
14 (5.2 Execucéo de fundacé@o de betdo C25/30 para apoio de papeleiras, incluindo fornecimento de papeleira City em aco laminado ref2 MURPCT80L da Bricantel ou | UN 2
equivalente, em chapa laminada a quente norma NP EN 10210, cuba interior em chapa galvanizada NP EN 10142, fechadura em inox triangular, tratamento anticorrosivo
de galvanizacao por imersdo a quente NP ISO 1461, acabamento por lacagem a esmalte tipo gel a 230°C, espessura entre 50 a 70 un, de acordo com a norma UNE EN
1SO2808 em ferro forjado, fixacdo por flange 3 parafusos em aco zincado DIN571 M10x60 e respetivas buchas e todos os trabalhos e materiais para a sua correta
fixacao.
15 |53 Fornecimento e colocagéao de dissuasores fixos em tubo de ago e topo em ferro fundido do tipo Larus mod. \"Pilarete fixo\" ou equivalente, nas dimensdes (276x900mm), [ UN 4
incluindo fundagéo em betdo simples e todos os materiais e trabalhos complementares.
6 PAVIMENTOS E LANCIS
16 (6.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito de Alpalhdo de 12 escolha 11x11x11cm incluindo marcac¢des dos lugares de estacionamento em cubos | m2 400
de calcério, incluindo, fornecimento de camada de tout-venant com 15cm de espessura, fornecimento e aplicagéo da base de aredo com 10cm e 3cm para assentamento
de juntas, preparacao do terreno, transporte, carga, descarga e colocagédo em obra de todos 0s materiais e equipamentos.
17 6.2 Fornecimento e aplicagcdo de guia em granito de Figueira de Castelo Rodrigo nas dimensdes de 0.12m x 0.25m x 1.20m, incluindo fornecimento e assentamento de [ m 202
elementos curvos (conforme pegas desenhadas), fundagdo em betdo C20/25 com rede eletrosoldada em painel, camda de tout-venant com 15cm de espessura,
preenchimento de juntas, argamassas para o seu total assentamento, carga e transporte de material sobrante para vazadouro, corte de pavimento betuminoso adjacente
para um perfeito remate e todos os materiais e trabalhos complementares, conforme pormenor respetivo.
7 DRENAGEM
18 (7.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de rocha dura, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, transporte e [ m3 320
descarga a vazadouro e/ou depésito provisorio dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualguer coeficiente de empolamento.
19 (7.2 Fornecimento e colocagdo de areia, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da|m3 45
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactagao (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
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20 |7.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 190
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
21 |74 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 50
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacao de rede de sinalizacéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéao:
22 |751 PVC @300mm SN4; m 45
23 |75.2 PVC @315mm SN4; m 250
24 7.6 Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de rocha dura, incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de | UN 10
betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclina¢éo de 20% para o interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respetivo remate; e todos os trabalhos complementares.
25 | 7.7 Fornecimento e execucédo de sumidouro em betdo pré-fabricado nas dimensées (800x500x80), incluindo: abertura de vala e todo o movimento de terras; assentamento | UN 4
de tubagem PVC@200SN4 e respetivas ligacGes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com
fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagcdo de grelha FFD C250 articulada com sistema
\"Anti Roubo\" (710x400), pintura negra de protecdo, relevo antiderrapante, aro optimizado para chumbar o dispositivo e armar o betdo envolvente, remate com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento.
8 PAVIMENTACAO DA ESTRUTURA VIARIA
26 |8.1 Remocéo de bermas e valetas em cimento, e levantamento de calcada em cubos de granito, incluindo carga e transporte do pavimento para estaleiro municipal, e carga | m2 250
e transporte dos restantes materiais a vazadouro autorizado.
27 8.2 Levantamento de pavimento em cal¢ada de granito, em bermas e valetas, incluindo carga, descarga e transporte e armazenamento para estaleiro municipal e todos os | m2 50
trabalhos necessarios.
28 |83 Abertura de caixa com 0,21cm incluindo remocéo do pavimento betuminoso existente, regularizagdo, nivelamento e compactacao da plataforma de trabalho com meios | m2 1390
mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos os trabalhos e
materiais necessarios.
29 |84 Fornecimento e aplicacdo de camada de base granular do tipo tout-venant, com 0,15m de espessura, incluindo espalhamento, regularizagéo e compactacao. m2 1020
30 |85 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega de impregnacéo, e restantes [ m2 1020
trabalhos complementares.
31 |86 Fornecimento e aplicagdo de calcada em cubos de granito de 12 escolha da Regido com 11x11x1lcm em zona de berma e valeta, incluindo: abertura de caixa, | m2 370
fornecimento e aplicacéo da base em aredo com 0,10m e camada de aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizagéo, compactagéo e todos os trabalhos
e materiais complementares para a sua completa execucdo de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.
32 |87 Regularizacdo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre o sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificagdo e remocédo de calgada, | m2 82
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.
33 |8.8 Regularizacao de altimetria das caixas de visita, cumprindo as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execugao. UN 8
34 |8.9 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC @200, 6Kg para dar continuidade as valetas sob serventias, incluindo escavacéo, aterro, revestimento da tubagem em|m 15
betdo armado, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, elementos acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
35 ]8.10 Limpeza de aquedutos e sumidouros existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. vg 1
9 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
9.1 Infraestruturas a desmontar
9.11 Desmontagem de apoio de betdo de BT, qualquer tipo, incluindo desmontagem de luminérias, seccionadores ou caixas de seccionamento aéreas, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
36 [9.1.1.1 [Apoios de betdo BT [UN | 1
9.1.2 Desmontagem de cabos trocada aéreos, em apoio de betdo BT ou fachada, incluindo desmontagem de acessdrios, reparacéo e pintura de fachadas danificadas, transporte para
estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado.:
37 [9.1.21 LXS (qualquer tipo) [ml | 98
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10 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
10.1 Rede de Baixa Tenséao
10.1.1 Fornecimento e montagem de apoios de betdo do tipo BT:
38 (10.1.1.1 10/1000 UN 1
39 |10.1.1.2 |Abertura de cova, em qualquer tipo de terreno, para colocacao de apoio de 10m, incluindo execucéo de macigo. UN 1
40 (10.1.1.3 |Regulagdo de vao torcada UN 2
10.1.2 Fornecimento e montagem de cabo LXS, em montagem aérea ou em fachada pousada, incluindo pingas de amarracéo e ferragens respetivas, acessorios de fixacdo, execugdo de
unides em TET a cabos existentes e ligagdo a caixas existentes, do tipo:
41 ]10.1.2.1 LXS 2x16 ml 26
42 110.1.2.2 LXS 4x25 ml 12
43 110.1.2.3 LXS 4x50+16 ml 98
10.2 Rede de lluminagao Publica
10.2.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo:
44 [10.2.1.1 [Em passeio, perfil BT, com 80cm [ml | 40
10.2.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
45 [10.2.2.1 [Tubo PEAD Dn63 [mi | 40
10.2.3 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucédo de extremidades e ligacfes, unides a cabos existentes, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecc¢ao
46 [10.2.3.1 [LSVAV 2x16 [mi | 65
10.2.4 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execucéo de terra de proteccdo e respectiva electrificagao, incluindo
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminéria e acessorios de fixagéo:
47 (10.2.4.1 [PONTO DE LUZ TTB Hu=4m COM OYO 32@450mA NW 5058AS, da Schreder ou equivalente. Luminaria equipada com 32HP Leds, fotometria obtida através de lente [ UN 4
secundaria em PMMA ref.2 5068AS, poténcia da luminaria 45,5W, fluxo da luminaria 5341Im. Equipada com controlador Luco P7CM para telegestdo EXEDRA. Fuste
Tejo, TTB-235R, 4m de altura util, em aco S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1ISO1461 , dimensionado de acordo com a EN-40 (50kg
|A-111<0,5m2 | B-111<0,41m2), diametro no topo 76mm, didmetro na base 136mm, conicidade 15/1000mm, dimensdo minima da portinhola L=90mm (largura), P= 90 mm
(profundidade), H = 400mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacdo do fuste ao solo por enterramento. Acabamento através de esquema de pintura Extra Plus
em RAL a definir. Coluna com marcagédo CE. QUADRO DE ENTRADA PARA PORTINHOLAS SCHREDER, MODELO MINIPACK, IP 44, CLASSE I, COM BORNES
EXTRAIVEIS PREPARADOS PARA CABOS DE ALUMINIO OU COBRE, AUTO-EXTINGUIVEL, COM REGUA DE FIXACAO A COLUNA. REF2: 1FNB6A + 1BD2N +
3BD2P.
11 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
111 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
48 |11.2 Abertura e tapamento de vala ¢/ 0,8 m, incluindo areia, e fita de sinalizagao e transporte de materiais sobrantes para vazadouro. | ml | 60
11.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
49 1131 Tipo CVR1 UN 1
50 |11.3.2 Tipo CVR2 UN 2
114 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
51 |114.1 Tritubo 40mm ml 60
52 (11.4.2 PEAD 110mm ml 120
115 Fornecimento e montagem de tubo, paraligacdo a CAM, C1 existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de rocos e pintura respectiva, de modo a que os
tubos fiquem o mais dissimulado possivel:
53 [11.5.1 PEAD 63mm [ml | 40
12 DEMOLICAO DE EDIFICIO
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12.1

Execucéo de demoligdo integral de edificio com 2 pisos, incluindo: remogéo de todas as fachadas em alvenaria de pedra e tijolo, cobertura, escadas, lajes e todo o miolo
interior existente; estabilizagdo/contengéo e entivacédo da fachada meeira, com especial cuidado para ndo danificar as paredes da construcéo contigua (refor¢ando-as se
necessario), para impedir descalgamentos e desmoronamentos; segregacdo dos materiais provenientes da demoligdo, carga, transporte e descarga do material sobrante
a vazadouro autorizado (de acordo com a legislagdo aplicavel) e todos os trabalhos e materiais necessarios que assegurem a seguranga da via e respetivos
trabalhadores.

m3

750

55

12.2

Execucéo de desativacdo e desmonte de redes: elétrica, de abastecimento de aguas, de esgotos, drenagem de aguas pluviais e elétrica, incluindo remocgao de tubagem
e cablagens, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios.

Vg

13

REPARACAO DE PAREDE MEEIRA

56

13.1

Execucdo de picagem integral e remocédo cuidada de argamassas até ao esqueleto da parede meeira sem danificar a cobertura nem os elementos em cantaria
existentes, através da utilizagdo de meios manuais ou mecanicos ligueiros, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos
os trabalhos e materiais necessarios.

m2

45

57

13.2

Execucéo e fornecimento de sistema multicamada de revestimento em reboco tradicional, composto por salpico, regularizagdo e acabamento, de argamassa bastarda,
composta por inertes selecionados, cal hidraulica do tipo \"LAFARGE\", ou equivalente, aplicado e apertado de forma a garantir a melhor resisténcia e durabilidade do
revestimento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.

m2

45

58

13:3

Execucéo e fornecimento de tinta do tipo \"CIN-Cinoxano\", ou equivalente na cor branco neblina ref® 9434) para pintura da fachada de empena com as demé&os
necessarias ao seu perfeito acabamento e conforme indicagées do fabricantes, incluindo aplicacdo de primario e todos os materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.

m2

45

14

PAVIMENTAGAO DE LARGO

59

14.1

Abertura de caixa com 0.31lm de espessura, incluindo regularizagéo, nivelamento e compactacdo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados,
motoniveladora, cilindro e outros, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m2

120

60

14.2

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito de Alpalh&o de 12 escolha 11x11x11cm incluindo marcagdes dos lugares de estacionamento em cubos
de calcério, incluindo, fornecimento e aplicacdo da base de aredo com 10cm e 3cm para assentamento de juntas , camada de tout-venant com 10cm de espessura,
preparacéo do terreno, transporte, carga, descarga e colocacdo em obra de todos os materiais e equipamentos.

m2

120

61

14.3

Remocéo e recolocagéo de sinal de transito existente, incluindo execucéo de fundagéo em betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.

UN
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