Municipio de Braga

Procedimento CTPV.13.21.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»
1 CAP. | - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de a4gua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condic¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracao dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicéo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
2 CAP. Il - REDE SUBTERRANEA DE BT
5 2.1 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo de energia equipado com: UN 2
-1 Diferencial 4x80 30mA
- 3 Tripolares 4x40A
- 3 Disjuntores 16A
- 1 Disjuntor 63A
6 2.2. Fornecimento e montagem de armario para distribuicdo de energia (coloca¢éo no meio dp tracado do cemitério) vg 1
7 2.3. Fornecimento e instalacéo de macigo para armario tipo W UN 3
8 2.4, Fornecimento e montagem de portinhola tipo P100 equipada, assim como a caixa de contador trifasica vg 1
5.5 Fornecimento e montagem em vala:
9 251 LSVAV 4x35mm m 20
10 |25.2 LXS 4x25+16mm m 210
11 |253 XV 3x50+25mm m 320
12 |254 XV 1x25mm (para terras de proteGao) m 80
13 [255 XV 5x6mm m 24
14 |2.6. Fornecimento e instal¢éo de eletrodos de terra UN 3
15 |2.7. Fornecimento e instalagcdo de pingas, ferros rabo de porco e abracadeiras vg 1
16 |(2.8. Pedido de certificagéo da instala¢éo vg 1
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