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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS
 0.1 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas aos termos \\\"DO TIPO\\\" e \\\"OU EQUIVALENTE\\\".
 1 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a

manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.
vg 1

2 1.2 Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito e percursos alternativos com aprovação da fiscalização. vg 1
4 1.4 Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente. vg 1
 A LOUSA
 A1 ZONA - 1
 1 TRABALHOS DE PREPARAÇÃO
5 1.1 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa,  com 0,15m de profundidade, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos

provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os
trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 120

 2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA e  PLUVIAL
6 2.1 Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de

tubagem PVCØ200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento.

UN 1

 2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluíndo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos complementares à
sua boa execução:

7 2.2.1 PVC Ø200mm SN6; ml 10
 3 PAVIMENTAÇÃO
8 3.1 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos

complementares.
m2 120

9 3.2 Fornecimento e assentamento de guia de lancil em betão simples e dimensões 25x8x100cm, incluindo: fundação em betão simples (secção mínima de 0,15x0,15m),
movimento de terras, argamassa de assentamento, fechamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

ml 25

10 3.3 fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betão com acabamento \"granito azul\" tipo Macel ref.ª406 ou equivalente,com 0,60x0,40x0,05 m, incluindo
fornecimento de camada de base em material britado com (tout-venant) 0,06m de espessura, massame de betão com 0,07m de espessura armada com malhasol, e
todos os materiais e trabalhos complementares.  incluindo abertura de caixa,transporte de material sobrante para vazadouro, fornecimento e construção de perfil de
assentamento conforme pormenor  e especificações de caderno de encargos.

m2 120

 A2 ZONA - 2
 1 TRABALHOS DE PREPARAÇÃO
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11 1.1 Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa, corte de betuminoso no sentido longitudinal a 0,05m da linha continua, com 0,15m de
profundidade, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento,
compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..

m2 185

 2 PAVIMENTAÇÃO
12 2.1 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos

complementares.
m2 185
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