Municipio de Arouca

Procedimento Proc. n.° 10/DPO/som/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, conforme condicdes técnicas especiais. | vg 1
2 MUROS DE SUPORTE
2.1 Fermédo (Castelo)
2 211 Abertura de cabouco para implantacdo da fundagéo vg 1
3 212 Construgdo de muro em betéo ciclépico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugdo de viga superior, fornecimento e aplicagdo de barbacés e todos os | m2 168
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.2 Sao Miguel do Mato (Mosteird)
4 221 Abertura de cabouco para implantacéo da fundacéo vg 1
5 222 Construgado de muro em betéo ciclopico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugéo de viga superior, fornecimento e aplicagdo de barbacés e todos os | m2 86
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
6 2.2.3 Construgdo de muro de vedacdo com assentamento de 3 fiadas de blocos de pré-fabricados de cimento com 28 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e |m 45
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.3 Escariz - Londral
7 231 Abertura de cabouco para implantacao da fundagao vg 1
8 2.3.2 Construgdo de muro em betdo ciclopico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugéo de viga superior, fornecimento e aplicacdo de barbacés e todos os [ m2 32
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.4 Escariz - Escola do Vizo
9 241 Abertura de cabouco para implantacéo da fundagéo e demolicdo do muro existente vg 1
10 (2.4.2 Construgdo de muro em betéo ciclépico com rachdo amarelo a vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugéo de viga superior, fornecimento e aplicagéo | m2 48
de barbacés e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.5 Escariz
11 (2.5.1 Abertura de cabouco para implantacéo da fundagéo vg 1
12 |25.2 Construgdo de muro em betéo ciclopico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugdo de viga superior, fornecimento e aplicagdo de barbacés e todos os | m2 60
trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.6 Varzea
13 (2.6.1 Abertura de cabouco para implantagdo da fundagéo vg 1
14 (2.6.2 Construgdo de muro em betéo ciclépico com rachdo amarelo a vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugéo de viga superior, fornecimento e aplicagéo | m2 136
de barbacas e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.7 Varzea - Sanfins
15 |2.7.1 Abertura de cabouco para implantacédo da fundagéo vg 1
16 |2.7.2 Construgao de muro em betéo ciclépico com rachdo amarelo a vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execugéo de viga superior, fornecimento e aplicagéo | m2 48

de barbacés e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
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