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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

1. INTRODUÇÃO 

Serve a presente memória ao estudo desenvolvido para a empreitada de “REPARAÇÃO DE 

MUROS DE SUPORTE E DE GUARDAS NAS ESTRADAS REGIONAIS E.R. 222 E E.R. 209”. 

Esta obra, promovida pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da 

Direção Regional de Estradas, tem como principais objetivos a reparação de muros de suporte à 

plataforma de estrada, reconstrução da estrutura de pavimento e execução de muros de guarda, em 

diferentes zonas de intervenção, nas Estradas Regionais E.R. 222 e E.R. 209, de modo a melhorar a 

segurança e se garantir as condições normais de circulação rodoviária. 

Como é sabido as vias rodoviárias e o seu bom estado de conservação/manutenção 

assumem um papel fundamental do desenvolvimento de qualquer zona, principalmente nas 

localidades rurais onde os acessos são garantidos apenas pelas Estradas Regionais. 

As condições atmosféricas adversas que se têm vindo a sentir na Região Autónoma da 

Madeira ao longo dos últimos anos têm colocado à prova a integridade das infraestruturas 

rodoviárias, designadamente no que concerne à sua capacidade resistente face aos “picos” de 

caudais de águas pluviais associados, cada vez mais frequentes. Em alguns troços de estradas 

regionais mais antigas, verificaram-se pontualmente a cedência de taludes ou muros de suporte às 

respetivas plataformas de estrada, provocando condicionamentos e, necessariamente, causando 

constrangimentos à circulação rodoviária e pedonal. Por outro lado, é necessário continuar a investir 

na melhoria das condições de segurança de alguns troços, como por exemplo construção de 

guardas, de modo a reduzir a possibilidade de ocorrência de anormalidades.   

Existem diversos troços de Estradas Regionais na 4.ª Secção, com especial destaque para a 

E.R. 222 e E.R. 209 que, pelas razões atrás descritas, têm pontualmente a circulação automóvel e 

pedonal com limitações de segurança. Dado tratar-se de troços de estradas utilizados, não só por 

residentes como também por turistas que nos visitam, é necessário proceder-se à reparação e ao 

melhoramento destes troços de modo a se garantir as condições ideias de circulação rodoviária e 

pedonal.  

Em seguida apresenta alguns registos fotográficos das intervenções (INT) a realizar: 
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Intervenção 1 – Muro de guarda danificado, E.R. 222, Luzirão, Ponta do Sol. 

 

 

Intervenção 2.1 – Cedência de elementos da parede de pedra aparelhada, Lombada, Ponta 
do Sol. 
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Intervenção 2.2 – Desalinhamento do muro de guarda como consequência da cedência da 

parede, Lombada, Ponta do Sol.  
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Intervenção Figura 2.3 – Fissuras ao eixo da via resultantes da depressão no pavimento 
junto à parede, Lombada, Ponta do Sol.  
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Intervenção 2.4 – Abertura junto ao muro de guarda resultante da depressão no 
pavimento e do deslocamento da parede, Lombada, Ponta do Sol.  
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Intervenção 3.1 – Muro de guarda danificado, E.R. 222, Santo Amaro, Ponta do Sol. 

 
 

 
Intervenção 3.2 – Muro de guarda danificado, E.R. 222, Santo Amaro, Ponta do Sol. 
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Intervenção 4.1 – Muro de guarda com baixa altura, E.R. 222, Ponta do Sol. 

 
Intervenção 4.2 – Muro de guarda com baixa altura, E.R. 222, Ponta do Sol. 
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Intervenção 5.1 – Muro de guarda danificado, E.R. 222, Livramento, Ponta do Sol. 

 

 
Intervenção 5.2 – Muro de guarda com baixa altura, E.R. 222, Livramento, Ponta do Sol. 
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Intervenção 6 – Muro de guarda com baixa altura, E.R. 222, Canhas, Ponta do Sol. 

 

 

 
Intervenção 7.1 – Muro de suporte em falta junto a uma linha de água devido ao 

derrubamento de uma arvore de grande porte na E.R. 222, Prazeres, Calheta. 
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Intervenção 7.2 – Muro de suporte em falta devido ao derrubamento de uma arvore de 

grande porte na E.R. 222, Prazeres, Calheta. 

 
Intervenção 8 – Muro de guarda com muito baixa resistência, E.R. 209, Lance de água, 

Ponta do Sol. 



 
 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
Direção Regional de Estradas 

 
 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 – 2.º Piso | 9064-506 Funchal | Tel. 291207272 | Telefax 291225688 | e.mail: dre.srei@madeira.gov.pt. 13

 

 

Intervenção 9 – Muro de guarda em falta, E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol. 

 

 
Intervenção 10 – Muro de guarda em falta, E.R. 209, Subida para o Paul da Serra, Ponta do 

Sol. 
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Assim, dado que o objeto da empreitada é a reparação de muros de suporte à plataforma de 

estrada, reconstrução da estrutura de pavimento e execução de muros de guarda, em diferentes 

zonas de intervenção, nas Estradas Regionais E.R. 222 e E.R. 209, haverá todo um conjunto de 

trabalhos a realizar, tais como: 

 Montagem e desmontagem do estaleiro de obra, incluindo instalações de apoio à frente 

de obra, mobilização de pessoal e equipamentos para a realização de todos os 

trabalhos previstos, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após 

desmontagem; 

 Sinalização temporária dos trabalhos e execução desvios provisórios de tráfego; 

 Demolição de paredes de pedra aparelhada e remoção de elementos degradados; 

 Demolição de muros de guarda e remoção de elementos degradados; 

 Demolição de Valeta e remoção de elementos degradados; 

 Trabalhos de fresagem de pavimento; 

 Execução de escavações para abertura de fundações para muros de suporte e de 

aterros sobre fundações e nos tardozes dos muros de suporte; 

 Execução dos muros de suporte em betão ciclópico - serão executados como se indica 

no projeto, conforme as peças desenhadas e no pleno respeito pelas características 

fixadas neste Caderno de Encargos para os correspondentes materiais; 

 Execução de guardas em diferentes zonas; 

 Execução de valetas junto à zona de execução do muro; 

 Pavimentação – será executada como se indica no projeto, conforme as peças 

desenhadas e no pleno respeito pelas características fixadas neste Caderno de 

Encargos para os correspondentes materiais. 

 

2. GEOMETRIA 

No que respeita à geometria, serão respeitados os traçados atuais e as características 

geométricas das vias nos trechos objeto das intervenções. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DA ESTRADA 

A E.R. 222 e a E.R. 209 integram a rede regional principal, de acordo com o disposto no 

artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2005/M, de 9 de agosto, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 1/2013/M, de 2 de janeiro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/M, 

de 14 de março e as E.R. 223 e E.R. 209 integram a rede regional complementar, de acordo com o 

disposto no artigo 3.º do mesmo Decreto Legislativo Regional. 

 

4. CARATERIZAÇÃO DA OBRA 

4.1. LOCALIZAÇÃO 

Os troços de estrada a reparar estão localizados nos concelhos de Calheta e Ponta do Sol, 

Região Autónoma da Madeira, devidamente identificados no esboço corográfico em anexo (Des. N.º 

01). 

4.2. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

As intervenções são pontuais e consistem na reparação de muros de suporte à plataforma de 

estrada, reconstrução da estrutura de pavimento e execução de muros de guarda, em diferentes 

zonas de intervenção, nas Estradas Regionais E.R. 222 e E.R. 209, cujas dimensões estão definidas 

em pormenores tipo, presentes em anexo (Medições Detalhadas de Trabalhos).  

 

5. ESTIMATIVA DE CUSTO E FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO  

Estima-se que a empreitada tenha um custo de 199.657,31€ (cento e noventa e nove mil, 

seiscentos e cinquenta e sete euros e trinta e um cêntimos), sendo financiada pelo orçamento da 

Região Autónoma da Madeira / Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (Direção 

Regional de Estradas). 

 

6. PRAZO 

O prazo estimado para a realização da obra é de 120 (cento e vinte dias consecutivos, a 

contar da data da consignação.  

Direção Regional de Estradas 

Funchal, novembro de 2020 
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ANEXO 1 - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS 
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Artigo Designação Unidades 
Quantidade 

(Total) 
Preço     

Unitário (€) 
Total             

Parcial (€) 

      

0 ESTALEIRO       

0.1 
Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo reposição das 
condições iniciais. 

vg 1,00   

0.2 
Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo todos os 
meios humanos, materiais e equipamentos necessários. 

vg 1,00   

0.3 
Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios 
humanos, materiais e equipamentos necessários. 

vg 1,00   

0.4 
Execução de desvios provisórios de tráfego, incluindo sinalização 
(vertical e horizontal) temporária da obra. 

vg 1,00   

1 DEMOLIÇÕES       

1.1 

Demolição e remoção de pavimentos existentes numa espessura 
média de 0,43m, incluindo fundação dos mesmos, carga, 
transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e 
eventual indemnização por depósito. 

m2 162,00   

1.2 
Demolição de muro de guarda, incluindo, carga, transporte e 
colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual 
indemnização por depósito. 

m3 46,73   

1.3 
Demolição de parede de pedra aparelhada, incluindo, carga, 
transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e 
eventual indemnização por depósito. 

m3 111,51   

1.4 
Demolição de valeta, incluindo, carga, transporte e colocação em 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por 
depósito. 

ml 112,00   

2 MOVIMENTO DE TERRAS       

2.1 
Escavação em terreno de qualquer natureza em muros, incluindo 
escavação remoção e transporte a vazadouro dos produtos 
escavados e eventual indemnização por depósito. 

m3 1 043,31   

2.2 

Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos 
materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 
espalhamento e compactação sobre as sapatas dos muros  e no 
tardoz dos muro. 

m3 521,66   

3 SISTEMA DE DRENAGEM        

3.1 

Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem, em dreno 
geocompósito constituído por um polímero formado pequenas 
ranhuras com espessura mínima de 10mm, acoplado a um 
geotêxtil em polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², com 
resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz dos muros, 
incluindo fixações, sobreposições, dobras, ligações e todos os 
demais trabalhos necessários e complementares ao seu bom 
funcionamento. 

m2 172,26   

3.2 
Fornecimento e colocação de bueiros em tubo de PVC Ø90mm 
com comprimento variável, conforme esquema definido nas peças 
desenhadas. 

ml 24,53   

4 APLICAÇÃO DE BETÃO       

4.1 

Fornecimento e colocação de betão C16/20 da classe de 
exposição ambiental XC0, com uma espessura de 0,10m, aplicado 
na regularização das superfícies de fundação. Execução de betão 
de limpeza com 0,10m de espessura, com betão da classe NP EN 
206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, descofragem e 
fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua 
execução. 

m2 169,12   
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4.2 

Execução de muros de betão ciclópico, com betão da classe NP 
EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo 
montagem de cofragem, entivação, escoramento, descofragem e 
fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua 
execução. 

m3 480,90   

4.3 

Execução de escadaria de betão ciclópico, com betão da classe 
NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo 
montagem de cofragem, entivação, escoramento, descofragem e 
fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua 
execução. 

m3 44,76   

4.4 

Execução de guardas de betão ciclópico, com betão da classe NP 
EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo 
montagem de cofragem, entivação, escoramento, descofragem e 
fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua 
execução. 

m3 98,50   

4.5 

Execução de valetas, com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 
X0(P) Cl1,0  Dmáx 12 S3, incluindo montagem de cofragem, 
entivação, escoramento, descofragem e fornecimento de materiais 
e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

ml 112,00   

5 PAVIMENTAÇÃO       

5.1 Regularização e compactação de fundo de caixa. m2 237,30   

5.2 
Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas 
betuminosas, em profundidades de fresagem conforme 
necessidades até um máximo de 0,05m. 

m2 171,40   

5.3 Camadas granulares:       

5.3.1 
Com características de sub-base, em agregado britado de 
granulometria extensa (ABGE), com 0,20m de espessura. 

m2 294,60   

5.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:       

5.4.1 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 
características de base, em macadame betuminoso AC 20 base 
35/50 (MB), com 0,12m de espessura. 

m2 294,60   

5.4.2 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 
características de regularização, em mistura betuminosa densa AC 
20 reg 35/50 (MBD), com 0,06m de espessura. 

m2 237,30   

5.4.3 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em 
AC14 surf ligante (betão betuminoso) com 5cm de espessura após 
compactação. 

m2 466,00   

5.5 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:       

5.5.1 

Rega de impregnação, entre uma camada betuminosa e uma 
camada de agregado granular britado de granulometria extensa, 
com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C40 B4 
(ECI) ou equivalente, à taxa de 1,0kg/m², incluindo fornecimento e 
aplicação. 

m2 237,30   

5.5.2 
Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com emulsão 
catiónica rápida do tipo C 57 B3 (ECR-1) ou equivalente, à taxa de 
0,5kg/m², incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 466,00   

6 OUTROS TRABALHOS       

6.1 

Trabalhos necessários para proceder à reposição dos serviços 
existentes afetados, de acordo com as indicações das entidades 
proprietárias das redes incluindo, demolição e levantamento das 
redes e componentes das infraestruturas afetadas, reposição ou 
fornecimento e colocação de todos os materiais necessários. 

vg 1,00   

6.2 Aplicação de guarda metálica em escadaria ml 21,00   

1.16.2 Limpeza final das obras. vg 1,00   
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ANEXO 2 - QUANTIDADES DETALHADAS DE TRABALHOS 
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Artigo Designação Un QTD 
Cump. 

(m) 
Largura 

(m) 
Altura 

(m) 
Quant. 

(Parciais) 
Quant. 
(Total) 

         

0 
ESTALEIRO 

              

0.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo reposição 
das condições iniciais. 

vg           1,00 

0.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo todos 
os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. 

vg           1,00 

0.3 
Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 
de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os 
meios humanos, materiais e equipamentos necessários. 

vg           1,00 

0.4 Execução de desvios provisórios de tráfego, incluindo 
sinalização (vertical e horizontal) temporária da obra. 

vg           1,00 

1 
DEMOLIÇÕES 

              

1.1 

Demolição e remoção de pavimentos existentes numa 
espessura média de 0,43m, incluindo fundação dos mesmos, 
carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos 
sobrantes e eventual indemnização por depósito. 

m2             

1.1.1 Intervenção 2 – Lombada, Ponta do Sol.      27 6 1 162,00   

1.2 
Demolição de muro de guarda, incluindo, carga, transporte e 
colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual 
indemnização por depósito. 

m3             

1.2.1 Intervenção 1 – E.R. 222, Luzirão, Ponta do Sol.     4,5 0,6 0,4 1,08 

46,73 

1.2.2 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      27 0,5 0,4 5,40 

1.2.3 Intervenção 3 – E.R. 222, Santo Amaro, Ponta do Sol     14 0,5 0,4 2,80 

  
  

    3,3 0,55 0,4 0,73 

  
  

    3,8 0,5 0,4 0,76 

1.2.4 Intervenção 4 – E.R. 222, Ponta do Sol     34,2 0,2 0,40 2,74 

  
  

    3,5 0,5 0,4 0,70 

  
  

    26,7 0,6 0,4 6,41 

  
  

    4,3 0,5 0,4 0,86 

  
  

  10 0,9 0,4 0,3 1,08 

1.2.5 Intervenção 5 – E.R. 222, Livramento, Ponta do Sol.     43,30 0,6 0,4 10,39 

  
  

    6,6 0,55 0,4 1,45 

  
  

  13 0,9 0,45 0,3 1,58 

1.2.6 Intervenção 6 – E.R. 222, Canhas, Ponta do Sol.     28,7 0,5 0,4 5,74 

  
  

  9 0,9 0,4 0,3 0,97 

1.2.7 Intervenção 8 – E.R. 209, Lance de Água, Ponta do Sol.     20,2 0,5 0,4 4,04 

1.3 
Demolição de parede de pedra aparelhada, incluindo, carga, 
transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e 
eventual indemnização por depósito. 

m3             

1.3.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      5,9 0,7 27,00 111,51 111,51 
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1.4 
Demolição de valeta, incluindo, carga, transporte e colocação 
em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização 
por depósito. 

ml             

1.4.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      112 1 1,00 112,00 112,00 

2 
MOVIMENTO DE TERRAS 

              

2.1 
Escavação em terreno de qualquer natureza em muros, 
incluindo escavação remoção e transporte a vazadouro dos 
produtos escavados e eventual indemnização por depósito. 

m3             

2.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,53 27 1,00 959,31 
1043,31 

2.1.2 Intervenção 7 – E.R. 222, Prazeres, Calheta.      28 1,5 2,00 84,00 

2.2 
Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos 
materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 
espalhamento e compactação sobre as sapatas dos muros e no 
tardoz dos muro. 

m3             

2.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      17,77 27 1,00 521,66 521,66 

3 
SISTEMA DE DRENAGEM  

              

3.1 

Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem, em dreno 
geocompósito constituído por um polímero formado pequenas 
ranhuras com espessura mínima de 10mm, acoplado a um 
geotêxtil em polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², 
com resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz dos 
muros, incluindo fixações, sobreposições, dobras, ligações e 
todos os demais trabalhos necessários e complementares ao 
seu bom funcionamento. 

m2             

3.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      6,38 27 1,00 172,26 172,26 

3.2 
Fornecimento e colocação de bueiros em tubo de PVC Ø90mm 
com comprimento variável, conforme esquema definido nas 
peças desenhadas. 

ml             

3.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      169,84 4,50 0,65 37,74 24,53 

4 
APLICAÇÃO DE BETÃO 

              

4.1 

Fornecimento e colocação de betão C16/20 da classe de 
exposição ambiental XC0, com uma espessura de 0,10m, 
aplicado na regularização das superfícies de fundação. 
Execução de betão de limpeza com 0,10m de espessura, com 
betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 
S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os 
trabalhos necessários à sua execução. 

m2             

4.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      27,00 2,70 1,00 72,90 

169,12 4.1.2 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      15,27 0,80 1,00 12,22 

4.1.3 Intervenção 7 – E.R. 222, Prazeres, Calheta.      28,00 1,50 2,00 84,00 

4.2 

Execução de muros de betão ciclópico, com betão da classe NP 
EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3             

4.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      27,00 14,70 1,00 396,90 
480,90 

4.2.2 Intervenção 7 – E.R. 222, Prazeres, Calheta.      28,00 1,50 2,00 84,00 

4.3 

Execução de escadaria de betão ciclópico, com betão da classe 
NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3             

4.3.1 Intervenção 2 –  E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      1,00 55,95 0,80 44,76 44,76 
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4.4 

Execução de guardas de betão ciclópico, com betão da classe 
NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3             

4.4.1 Intervenção 1 – E.R. 222, Luzirão, Ponta do Sol.     4,5 0,6 0,4 1,08 

98,50 

4.4.2 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      27 0,5 0,4 5,40 

4.4.3 Intervenção 3 –  E.R. 222, Santo Amaro, Ponta do Sol     14 0,5 0,4 2,80 

  
  

    3,3 0,55 0,4 0,73 

  
  

    3,8 0,5 0,4 0,76 

4.4.4 Intervenção 4 –  E.R. 222, Ponta do Sol     34,2 0,2 0,40 2,74 

  
  

    3,5 0,5 0,4 0,70 

  
  

    26,7 0,6 0,4 6,41 

  
  

    4,3 0,5 0,4 0,86 

  
  

  10 0,9 0,4 0,3 1,08 

4.4.5 Intervenção 5 – E.R. 222, Livramento, Ponta do Sol.     43,30 0,6 0,4 10,39 

  
  

    6,6 0,55 0,4 1,45 

  
  

  13 0,9 0,45 0,3 1,58 

4.4.6 Intervenção 6 – E.R. 222, Canhas, Ponta do Sol.     28,7 0,5 0,4 5,74 

  
  

  12 0,9 0,4 0,3 1,30 

4.4.7 Intervenção 7 – E.R. 222, prazeres, Calheta.     28,00 0,5 0,4 5,60 

  
  

    35,00 0,5 0,4 7,00 

4.4.8 Intervenção 8 – E.R. 209, Lance de Água, Ponta do Sol.     20,2 0,5 0,4 4,04 

  
  

  9 0,9 0,4 0,3 0,97 

4.4.9 Intervenção 9 – E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol.     35,45 0,70 0,4 9,93 

  
  

  9 0,9 0,4 0,3 0,97 

  
  

    35,50 0,60 0,40 8,52 

4.4.9 Intervenção 10 – E.R. 209, Cova Grande, Ponta do Sol.     71,00 0,65 0,40 18,46 

4.5 

Execução de valetas, com betão da classe NP EN 206-1: 
C20/25 X0(P) Cl1,0 Dmáx 12 S3, incluindo montagem de 
cofragem, entivação, escoramento, descofragem e fornecimento 
de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

ml             

4.5.1 Intervenção 2 –  E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      112,00 1,00 1,00 112,00 112,00 

5 
PAVIMENTAÇÃO 

              

5.1 Regularização e compactação de fundo de caixa. m2             

5.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,42 6,70 1,00 237,30 237,30 

5.2 
Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas 
betuminosas, em profundidades de fresagem conforme 
necessidades até um máximo de 0,05m. 

m2             

5.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      25,58 6,70 1,00 171,40 171,40 

5.3 
Camadas granulares: 
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5.3.1 Com características de sub-base, em agregado britado de 
granulometria extensa (ABGE), com 0,20m de espessura. 

m2             

5.3.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,42 6,70 1,00 237,30 

294,60 5.3.1.2 Intervenção 9 – E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol.     1,00 32,27 1,00 32,27 

5.3.1.3 Intervenção 10 – E.R. 209, Cova Grande, Ponta do Sol.     1,00 25,03 1,00 25,03 

5.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:               

5.4.1 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 
características de base, em macadame betuminoso AC 20 base 
35/50 (MB), com 0,12m de espessura. 

m2             

5.4.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,42 6,70 1,00 237,30 

294,60 5.4.1.2 Intervenção 9 – E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol.     1,00 32,27 1,00 32,27 

5.4.1.3 Intervenção 10 – E.R. 209, Cova Grande, Ponta do Sol.     1,00 25,03 1,00 25,03 

5.4.2 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 
características de regularização, em mistura betuminosa densa 
AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,06m de espessura. 

m2             

5.4.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,42 6,70 1,00 237,30 237,30 

5.4.3 
Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste 
em AC14 surf ligante (betão betuminoso) com 5cm de 
espessura após compactação. 

m2             

5.4.3.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      61,00 6,70 1,00 408,70 

466,00 5.4.3.2 Intervenção 9 – E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol.     1,00 32,27 1,00 32,27 

5.4.3.3 Intervenção 10 – E.R. 209, Cova Grande, Ponta do Sol.     1,00 25,03 1,00 25,03 

5.5 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:               

5.5.1 

Rega de impregnação, entre uma camada betuminosa e uma 
camada de agregado granular britado de granulometria extensa, 
com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C40 
B4 (ECI) ou equivalente, à taxa de 1,0kg/m², incluindo 
fornecimento e aplicação. 

m2             

5.5.1.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      35,42 6,70 1,00 237,30 237,30 

5.5.2 
Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com emulsão 
catiónica rápida do tipo C 57 B3 (ECR-1) ou equivalente, à taxa 
de 0,5kg/m², incluindo fornecimento e aplicação. 

m2             

5.5.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      61,00 6,70 1,00 408,70 

466,00 5.5.2.2 Intervenção 9 – E.R. 209, Malhadinha, Ponta do Sol.     1,00 32,27 1,00 32,27 

5.5.2.3 Intervenção 10 – E.R. 209, Cova Grande, Ponta do Sol.     1,00 25,03 1,00 25,03 

6 OUTROS TRABALHOS               

6.1 

Trabalhos necessários para proceder à reposição dos serviços 
existentes afetados, de acordo com as indicações das 
entidades proprietárias das redes incluindo, demolição e 
levantamento das redes e componentes das infraestruturas 
afetadas, reposição ou fornecimento e colocação de todos os 
materiais necessários. 

vg           1,00 

6.2 Aplicação de guarda metálica em escadaria ml             

6.2.1 Intervenção 2 – E.R. 222, Lombada, Ponta do Sol.      21,00 1,00 1,00 21,00 21,00 

1.16.2 Limpeza final das obras. vg           1,00 
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ANEXO 3 – PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

 

 

 
 


