
Município de Arouca
Procedimento Proc. nº14/DPO/SOM/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro e implementação do PSS em obra. vg 1
 2 Estrada das Agras - Mansores
 2.1 Tabalhos preparatórios
2 2.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado

dos sobrantes.
vg 1

 2.2 PAVIMENTAÇÃO
3 2.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 500

4 2.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 6650
5 2.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 6650
 2.3 Diversos
6 2.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na

plataforma para a cota final do pavimento.
UN 5

 3 CM 1205 do lugar das Agras ao lugar da Estrada - Mansores
 3.1 Tabalhos preparatórios
7 3.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado

dos sobrantes.
vg 1

 3.2 PAVIMENTAÇÃO
8 3.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 1500

9 3.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 13750
10 3.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 13750
 4 C.M. 1198 de acesso a Mosteirô - Fermedo
 4.1 Tabalhos preparatórios

11 4.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado
dos sobrantes.

vg 1

 4.2 PAVIMENTAÇÃO
12 4.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 2000

13 4.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 8350
14 4.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 8350
 5 E.M. 511-2 Troço Cela/Cruzamento de Fraguas.
 5.1 Tabalhos preparatórios

15 5.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado
dos sobrantes.

vg 1
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 5.2 PAVIMENTAÇÃO
16 5.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 2000

17 5.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 10400
18 5.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 10400
 5.3 Diversos

19 5.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na
plataforma para a cota final do pavimento.

UN 35

 6 Tropeço - da Ponte do Carvalhal ao Alto de S. João
 6.1 Tabalhos preparatórios

20 6.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado
dos sobrantes.

vg 1

 6.2 PAVIMENTAÇÃO
21 6.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 1500

22 6.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 4500
23 6.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 4500
 7 Estrada de Acesso à Quinta da Arrochada (Chave)
 7.1 Trabalhos preparatórios

24 7.1.1 Abertura de caixa nas zonas de alarmento executados, com 8 cm de espessura média, incluindo carga e transporte a vazadouro certificado dos produtos resultantes m2 700
 7.2 PAVIMENTAÇÃO

25 7.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de binder com 0,08 m de espessura, incluindo rega  de impregnação. m2 700
26 7.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 1350
27 7.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 1350
 7.3 Diversos

28 7.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na
plataforma para a cota final do pavimento.

UN 4

 8 Estrada da Costa - Rossas
 8.1 Tabalhos preparatórios

29 8.1.1 Execução de fresagem para encontro/remate dos novos pavimentos com o pavimento existente a manter nas vias afetadas, incluindo carga e remoção a local licenciado
dos sobrantes.

vg 1

 8.2 PAVIMENTAÇÃO
30 8.2.1 Fornecimento e aplicação de binder para reperfilamento da plataforma nas zonas com deformações acentuadas, com a espessura média de 4 cm, incluindo prévia

limpeza da plataforma e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.
m2 1500

31 8.2.2 Fornecimento e aplicação de rega  de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento. m2 6650
32 8.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque. m2 6650
 8.3 Diversos

33 8.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na
plataforma para a cota final do pavimento.

UN 65

 9 Estrada de ligação Urrô/Varzea.
 9.1 Trabalhos preparatórios

34 9.1.1 Execução de escarificação total dos pavimentos existentes em semipenetração betuminosa, reperfilamento da plataforma com espalhamento e compactação dos
materiais resultantes da escarificação realizada.

m2 5650
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 9.2 PAVIMENTAÇÃO
35 9.2.1 Fornecimento e aplicação de  rega  de impregnação betuminosa. m2 5650
36 9.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,07 m de espessura após recalque. m2 5650
 9.3 Diversos

37 9.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na
plataforma para a cota final do pavimento.

UN 50

 10 Rua do Buraco do Vento - Figueiredo (Troço saneamento)
 10.1 Trabalhos preparatórios

38 10.1.1 Levantamento de calçada existente em cubos de granito e calçada à Portuguesa, incluindo transporte dos materiais resultantes a estaleiro a indicar a uma distancia
máxima de 2,500 Km, referfilamento da plataforma.

m2 1900

39 10.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 15 cm de espessura após ompactação. m2 2300
 10.2 PAVIMENTAÇÃO

40 10.2.1 Fornecimento e aplicação de rega  de impregnação betuminosa. m2 2300
41 10.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,07 m de espessura após recalque. m2 3020
 10.3 Diversos

42 10.3.1 Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na
plataforma para a cota final do pavimento.

UN 39
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