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Procedimento EA-AR-54

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
DV TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS DA EMPREITADA

1 DV 01 Montagem de estaleiro, incluindo as instalagcdes necessarias ao seu adequado funcionamento, de acordo com o Projecto a apresentar pelo concorrente, e todos os | vg 1
trabalhos associados.

2 DV 02 Manutencéo do estaleiro durante a execugéo da obra, incluindo todos os trabalhos associados. (Indicacéo dos encargos com manutencéo, desagregados de acordo com [ més 12
a Clausula 20.1.5 do Caderno de Encargos)

3 DV 03 Desmontagem de estaleiro incluindo remocao de todos os materiais e recuperacéo da zona ocupada e todos os trabalhos associados. vg 1

4 DV 04 Reviséo da Solucéo Base e elaboracao do Projecto de Execucao incluindo desenhos em 3D. vg 1

5 DV 05 Elaboragdo do Projeto de Seguranga, plano de evacuagao e seguranga contra incéndios, incluindo a implementagcao das medidas que venham a ser definidas no projeto |vg 1

6 DV 06 Sinalizagao das frentes de trabalhos. vg 1

7 DV 07 Implementacao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e Desenvolvimento do PSS em fase de obra, de acordo com o disposto no PSS, nas Condicdes Técnicas Gerais | vg 1
e nas CondicOes Técnicas Especiais.

8 DV 08 Elaboragdo e implementacéo do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com o disposto nas Condi¢Ges Técnicas Gerais e nas Condigées | vg 1
Técnicas Especiais.

9 DV 09 Elaboragédo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental, de acordo com o disposto nas Condi¢des Técnicas Gerais e nas Condi¢des Técnicas Especiais. vg 1

10 (DV 10 Execucdo e implementacdo do Plano de Desvios, Reposicdo e/ou Substituicdo de Servicos Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo |vg 1
nomeadamente o levantamento e identificacdo de todas as infra-estruturas existentes quer a superficie, quer no subsolo, o reconhecimento da sua posi¢ao planimétrica e
altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovagéo do Dono de Obra.

11 |DV 11 Execucéo de levantamento topografico de pormenor para piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios a|vg 1
execucao dos trabalhos

12 (DV 12 Elaboragédo e apresentagdo de \"telas finais\" e fornecimento de desenhos 3D das obras executadas em suporte informatico e cépias em papel, tendo por base o projecto | vg 1
de execucao e o constante no Caderno de Encargos.

13 (DV 13 Execucédo da Adaptagdo /Complemento da Compilagdo Técnica (CT) durante a execugdo da empreitada de acordo com o disposto na CT, nas Condig6es Técnicas | vg 1
Gerais e nas Condicdes Técnicas Especiais.

14 |DV 14 Elaboragéo e fornecimento de Manuais de Operagéo e Manutengdo, de acordo com o CE vg 1

15 |DV 15 Execucéo de ensaios de pressao das condutas de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1

16 (DV 16 Execucédo de ensaios de estanquidade a todos os reservatérios de aguas residuais segundo o definido em CE vg 1

17 (DV 17 Execucéo de ensaios de resisténcias aos betdes segundo o definido em CE vg 1

18 (DvV 18 Execuc¢éo de ensaios de carga aos equipamentos de elevacéo segundo o definido em CE vg 1

19 (DV 19 Execucéo de testes de aceitacao das instalagfes electricas e automacao segundo o definido em CE vg 1

20 |DV20 Execucgéo de testes de recepgéo no local as instalagdes electricas e automagéo segundo o definido em CE vg 1

21 |DV21 Execucéo de ensaios de compactacdo em aterros, segundo o definido em CE. Nos caminhos os ensaios deverdo garantir uma compactacdo minima de 95% do proctor | vg 1
modificado.

22 |DV 22 Realizagdo de sondagens, por escavacado manual e abertura de pogos para verificacdo da localizagéo exacta das condutas existentes, incluindo todos os equipamentos, | vg 1
trabalhos e acessoérios necessarios.

23 |DV 23 Formacéo e treino do pessoal de exploragéo, de acordo com o CE vg 1

24 |DV 24 Certificacado das Instalacdes Elétricas e ITED vg 1
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25 |DV 25 Certificacéo, licenciamento e calibragdo de reservatérios em presséo, meios de elevacéo e equipamentos de medicao vg 1
26 |DV 26 Programacédo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programacéo e a entrega do programa de cada autémato e do respectivo cddigo fonte, em | vg 1
suporte informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente comentados;
27 |DV 27 Coordenacao Técnica no Periodo de Pré-Arranque vg 1
28 |DV 28 Utilidades no periodo de Pré-Arranque, cf. clausula 43.5.1 do Caderno de Encargos vg 1
29 |DV29 Album fotogréfico de acompanhamento dos trabalhos, nos termos da Clausula 4.2.6.1 do Caderno de Encargos vg 1
30 |DV30 Fotografias aéreas do local de implantagdo da ETAR, com um minimo 4, tiradas mensalmente vg 1
31 |Dv31l Execucéo da filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando a fiscalizagdo até a data da recepcao proviséria, dois filmes video | vg 1
(trés exemplares de cada) com montagem e locugdo, sendo um registo com maior duragdo nao inferior a 2 horas, e um filme de sintese com a duracéo de 15 minutos,
nos termos da Clausula 4.2.6.1 do Caderno de Encargos
32 |DV32 Execuc¢édo de pecas escritas e desenhadas referentes a pormenor de todas as instala¢des elétricas, quadros elétricos, automacao e cominicagdes. vg 1
33 |DV33 Ensaios finais e comissionamentos vg 1
34 |DV34 Fornecimento de placa em chapa de ferro polido espessura 2, dimenséo 330x1500mm cor azul com incri¢cdo a cor branca a definir incluindo 2 postes em chapa zincada | UN 2
com 60mm de 1,50m de altura assim como fixagao destes ao pavimento, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
35 |DV35 Fornecimento e instalacdo de placas de identificagdo da Empreitada com a designacdo da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de | UN 2
comparticipacdo da Comunidade Europeia, incluindo estrutura de fixagdo e aplicacéo e todos os trabalhos associados, com as dimensdes minimas de 2.5 m x 2,0 m, a
cores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indica¢des do Dono da Obra.
36 |DV 36 Fornecimento e instalacdo de placas de identificacdo e todos os trabalhos associados em chapa inox 306 com dimensfes 1140x1140mm e espessura 3mm, placa | UN 1
acrilica 1000x1000mm de 15mm de espessura e vinil autocolante branco com impressdo digital contracolado na placa acrilica, incluindo respectivas fixacdes e
espassadores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
37 |DV37 Execucéo de todos os restantes trabalhos previstos no ponto 4.2.6.1, no ponto 4.2.6.2 e no ponto 4.3.2 (todos do Caderno de Encargos) e de todos os trabalhos /| vg 1
responsabilidades do Empreiteiro previstas no Caderno de Encargos
38 |DV38 Fornecimento e montagem de manga de indicacdo de dire¢éo de vento UN 1
39 |DV39 Acompanhamento arqueolégico de todos os trabalhos de movimentos de terras, em todas as frentes de trabalho, incluindo a realizacgéo de relatérios mensais. vg 1
40 |DV 40 Realizagdo de escavagfes arqueoldgicas com recurso a meios manuais m2 1
41 (AR 01 Coordenacao Técnica no periodo de Arranque vg 1
42 (AR 02 Controlo analitico no periodo de Arranque vg 1
43 (AR 03 Utilidades no periodo de Arranque, cf. clausula 43.5.1 do Caderno de Encargos vg 1
cC TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL
44 |CCO01 Desmatacao e limpeza do terreno, incluindo remocao e transporte a destino final autorizado vg 1
(inclui drenagens, quando necessarias).
(descricdo, medicGes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo).
45 | CCO02 Esvaziamento e limpeza da totalidade dos tanques/6rgdos da ETAR existente de Cuba, incluindo a remogéo e transporte a destino adequado dos residuos e lamas, | vg 1
incluindo a desidratacéo das lamas até sicidade adequada (descri¢cdo, medicdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posicéo)
46 ([(CCO03 Demolicdo dos 6rgédos da ETAR existente de Cuba, incluindo remocgéo dos equipamentos e materiais e transporte a local devidamente licenciado (descrigdo, medicdes e | vg 1
precos unitarios e prego global do conjunto da posicéo)
47 |CCO04 Escavacédo, em solos de qualquer natureza, incluindo baldeagéo, drenagem e todos os trabalhos necessarios a execucéo da empreitada. vg 1
(descrigao, medicBes e pre¢os unitarios e precgo global do conjunto da posigao)
48 |CCO05 Fornecimento e colocacdo de terras para a criagéo de plataformas, incluindo todos os trabalhos para a execugéo do aterro. vg 1
(descricao, medicGes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo)
49 [CC 06 Execucgédo, quando aplicavel, de fundacdes especiais sob os 6rgéos e edificios da ETAR vg 1

(descrigao, medicGes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)
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50 |CCo07 Construgao civil completa associada a obra de entrada e ao pré-tratamento da linha principal (tamisagem, desarenamento e desengorduramento), incluindo movimento | vg
de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizag6es, pinturas, serralharia metalica.
(descrigdo, medigcGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:

. movimentos de terras;

. betéo de regularizacao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias
e preco global do conjunto da posicéo)
51 |CCO08 Construgdo civil completa associada ao pré-tratamento de efluentes de fossas séticas, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, |vg

impermeabilizagGes, pinturas, serralharia metélica.

(descrigao, medicGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizacéo;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias
e preco global do conjunto da posigao)

52 |CC09 Construgao civil completa do Reator Biol6gico continuo, incluindo seletor e camara de desgasificagdo), incluindo movimento de terras inerente, fundacoes, estruturas, | vg
revestimentos, impermeabiliza¢des, pinturas, serralharias (descricdo, medigcGes e precgos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:

. movimentos de terras;

. betdo de regularizacéo;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;
. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias

e preco global do conjunto da posi¢éo)

53 |CC10 Construgao civil completa do edificio dos compressores de arejamento, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizagées, pinturas, | vg
serralharia metalica.

(descrigcao, medicBes e pre¢os unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizagao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. alvenarias;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. coberturas;

. pavimentos;

. caixilharias;

. serralharias

e preco global do conjunto da posi¢éo)
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54 |CC11 Construgdo civil completa do decantador secundario, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizacdes, pinturas, serralharia|vg
metalica. (descrigdo, medicGes e precos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betéo de regularizacao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias
e preco global do conjunto da posi¢éo)

55 |CC12 Construgdo civil completa da estacdo elevatdria de recirculacdo de lamas e elevacdo de lamas em excesso, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, [ vg
revestimentos, impermeabiliza¢des, pinturas, serralharia metalica. (descricao, medigbes e precos unitarios apresentados pelas seguintes
rubricas:

. movimentos de terras;

. betdo de regularizagao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;
. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias
e preco global do conjunto da posi¢éo)
56 |CC13 Construgao civil completa associada ao tratamento de reutilizacdo de efluente tratado como agua de servico incluindo movimento de terras inerente, estruturas, |vg

revestimentos, impermeabilizagées, pinturas, serralharia metélica.

(descrigdo, medicGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizacéo;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias

e preco global do conjunto da posi¢éo)

57 |CC14 Construcéo civil completa de medicao de caudal tratado e caudal de by-pass, incluindo movimento de terras inerente, demoli¢cdes, fundages, estruturas, revestimentos, | vg
impermeabilizagbes, pinturas, serralharias.

(descrigcao, medicBes e pre¢os unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizagao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias

e preco global do conjunto da posicéo)
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58 |CC15

Construgdo civil completa associada ao espessamento de lamas, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizagdes, pinturas,
serralharia metalica e cobertura.

(descrigdo, medigcGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:

. movimentos de terras;

. betéo de regularizacao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. serralharias

e preco global do conjunto da posicéo)

vg

59 [CC16

Construgao civil completa associada a desidratacédo de lamas (incluindo edificio), incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabiliza¢des,
pinturas, serralharia metalica.

(descrigao, medicGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizacéo;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. alvenarias;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. coberturas;

. pavimentos;

. serralharias

e preco global do conjunto da posi¢éo)

vg

60 |CC17

Construcao civil completa associada ao armazenamento de lamas desidratadas, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizacdes,
pinturas, serralharia metélica e cobertura.

(descricao, medicGes e precos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;

. betdo de regularizacao;

. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;

. alvenarias;

. acabamentos interiores;

. acabamentos exteriores;

. coberturas;

. pavimentos;

. serralharias

e preco global do conjunto da posi¢éo)

vg
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61 |CC18 Construgdo civil completa da estacdo elevatéria de escorréncias, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizacGes, pinturas, | vg
serralharia metalica.
(descricdo, medigGes e pre¢os unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;
. betdo de regularizacao;
. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;
. acabamentos interiores;
. acabamentos exteriores;
. serralharias
e preco global do conjunto da posi¢éo)
62 |CC19 Construcado civil completa associada ao sistema de desodorizagdo, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizacdes, pinturas, | vg
serralharia metalica.
(descrigao, medicGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. betdo de regularizacgao;
. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;
. acabamentos exteriores;
. serralharias
e preco global do conjunto da posi¢ao)
63 |CC20 Construgao civil completa do edificio de exploracgao, incluindo movimento de terras inerente, estruturas, revestimentos, impermeabilizacdes, pinturas, serralharia metélica. | vg
(descricao, medigcOes e precos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimentos de terras;
. betdo de regularizacéo;
. betdo armado incluindo armaduras e cofragens;
. alvenarias;
. acabamentos interiores;
. acabamentos exteriores;
. coberturas;
. pavimentos;
. caixilharias;
. serralharias
e preco global do conjunto da posi¢éo)
64 |CC21 Fornecimento e montagem do emissario de descarga final, incluindo movimentos de terras, boca de lobo, caixa de visita ou de outro tipo, todos 0s acessorios, materiais e | vg
todos os trabalhos. (descricdo, medicdes e precos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos e preco global do conjunto da posi¢ao)
65 |CC22 Fornecimento e montagem de tubagem e acessdrios de interligagdo entre 6rgdos e em linhas de by-pass, trop-plein e escorréncias, incluindo movimentos de terras, | vg
caixas de visita ou de outro tipo, tubagens, valvulas e todos os acessdrios e demais materiais e trabalhos que sejam necessarios.
(descrigdo, medicGes e pregos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos, e preco global do conjunto da posi¢céo)
66 |CC 23 Fornecimento e montagem da rede colectora de aguas residuais das instalagdes sanitarias e das zonas de servico, incluindo movimentos de terras, tubagens, valvulas e | vg
todos os acessdrios e demais materiais e trabalhos que sejam necessarios.
(descricdo, medicOes e precos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos e preco global do conjunto da posi¢éo)
67 |CC24 Fornecimento e montagem de tubagem e acessorios na drenagem pluvial do recinto da ETAR, incluindo valetas, sumidouros, sarjetas, caixa de visita, movimentos de | vg

terras e demais trabalhos.
(descrigao, medicGes e pregos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos e prego global do conjunto da posi¢éo)
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68 |CC 25 Fornecimento e montagem da rede de agua de servigo no exterior e interior de 6rgéos e edificios da ETAR, incluindo tubagens, dispositivos de utilizagdo e movimentos | vg
de terras, aberturas e tapamento de rocos e colocacao.
(descrigdo, medigcGes e pregos unitarios apresentados por diametros e comprimentos e por tipos de dispositivos de utilizacéo e prego global do conjunto da posicéo)

69 |CC?26 Fornecimento e montagem da rede de agua potavel, no exterior e interior dos edificios, incluindo tubagens, dispositivos de utilizacéo, ramal de ligagédo a rede publica e | vg
movimentos de terras, aberturas e tapamento de rogos e colocagao.
(descrigao, medicGes e pregos unitarios apresentados por diametros e comprimentos e por tipos de dispositivos de utilizag&o e prego global do conjunto da posicéo)

70 |CC27 Arruamentos, incluindo movimento de terras. vg
(descrigdo, medicGes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. pavimentos;

. lancis;

. passeios;

. sinalizacdes;

. pinturas

. Drenagens

e preco global do conjunto da posi¢éo)

71 |CC28 Arranjo dos espagos exteriores, incluindo movimento de terras, preparagdo e sementeira das espécies vegetais vg
(descricao, medi¢cOes e pregos unitarios apresentados pelas seguintes rubricas:
. movimento de terras;

. diversas espécies vegetais previstas

e preco global do conjunto de posigao)

72 |CC29 Execucéo de vedagao em todo o perimetro da area afecta a ETAR e portao exterior, incluindo respectivo murete e todos os trabalhos necessarios vg

73 |CC30 Mbveis e Material de Escritorio. vg
(descrigdo, quantidades e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento do conjunto da posi¢éo)

74 |CC31 Fornecimento e instalagdo do Sistema Solar Térmico para producéo de Aguas Quentes Sanitarias no edificio de Explorag&o. vg
(descricao, quantidades e respectivos precos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento do conjunto da posi¢ao)

75 |CC32 Equipamentos de Comunicagéo vg
(descrigdo, quantidades e respectivos pregos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento do conjunto da posi¢éo)

76 |CC33 Trabalhos de construgéo civil de apoio a montagem das canalizacdes e equipamentos relativos as instalagdes eléctricas. vg
(descricdo, medicGes e respectivos pre¢os unitarios)
(indicacéo do preco global de do conjunto da posi¢céo)

77 |CC34 Construgao civil completa das caixas de colheita de amostras do afluente e do efluente tratado, incluindo adufas metalicas vg
(descrigao, medicGes e respectivos precos unitarios)
(indicag&o do preco global de do conjunto da posicao)

EQ EQUIPAMENTO MECANCICO E ELECTROMECANICO

78 |EQO1 Fornecimento e montagem do equipamento da obra de chegada vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

79 |EQ 02 Fornecimento e montagem do equipamento de pré-tratamento e respetivos acessorios, incluindo concentrador de gorduras e equipamentos associados vg
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)
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80 |EQO03 Fornecimento dos equipamentos associados a rececéo, pré-tratamento e equalizagdo dos efluentes de fossas séticas, incluindo bombagem dos efluentes equalizados vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

81 |EQO04 Fornecimento e montagem do equipamento dos reatores biolégicos, incluindo seletor e camara de desgasificacdo. (equipamentos e acessorios e respetivos precos | vg
unitarios, discriminados pelos tanques a que estédo associados no que for aplicavel, selector, tanque andxico, tanque aerébio, vala de oxidacéo, desgasificacao)
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)

(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

82 |EQO05 Fornecimento e montagem dos equipamentos instalados no edificio de compressores de arejamento vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicagé@o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

83 |EQ 06 Fornecimento e montagem dos equipamentos da decantacdo secundaria vg
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios, discriminados pelos tanques a que estdo associados no que for aplicavel, célula do SBR e seletores)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

84 |EQ 07 Fornecimento e montagem dos equipamentos da Estacéo Elevatéria de lamas (reciculagdo e lamas em excesso) vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

85 |EQ 08 Fornecimento e montagem dos equipamentos de producdo de agua de servigo, incluindo bomba de alimentagdo, equipamentos de desinfecéo, equipamentos do | vg
reservatdrio de armazenamento e grupo hidropressor

(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)

(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

86 |EQO09 Fornecimento e montagem do equipamento de medigéo de caudal tratado e de bypass vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

87 |EQ 10 Fornecimento e montagem dos equipamentos associados ao espessamento de lamas biol6gicas vg
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

88 |EQ11 Fornecimento e montagem dos equipamentos associados a desidratacéo, incluindo equipamentos de preparacéo e doseamento de polielectrdlito. vg
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicag&o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

89 |EQ12 Fornecimento e montagem dos equipamentos de transporte e armazenamento de lamas desidratadas. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

90 |EQ 13 Fornecimento e montagem dos equipamentos da estacéo elevatoria de escorréncias. vg
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

91 |EQ14 Fornecimento e montagem dos equipamentos associados a rede de ventilagdo (insuflacdo e extracgdo), incluindo ventiladores, tubagens, grelhas, registos e demais | vg
acessOrios necessarios.

(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)

(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

92 |EQ 15 Fornecimento e montagem dos equipamentos da desodorizagao vg
(equipamentos e acessorios e respetivos precos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

Rua Dr. Aresta Branco, 51, 7800 - 310 Beja
Telef. 284 101 100 / Fax. 284 101 199

www.agda.pt Péagina 8 de 10




)\ AGUAS PUBLICAS
\y oo ALENTEJO AgdA - Aguas Publicas do Alentejo, S.A.

Grupo Aguas de Portugal Procedimento EA-AR-54

93 |EQ 16 Fornecimento e montagem dos equipamentos de apoio a exploragdo (contentores de residuos do processo, equipamentos de movimentagdo e elevagdo e outros, | vg
conforme ponto 7 do Anexo VIl do Caderno de Encargos)
(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

94 |EQ17 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de processo de ligacdo a equipamentos, para os circuitos de aguas residuais, lamas, escorréncias, agua de servigo, ar | vg
de processo, ar de servico e ar a desodorizar

(equipamentos e acessorios e respetivos pregos unitarios discriminados pelas aplicacdes correspondentes)
(indicag&o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

95 |EQ 18 Fornecimento e instalagcdo de unidade de autoconsumo fotovoltaico conforme definido no programa preliminar, incluindo painéis fotovoltaicos, inversor, contadores, | vg
cablagem e armacédo, e estruturas de suporte, e todos os equipamentos necessarios que garantam o funcionamento adequado do sistema, a implantar na area
apresentada, incluindo vedacao em painéis de rede electrosoldada plastificada apoiada em prumos metalicos encastrados em muretes de alvenaria e todos os acessos
necessarios, incluindo a colocagéo de pontos de agua e respectiva rede de abastecimento para a manutencdo dos equipamentos. (descricdo, quantidades e respectivos
precos unitarios) (indicacdo do preco global de fornecimento do conjunto da posi¢&o)

96 |EQ19 Fornecimento de um conjunto de pecgas de reserva. vg
(pecas a fornecer e respetivos precos unitarios)
(indicac&o do preco global de fornecimento do conjunto da posi¢éo)

97 |EQ 20 Fornecimento de equipamentos de seguranca e de protecc¢éo individual. vg
(descricdo, quantidades e respetivos pre¢os unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento do conjunto da posicao)

IE INSTALACOES ELECTRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

98 |[IEO1 Fornecimento e montagem do Posto de Transformac&o, incluindo o respectivo ramal de alimentacdo em Média Tens&o. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

99 |IE02 Fornecimento e montagem de bateria trifasica para compensacéo do factor de poténcia. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

100 |[IEO3 Fornecimento e montagem dos sistemas de emergéncia, incluindo UPS. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

101 [IEO4 Fornecimento e montagem da rede de alimentacéo de quadros eléctricos. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicagé&o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

102 [IE 05 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

103 |IE 06 Fornecimento e montagem do sistema de protecgdo contra descargas atmosféricas. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicag&o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

104 |IE 07 Fornecimento e montagem de rede de terras. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)
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105 |[IE 08 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminag&o exterior e interior nos ediicios. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(descricao, medicOes e pre¢os unitérios por tipos de materiais e precgo global do conjunto da posigao)

106 |[IE 09 Fornecimento e montagem dos circuitos de forca motriz, incluindo rede de alimentacédo de energia eléctrica dos edificios e 6rgaos da ETAR. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

107 |[IE 10 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicagdes, incluindo ramal de ligacéo a rede exterior. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

108 |IE 11 Fornecimento e montagem do sistema de detecc¢ao de incéndios vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

109 |[IE 12 Fornecimento e montagem do sistema de deteccéo de intrusao. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicag&o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

110 |[IE13 Fornecimento e montagem do equipamento de automacéo, comando e controlo. vg
(construgéo civil, equipamentos e acessarios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

111 |IE 14 Fornecimento e montagem do equipamento de instrumentacéo e medida a instalar na ETAR. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

112 |IE 15 Fornecimento e montagem de ponto de carregamento de veiculos elétricos vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

113 |IE 16 Fornecimento e montagem do sistema de vigilancia por CCTV vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

114 |[IE 17 Fornecimento e montagem do sistema automatico de detegdo e alarme de gases (H2S, O2 e CH4), incluindo sinalizador acustico e luminoso instalado sobre as portas e | vg
portdo de acesso ao edificio de tratamento de lamas (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem
do conjunto da posi¢éo)
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