Camara Municipal de Marco de Canaveses

CADERNO DE ENCARGOS

AQUISICAO DE SERVICOS
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ILUMINACOES FESTIVAS
FESTAS DO MARCO 2021

Procedimento por Consulta Prévia ao abrigo do disposto na alinea b) do n2 1 do artigo. 169,
conjugado com a alinea c) do n.2 1 do artigo 20.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |

Disposigbes gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a escolha do cocontratuante particular do contrato -

“AQUISICAO DE SERVICOS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ILUMINAGOES FESTIVAS - FESTAS DO
MARCO 2021.”.

Clausula 2.2
Entidade Publica Contratante
A entidade que preside ao concurso é o Municipio do Marco de Canaveses, com a morada no Largo Sacadura Cabral -
4630-219 Marco de Canaveses — com o Telefone n2 255 538 800 e e-mail: a.compras@cm-marco-canaveses.pt ou

info@cm-marco-canaveses.pt.

Clausula 3.2
Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os esclarecimentos e as retificacBes relativas ao Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,

desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo

de contratar;

b) O presente Caderno de Encargos;

c) A proposta adjudicada;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de duvida ou divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4. Em caso de duvida ou divergéncia entre 0s documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do

Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
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diploma legal.

Clausula 4.2

Prego base

1. O preco base do procedimento & de 14.800 € (catorze mil e oitocentos euros), e representa o pre¢o maximo que a
entidade adjudicante se dispde a pagar pelo fornecimento da prestacio de servigos que constitui objeto do contrato a
celebrar,

2. O preco referido no ndmero anterior inclui todos 0s custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nio esteja
expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas com mdo-de-obra, abrangendo despesas de
alojamento, alimentacgdo e deslocacdo de meios humanos, assim como todos 0s aspetos logisticos e instalacdo
necessarios a prestacio de servigos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

3. O preco referido é acrescido de IVA 3 taxa legal em vigor.

Cldusula 5.2

Prazo

1. O Contrato mantem-se em vigor até ser concluida a tarefa em causa, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que

devam perdurar para além da cessagdo do contrato.

Clausula 6.2
Prego contratual
1. Pela prestagdo de servigos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos e seus anexos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preco referido no nimero anterior n3o pode, em qualquer caso, ser superior ao prege base definido na cliusula
2, a0 qual acresce o valor de IVA 3 taxa legal.
3. O prego referido no nlimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nio esteja
expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do
contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas

registadas, patentes ou licencas.
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CAPITULO Il - Obrigagbes Contratuais

Clausula 7.2

Obrigagoes do Adjudicatdrio

1. Sem prejuizo de outras obrigagBes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas

contratuais, o adjudicatario fica obrigado a prestagdo do servico objeto do presente contrato, tendo em conta as

seguintes disposigdes:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Obrigacdo da entrega dos bens ou execugdo do servico identificados na sua proposta;

Obrigacdo do cumprimento do prazo de entrega dos bens ou execugdo do servigo;

Cumprimento dos requisitos legais em vigor e garantia da qualidade dos servigos/produtos;

Obrigacdo de se responsabilizar por todos os danos causados ao Municipio do Marco de Canaveses relativos a
entrega dos bens ou execucdo do servico identificados na sua proposta e que resultem da a¢do ou omissdo
do (s) seu (s) profissional (ais);

Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a entidade adjudicante os factos que tornem
total ou parcialmente impossivel ao fornecimento de bens ou execugdo do servi¢o, objeto do procedimento,
ou o cumprimento de outra das suas obrigagdes nos termos do contrato celebrado com a entidade
adjudicante;

Nio ceder, sem prévia autorizacdo da entidade adjudicante, a sua posi¢do contratual no contrato celebrado
com esta;

Prestar, de forma correta e fidedigna, as informac¢des referentes as condigdes em que é efetuado o
fornecimento de bens ou servigo a prestar, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem,
de acordo com as circunstancias;

Comunicar 2 entidade adjudicante qualguer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagio social, os seus representantes legais com relevancia para o
fornecimento dos bens ou servico a prestar, a sua situagdo juridica e a sua situagdo comercial;

Sio da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, na prestagdo, de
marcas registadas, patentes registadas ou licengas. Caso a entidade adjudicante vier a ser demandada por ter
infringido qualquer dos direitos acima mencionados, o adjudicatério indemniza-la-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for;

2. A titulo acessorio, o adjudicatério fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,

materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao objeto do contrato, bem como ao estabelecimento do

sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.
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Cladusula 82

Conformidade e operacionalidade dos bens ou execucdo do servigo
1. O fornecedor obriga-se a entregar ao Municipio de Marco de Canaveses os bens ou execucdo do servico objeto do
contrato com as caracteristicas, especificages e requisitos técnicos previstos na Parte Il do presente Caderno de
Encargos.
2. Os bens ou execucdo do servico objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condi¢des de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessério & sua entrada em
funcionamento.
3. E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos & venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos bens.

4. O fornecedor é responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepancia dos bens ou

execucdo do servigo objeto do contrato.

Clausula 92
Entrega dos Bens Objeto do Contrato ou execucdo do servigo

1. Os bens ou servigo a prestar objeto do contrato devem ser entregues e colocados nos locais indicados pelo
Municipio de Marco de Canaveses, de acordo com o definido no presente caderno de encargos.
2. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens ou execucdo do servigo objeto
do contrato, quando aplicavel, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e
integral utilizag3o, ou funcionamento daquele, bem como as respetivas fichas técnicas.
3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens ou execu¢do do servico objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

Cldusula 102
Verificagdo de Execucdo

1. As operagBes de verificagio quantitativa tém por objeto comprovar a conformidade das quantidades solicitadas
com as quantidades fornecidas, constantes da proposta objeto do presente contrato.

2. As operacdes de verificagdo qualitativa tém por objeto comprovar a conformidade da qualidade dos géneros
fornecidos com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no caderno de encargos bem como as
legalmente exigidas.

3. O Municipio do Marco de Canaveses poderd efetuar, no periodo de fornecimento, as operacdes de verificacdo

quantitativa e qualitativa que necessitem apenas de um exame sumario.,
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Clausula 112
Decisbes apos verificagdes

1. Apés a verificagdo quantitativa e qualitativa dos produtos, o Municipio do Marco de Canaveses aceita ou rejeita os
mesmaos.

2. Em caso de rejeicdo, o Municipio do Marco de Canaveses informara o fornecedor por escrito devendo este
proceder a sua custa e no prazo que lhe for determinado, as substituicbes, alteragdes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.
3. Apés o verificado no nimero acima, o Municipio procede a nova verificagdo nos termos da clausula 10.2, apés o

que, caso comprove a conformidade, aceita os produtos.

Clausula 122

CondicGes de Pagamento
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60
dias apds a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacdo respetiva.
2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida apds a entrega dos bens ou servigo a prestar e
cumprimento das obriga¢des objeto deste caderno de encargos e sua aprovacao,
3. Das faturas deverd constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2, na sua redacdo atual, o
numero de compromisso, sob pena de devolugdo e consequente ndo reconhecimento da obrigagao.
4 - Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Cldusula 13.2
Atraso nos pagamentos
1. Em caso de atraso da Entidade Adjudicante no cumprimento das obrigag8es pecunidrias emergentes do contrato,
tem o Adjudicatario direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada pelo periodo
correspondente a mora.
2. A obrigacdo de pagamento de juros de mora vence-se imediatamente, sem necessidade de novo aviso, consoante o

caso, uma vez vencida a obriga¢do pecunidria.

Cldusula 14¢
Incumprimento do contrato
1. No caso de o adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigagdes contratuais ou parte delas por facto

gue lhe seja imputdvel, o contraente publico notificd-lo-a dentro do prazo de 10 (dez) dias para efeitos de audiéncia

Pagina 6 de 16




B I B

CGII&méll‘al Municipal

I\%XERCANAVESES

Cimara Municipal de Marco de Canaveses

prévia, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossivel ou 0 Municipio de Marco de Canaveses tenha
perdido interesse na aquisicdo dos servicos.

2. Mantendo-se a situacio de incumprimento apds o decurso do prazo acima referido, o contraente pablico pode
optar pela efetivacdo das prestacdes de natureza fungivel em falta, ou por resolver o contrato com o fundamento em

incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.2 do CCP.

CAPITULO Il - Penalidades Contratuais

Cldusula 15.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obriga¢ces emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario,
sem prejuizo do seu direito de rescindir o contrato, o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no inicio do servico a prestar entre 1 a 5 dias dteis - 2% do prego contratual;

b) Pelo atraso no inicio do Servico a prestar entre 6 a 10 dias tteis - 5% do prego contratual;

¢) Pelo atraso no inicio do servico a prestar superiores a 10 dias Gteis - 15% do prego contratual;

d) Pelo incumprimento da obrigagdo de garantia técnica, poderd ir até 20% do prego contratual;
3. Pelo incumprimento das restantes obrigagdes, serd aplicada uma sangdo gue poderd ir até 20% do valor contratual.
4. Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do adjudicatdrio, a entidade adjudicante pode exigir-lhe uma
pena pecunidria que poder4 ir até 20% do valor contratual.
5. Na determinacio da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a
duracio da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatirio e as consequéncias do
incumprimento.
6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias
devidas nos termos da presente clausula.
7. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula n3o obstam a que a entidade adjudicante exija uma
indemnizac3o pelo dano excedente.
8. O valor acumulado das sangdes pecunidrias nio podera exceder 20% do preco contratual e quando este limite seja
atingido e a Entidade Adjudicante decida ndo proceder 3 resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o
interesse publico, aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329.2 do ccP.
9. Na determinacio da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.
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Clausula 162
Resolucdo por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, © Municipio pode resolver o contrato, a titulo
sancionatdrio, no caso da entidade adjudicataria violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que lhe
incumbem.
2. O direito de resolucido referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada a entidade
adjudicataria, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu conhecimento pela entidade adjudicante.
3. Aresolugdo do contrato ndo prejudica o direito a indemnizagdo que caiba a entidade adjudicante, nos termos gerais
de direito.
Clausula 17.2
Resolugdo por parte do Fornecedor

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a entidade adjudicataria pode resolver o

contrato nas seguintes situacdes

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou quando

o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.
2. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
3. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao
Municipio, que produz efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas

pela entidade adjudicataria, cessando, porém, todas as obrigacBes deste ao abrigo do contrato.

Clausula 18.2

For¢a maior
1. N3o podem ser impostas penalidades, nem é havida como incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes
contratuais a cargo de qualguer das partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as
circunstdncias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar
ou evitar.
2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente, tremores de
terra, inundac®es, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
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3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados pela entidade adjudicatéria, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de sociedades
€m que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma,
resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pela entidade adjudicataria de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes da entidade adjudicataria cuja causa, propagacdo ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos da entidade adjudicatdria n3o devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte,
5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

CAPITULO IV - Resolucdo de Litigios

Clausula 19.2
Foro competente para a resolugdo de litigios
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Penafiel, com expressa renuincia a qualquer outro.

Clausula 20.2
Comunicagdes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 3s notificagdes e comunica¢Bes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato, através de correio eletrénico.

3. O concorrente fica obrigado a apresentar declaracdo com a indicacdo do enderego eletrénico para efeitos de

comunicagdes e notificacdes, sob pena de exclusdo.
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CAPITULO V - Caugdo

Cldusula 212
Caugdo
1. N3o é exigivel prestacdo de caugdo ao abrigo do art.2 88.2, n.2 2 do CCP.
2. A entidade adjudicante pode, caso considere conveniente, proceder a retengdo de até 10% do valor dos

pagamentos a efetuar, conforme o previsto no art.2 88.2 n.2 3 do mesmo diploma legal indicado no n.2 anterior.

CAPITULO VI - Disposigdes Finais

Cldusula 222
Obrigac¢io da manutencdo das propostas
O concorrente fica obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 (sessenta e seis) dias contados da data

do termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas.

Clausula 23.2

Subcontratagio e Cessio da posi¢do contratual
1. A subcontratacio pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizagdo da outra, nos termos do CCP.
2. Caso o adjudicatario, por razdes de natureza excecional, necessite de realizar quaisquer partes de servicos por
subadjudicacdo ou por tarefa, requererd previamente, como indicado no nimero anterior, a autorizacao a entidade
adjudicante, indicando o fornecedor, prestador ou tarefeiro a que pretende recorrer. Deve fazer acompanhar tal
solicitacdo de elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada e da capacidade e competéncia do
subadjudicatario que propde.
3. A entidade adjudicante reserva-se no direito de aceitar ou ndo a utilizagdo dos subadjudicatarios propostos, tendo
em consideragdo o previsto no art.2 320.2 do CCP.
4. No caso de existir subcontratacdo, o cocontratante permanecerd integralmente responsavel perante a entidade

adjudicante, pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do contrato.

Clausula 24.2
Informacdo e sigilo
1. O concorrente deve prestar todas as informagdes que |he sejam solicitadas e que sejam necessarias a fiscalizagdo

do modo de execucdo do contrato, devendo o primeiro outorgante satisfazer os pedidos de informagao formulados
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pelo adjudicatério e que respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a
execugdo do contrato.
2. O concorrente deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacio, técnica e n3o técnica, comercial ou
outra, relativa ao Municipio, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.
3. Alinformacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n3o o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato,
4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacio que fossem comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo segundo outorgante ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.
Clausula 252
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 262
Colaboragdo reciproca
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo reciproca de

informag@es necessérios 3 boa execu¢do do contrato.

Cldusula 27.2
Legislacdo aplicdvel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa e, quando aplicavel, comunitaria em vigor, ao tempo da publicacgdo

do anuncio.

Clausula 28.2
(Protegdo de dados)
1. O Adjudicatério é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto no
Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo, nomeadamente:
a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante, incluindo no que
respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacdes internacionais, a menos que seja obrigado a
fazé-lo pelo direito da Unio ou do Estado-Membro a que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante
desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de

interesse publico;
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b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade
ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

¢) Adota todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.2 do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade Adjudicante
pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua
obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos direitos previstos no
capitulo Ill do RGPD;

f) Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacbes previstas nos
artigos 32.2 a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo ao seu dispor;

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluido
o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo do direito da
Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento das
obrigacBes previstas na presente cldusula, facilitando e contribuindo para as auditorias, inclusive as inspegdes,
conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD, deve notificar o
Adjudicatério para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nido o demonstrou, seja porque
nio o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos sistemas de informacdo do
Adjudicatério, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.

4. No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante poderd compensar os custos que tenha suportado
com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatério, ou através do acionamento da caugdo, caso esta tenha
sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatdrio, este deverd, no prazo de 10 dias,
por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O n3o cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito grave do contrato,
podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impega ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.2 3 da presente cldusula, a

Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito grave do Adjudicatario.
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PARTE Il - Clausulas Técnicas
Clausula 21.¢

Ambito e Conteddo do trabalho

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento pré-contratual por Consulta Prévia, que tem por objeto:
1. PRESTACAO DE SERVICOS
Fornecimento e Colocagdo de lluminacdes Festivas - Festas 2021

1.1 - Periodo do servigo a prestar: 1 a 31 de Julho (inclusive)
1.2 - Identificacdo dos locais

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ILUMINAGOES FESTIVAS - FESTAS MARCO 2021

- 3 Entradas (letras iluminadas com a indicacdo - FESTAS DO MARCO 2021) ou similar e a indicar
posteriormente
e Sobretamega (junto a ponte)
e Tuias (Junto ao Edificio Carvalha/ou Cruzamento Av.2 Bombeiros Voluntarios- Casa da
Picota)
® Riode Galinhas (Rotunda da Avenida da Europa com Av.2 25 de Abril)

- llumina¢do do espago envolvente & Rotunda da GNR (Cruzamento da Av. Futebol Clube do Porto/Rua
Visconde do Marco/Rua do Largo da Feira)
®* Motivos a propor

- Avenida Dr. Francisco S3 Carneiro — Bombas de Gasolina Galp até ao Cruzamento com a Rua Manuel
Pereira Soares

e Cerca de 800 metros - 22 arcos

- Avenida Gago Coutinho desde o Cruzamento da Rua Manuel Pereira Soares até 3 Rotunda dos
Bombeiros. OBS. ter em atengdo a zona da Igreja de Santa Maria (Siza Vieira), com separador central.
e cerca de 600 metros - 7 centros e 15 arcos

- Avenida Dr. Artur Melo e Castro (Acesso ao Estadio Municipal)
e cerca de 150 metros - Laterais ou centros a propor)

- Zona envolvente ao Estadio Municipal
¢ 10 laterais e motivo central a propor

- lluminag&o do Edificio da Cimara Municipal
e Projetores

- Zona Envolvente a Camara Municipal - Laterais

- Rua Adriano José Carvalho e Melo até junto 3 EB1 do Marco de Canaveses
e cerca de 300 metros - 14 Laterais
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- Rua Dr. Queirds Ribeiro
e cerca de 30 metros - 2 Laterais

- Rua de S. Nicolau (até ao cruzamento com a Rua Edgar Cardoso)
e cerca 50 metros - 3 laterais

- Alameda Dr. Miranda da Rocha (Hospital) — Duas dreas separadas por jardim (aprox. 200 metros em
cada um dos lados), prolongando-se num dos lados até junto da sede da AEMARCO.
e cerca de 400m - 14 laterais

- Avenida Ferreira Torres (Gémeos Ferreira) separador central — “Toda a avenida” entre a Praga da
Cidade e a Rotunda da Avenida dos Bombeiros Voluntdrios do Marco de Canaveses
e Cerca de 600 metros - 24 centros

- Rua da Praca da Cidade
e cerca de 50 metros - 2 arcos

- Avenida Manuel Pereira Soares — Entre o cruzamento da Av.2 Dr. Mota Pinto (junto ao Restaurante
Tanoeiro) e o cruzamento da Rua Francisco Sa Carneiro com a Rua Gago Coutinho
e cerca de 800 metros - 22 laterais até ao Mercado Municipal e 10 arcos até ao cruzamento da
Rua Francisco Sa Carneiro com a Rua Gago Coutinho.

- Avenida Manuel Pereira Soares — Entre o Mercado Municipal e o cruzamento da Rua Francisco S3a
Carneiro com a Rua Gago Coutinho
e cerca de 300 metros - 10 arcos

- Jardim Municipal
e Decoragao

- Rua Dr. Jodo Leal
e cerca de 50m - 4 Laterais

- Rua Humberto Delgado
e cerca de 50 metros - 4 Laterais

- Largo Queirds Montenegro (Platano)
e cerca de 50 metros - 7 Laterais distribuidos nos dois lados.

- Av.2 Dr. Mota Pinto
e em toda a sua extensdo cerca de 180 metros - 8 laterais ou opgao por arcos

- Praga Crispiniano da Fonseca
e 2 laterais

- Praga Movimento das For¢as Armadas — (D. Carlos)
e 4 |aterais

- Rua Amalia Rodrigues — Entrada (Sapataria Carocha) até ao fim da zona comercial (Hiper Asia)
e 17 arcos
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Considerando-se ainda as duas transversais:
Travessa Amalia Rodrigues

* 3 laterais

Rua Eusébio Silva Ferreira

e 3 laterais

- Rua Dr. Adelino Principe (Até a entrada do Largo da feira)
e cerca de 250 metros - laterais

- Feira do Marco - local dos divertimentos
e |aterais

- Rua Edgar Cardoso
e em toda a sua extensdo - 12 laterais

- Rua Eng.? Adelino Amaro da Costa - Desde o Cruzamento com a Av.2 Saint Georges Les Baillargeaux
até a Rua Eng.2 Carneiro Geraldes
e laterais ou arcos a propor

- Rua Santa Marinha
e laterais ou arcos a propor

Mais se obriga a:

e Fornecimento e instalagio de quadros elétricos necessarios

* Emissdo do Termo de Responsabilidade Técnica

e Ligacdo diaria da iluminag3o as 21h00

® Requisitar os devidos recursos para acompanhamento da montagem dos equipamentos e
controlo de trénsito na via publica.

® Apos a entrada em funcionamento das lluminagdes festivas, devera estar disponivel um
piquete e uma viatura equipada com o necessario para resolver no mais curto espago de
tempo qualquer avaria. Esta equipa deverd estar contactdvel a qualquer hora.

1.3. Condicionantes

As empresas concorrentes devem ter em consideracio o seguinte:

a) Ndo € permitido amarragdes aos postes de iluminag3o publica;

b) Néo sdo permitidos furos ou outro tipo de recursos que danifiquem os pavimentos;

c)Verificando-se a necessidade de colocar postes de suporte nos passeios, nos locais onde tal for permitido, os
dispositivos a instalar ndo podem apresentar qualquer risco para a seguranga dos transeuntes, assegurando, como
minimo um espaco totalmente desimpedido até 3 altura de dois metros, ndo considerando o poste de suporte
propriamente dito.

d) A montagem da iluminagdo devera ser efetuada conforme calendério a aprovar antes do inicio dos trabalhos,
preferencialmente em hordrios de transito reduzido, no caso entre as 20h00 e as 08h00, ndo sendo possivel para o

efeito a ocupagdo da faixa de rodagem.
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e) O Adjudicatario obriga-se a comunicar ao adjudicante o plano de montagem e desmontagem mencionando locais e
horarios. Sempre que se verifique necessério, o adjudicatéario podera proceder a alteragdes ao plano de montagem e
desmontagem, conquanto comunigue previamente ao adjudicante.

f) Quando aplicavel o adjudicatario obriga-se a requisitar os recursos necessarios para acompanhamento da
montagem e desmontagem dos equipamentos e controlo de transito na via publica.

g) As intervencdes devem respeitar as caracteristicas dos locais, sendo que apds as desmontagens, ndo se deverdo

detetar quaisquer alteracdes ou adulteracdes nas pré-existéncias.
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