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SECUNDÁRIA OCTÁVIO DUARTE FERREIRA

EM TRAMAGAL - ABRANTES

NOTAS:

A proposta deve ser elaborada, tendo em

conta o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de

Março, o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de

Setembro, e demais legislação aplicável.

Nota 1: Devem considerar-se incluídos o

fornecimento de todos os materiais no

local da obra, mão-de-obra, equipamentos,

máquinas, trabalhos acessórios e

complementares ou quaisquer atividades

necessárias à boa execução e finalização

da empreitada, mesmo que não

expressamente indicado em todos os

trabalhos, bem como no seu preço.

Nota 2: Em todos os trabalhos, bem como

no seu preço, devem considerar-se

incluídos o controle de qualidade dos

materiais, dos elementos de construção e

dos trabalhos da obra.

Nota 3: Devem considerar-se a

implementação e todos os trabalhos

necessários ao cumprimento do estipulado

no Plano de Segurança e Saúde (incluído

no processo da empreitada), nas Fichas de

Segurança, Normas e Regulamentos de

Saúde e Segurança em Obra, incluindo a

montagem e fornecimento de

equipamentos e serviços de proteção dos

trabalhadores, conforme o estipulado pela

legislação em vigor.

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho
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Nota 4: Deve considerar-se a

implementação do Plano de Prevenção e

Gestão de Resíduos de Construção e

Demolição (incluído no processo da

empreitada), incluindo todos os trabalhos

de gestão de resíduos, conforme o

estipulado pela legislação em vigor.

Nota 5: No local afeto às obras, devem

considera-se incluídas no preço, todas as

limpezas gerais de entulhos, de materiais

sobrantes, entre outros, tanto no início,

durante e no final da empreitada.

Nota 6: As medições do presente Mapa de

Quantidades e Trabalhos foram efetuadas

em projeção horizontal. O sobrecusto que

pode resultar das inclinações, pendentes,

declives, entre outros, deve ser adicionada

ao preço unitário a propor pelos

concorrentes. Não serão aceites erros e

omissões resultantes dos fatores acima

descritos.

Nota 7: Após a remoção completa do

pavimento em ladrilhos cerâmicos de

determinado espaço, prevê-se o

aproveitamento de 10% da área total do

material para a sua recolocação noutras

divisões, nomeadamente nas que

apresentem falhas pontuais no

revestimento do pavimento.

Nota 8: Os códigos relativos à identificação

dos espaços e vãos indicados neste mapa,

apresentados entre parênteses, poderão

ser encontrados nas peças desenhadas,

incluídas no processo da empreitada. 

Nota 9: As eventuais referências a marcas

de materiais, de produtos ou de

equipamentos, são apresentadas a título

meramente indicativo, devendo entender-

se como associadas ao termo 'ou

equivalente'.
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Nota 10: As informações completas

relativas aos vãos exteriores, poderão ser

consultadas no Mapa de Vãos Exteriores

incluído no processo da empreitada.

Nota 11: As dimensões dos vãos interiores

apresentadas deverão ser confirmadas em

obra.

Nos vãos de janela (Ve.TIPO A) associados

aos compartimentos 4.0.07/08/010 deverá

ser prevista a colocação de rede

mosquiteira.

1
ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

NOTA : Requer a aprovação prévia de

localização do estaleiro pelo dono da obra
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1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro.

Na falta de estipulação contratual, o

empreiteiro tem a obrigação de realizar

todos os trabalhos que, por natureza, por

exigência legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatórios ou

acessórios à execução da obra, legislação

em vigor nomeadamente o previsto no

art.º. 350º do Dec-Lei n.º 18/08 de 29

Janeiro,   designadamente: 

a) Trabalhos de montagem, construção,

manutenção, desmontagem e demolição

do estaleiro; 

b) Trabalhos necessários para garantir a

segurança de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no

respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para

evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de segurança,

higiene e saúde no trabalho e de polícia das

vias públicas; 

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio

de obras provisórias, de todas as servidões

e serventias que seja indispensável alterar

ou destruir para a execução dos trabalhos e

para evitar a estagnação de águas que os

mesmos possam originar;   

d)Trabalhos de construção dos acessos ao

estaleiro e das serventias internas deste; 

e) Fornecimento e utilização de todo o

equipamento de apoio e serviços

indispensável à boa execução dos trabalhos

incluindo outros encargos do empreiteiro

estipulados nas cláusulas do Caderno de

Encargos. Vg 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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1.2 Implementação e cumprimento do plano

de segurança e saúde de acordo com a

respetiva legislação em vigor tendo em

conta: definição do projeto e condições de

envolvência (programação da obra,

coordenação da segurança em obra, entre

outros), análise de riscos e medidas

preventivas (trabalhos em obra e seus

elementos de apoio, gestão de segurança e

saúde no estaleiro, processos construtivos,

plano de trabalhos, riscos especiais para os

trabalhadores e comunidade residente

local entre outros) e gestão e organização

do estaleiro e espaço público circundante

de acesso ao estaleiro (redes técnicas

provisórias, materiais e produtos com

riscos especiais, plano de implantação,

sinalização e circulação, entre outros). Vg 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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1.3 Execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas previstas no

Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos

de Construção e Demolição (PPG),

incluindo a recolha, triagem (separação dos

resíduos por tipologia de materiais),

licenciamento, armazenamento

temporário, assegurando igualmente que

os RCD são mantidos na obra o menor

tempo possível, bem como a promoção da

reutilização de materiais e a incorporação

de reciclados de RCD na obra, ou nos casos

que tal não seja possível, o seu transporte e

encaminhamento para operador de gestão

licenciado, tendo em vista a sua posterior

utilização, valorização ou eliminação, por

esta ordem de prioridade, inclui ainda,

todos os custos inerentes ao registo, na

Agência Portuguesa do Ambiente (APA),

dos resíduos produzidos no âmbito da

obra, bem como de todas as taxas relativas

à gestão e tratamento de resíduos inertes

para depósito em aterro. 

Deverá considerar-se ainda, no caso de

elementos construtivos e materiais a

demolir ou remover de fibrocimento com

base em amianto, acomodação, proteção,

selagem, transporte, análise e verificação

dos respetivos materiais em laboratório

credenciado, com emissão de relatório e

plano de tratamento de resíduos

adequado. vg 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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1.4 Fornecimento e colocação em obra de

painel de informação, segundo modelo a

definir pelo Dona da Obra, onde conste a

identificação da Obra, do Dono da Obra, do

Empreiteiro Adjudicatário com menção do

respetivo alvará, bem como todos os

elementos informativos considerados

relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de

modo a salvaguardar a legislação em vigor

nomeadamente o previsto no art.º. 348º do

Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. vg 1,00

2 DEMOLIÇÕES EM ESPAÇOS EXTERIORES

2.1 Levantamento cuidado de chapas,

acessórios, elementos em betão pré-

fabricado e infraestruturas existentes na

cobertura dos telheiros em espaços

exteriores, incluindo apeamento e

transporte a vazadouro autorizado

(medição em plano horizontal). Reposição

das infraestruturas existentes no local, não

previstas no capitulo 16, incluindo a

reutilização dos materiais resultantes do

levantamento e aprovisionamento de todos

os materiais e trabalhos que se tornarem

necessários para um perfeito acabamento.

m² 435,00 X

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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2.2 Demolição de pilares em betão armado e

bases sempre que necessário, através de

meios manuais e mecânicos, martelo

pneumático e equipamento de oxicorte.

Prevendo a preparação das superfícies e

ancoragens para receber os novos

elementos estruturais ou acabamento do

pavimento idêntico ao existente nos casos

que não vão receber estrutura metálica,

incluindo carga e transporte a vazadouro

certificado e todos os trabalhos

complementares. un 44,00 X

3 DEMOLIÇÕES EM EDIFÍCIOS

3.1 COBERTURA

3.1.1 Desmontagem da cobertura existente em

canaletes de fibrocimento por equipa de

trabalho devidamente credenciada para o

efeito, garantindo o cumprimento integral

do estipulado pelo Decreto-Lei 266/2007,

de 24 de Julho, nomeadamente através da

utilização de todos os meios necessários e

regulamentados para a execução dos

trabalhos, licenciamento da ACT,

equipamentos de proteção individual e

coletiva para salvaguardar a queda de

pessoas e objetos, utilização de

ferramentas e proteção pessoal

apropriadas e certificadas para o efeito,

acondicionamento e transporte a aterro

habilitado para receber o material

desmontado, incluindo todos os trabalhos

complementares, pronto(medição em

plano horizontal).
m2 1.832,00

3.2 PLATIBANDAS

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

8



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

3.2.1 Demolição de platibandas em betão

armado em perigo de colapso, através de

meios mecânicos (prevê-se a utilização de

equipamento de corte a fim de evitar a

transmissão de vibração aos edifícios),

prevendo a preparação das superfícies e

ancoragens para a sua adequada reposição,

incluindo apeamento, carga e transporte a

vazadouro certificado. Ficando as

superfícies prontas a receber novas

platibandas. m 88,00 X

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.3.1 Levantamento de telas danificadas e

estratos de betume (que serviram para

colagem das telas), agora deteriorados das

caleiras, e que servem de escoamento das

águas provenientes do revestimento da

cobertura, incluindo todos os trabalhos de

preparação das superfícies, assim como

apeamento, carga e transporte a vazadouro

certificado, ficando as superfícies prontas a

receber nova impermeabilização.

m2 352,00

3.4 REVESTIMENTOS EM PAVIMENTOS

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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3.4.1 Remoção de pavimento existente no

interior dos edifícios, em ladrilhos

cerâmicos de cor avermelhada com

150x70x9 mm, com meios manuais sem

deteriorar os elementos construtivos

contíguos, e carga manual para camião ou

contentor e posterior transporte a

vazadouro autorizado, incluindo a remoção

de todas as colas e betumes, regularização

e limpeza para receber novo pavimento.

Prevê-se o aproveitamento de peças em

bom estado para recolocar noutros espaços

com falhas pontuais de revestimento de

pavimento (10% da área total).

3.4.1.1 Levantamento do pavimento em ladrilho

cerâmico descolado, incluindo o

aproveitamento das peças inteiras, nos

seguintes compartimentos do  BLOCO 2 :
m2 14,33

3.4.1.2 Levantamento do pavimento em ladrilho

cerâmico descolado, incluindo o

aproveitamento das peças inteiras, nos

seguintes compartimentos do BLOCO 3 :
m2 58,05

3.4.1.3 Levantamento do pavimento em ladrilho

cerâmico pitonado nos seguintes

compartimentos do BLOCO 4 :
m2 97,20

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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3.4.2 Remoção de pavimento vinílico cor creme

com 450x450x2 mm, em salas, incluindo a

remoção de estratos e cola, carga manual e

transporte para vazadouro autorizado, bem

como todos os trabalhos de preparação

para receber o novo pavimento. 

3.4.2.1 Levantamento de placas de vinil, incluindo

remoção de todas as colas e betume

existentes, nos seguintes compartimentos

do BLOCO 2 : m2 322,00

3.4.2.2 Levantamento de placas de vinil, incluindo

remoção de todas as colas e betume

existentes, nos seguintes compartimentos

do BLOCO 3 : m2 341,80

3.4.3 Levantamento de revestimento em alcatifa,

incluindo a remoção de estratos e cola,

carga manual e transporte para vazadouro

autorizado, bem como todos os trabalhos

de preparação para receber o novo

pavimento.

3.4.3.1 Levantamento de revestimento em alcatifa,

incluindo remoção de todas as colas e

betume existentes, nos seguintes m2 24,90

3.5 VÃOS EXTERIORES

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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3.5.1 Desmontagem de estores exteriores de

lâminas horizontais em PVC e tampas de

caixas de estore em madeira lamelada, com

meios manuais, sem deteriorar os

elementos construtivos aos quais está

fixada, prevendo a pontual regularização e

preparação do suporte, incluindo carga

manual e transporte para vazadouro

autorizado. Os elementos a remover

encontram-se associados aos vãos com as

mesmas características dimensionais e

posicionais que se indicam em seguida:

3.5.1.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 1

3.5.1.1.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00

3.5.1.1.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 1,00

3.5.1.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 2

3.5.1.2.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00

3.5.1.2.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 31,00

3.5.1.3 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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3.5.1.3.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 34,00

3.5.1.3.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 33,00

3.5.1.4 Respeitante aos vãos do BLOCO 4

3.5.1.4.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 10,00

3.5.1.4.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 9,00

3.5.2 Desmontagem e armazenamento de

caixilharia de alumínio com meios manuais,

sem deteriorar os elementos construtivos

aos quais está fixada, prevendo a

regularização e preparação do suporte para

colocação do novo vão, incluindo carga

manual e transporte para vazadouro

autorizado. Os elementos a remover

encontram-se associados aos vãos com as

mesmas características dimensionais e

posicionais que se indicam em seguida:

3.5.2.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 1

3.5.2.1.1 Vão de porta com 3,350 x 3,10 m

( 1.0.Ve.01 ) un 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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3.5.2.1.2 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 47,00

3.5.2.1.3 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 38,00

3.5.2.1.4 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00

3.5.2.1.5 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 1,00

3.5.2.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 2

3.5.2.2.1 Vão de porta com 3,350 x 3,10 m

( 2.0.Ve.01 ) un 1,00

3.5.2.2.2 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 66,00

3.5.2.2.3 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 31,00

3.5.2.2.4 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

3.5.2.2.5 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 31,00

3.5.2.3 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

3.5.2.3.1 Vão de porta com 3,350 x 3,10 m

( 3.0.Ve.01 ) un 1,00

3.5.2.3.2 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 76,00

3.5.2.3.3 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 37,00

3.5.2.3.4 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 34,00

3.5.2.3.5 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 33,00

3.5.2.3.6 Vão de porta ( Ve.TIPO E ) , com duas folha

de batente e dimensões de 2,10 x 2,00 m 
un 1,00

3.5.2.3.7 Vão de porta ( Ve.TIPO F ) , com uma folha

de batente e dimensões de 0,80 x 2,00 m 
un 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

15



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

3.5.2.3.8 Vão de porta com duas folhas e dimensões

de 1,60 x 1,33 m ( 3.0.Ve.05 )
un 1,00

3.5.2.4 Respeitante aos vãos do BLOCO 4

3.5.2.4.1 Vão de porta com 3,350 x 3,10 m

( 4.0.Ve.01 )

un 1,00

3.5.2.4.2 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 37,00

3.5.2.4.3 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 19,00

3.5.2.4.4 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 10,00

3.5.2.4.5 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 9,00

3.5.2.4.6 Vão de porta ( Ve.TIPO E ) , com duas folha

de batente e dimensões de 2,10 x 2,00 m 
un 1,00

3.5.2.4.7 Vão de porta ( Ve.TIPO F ) , com uma folha

de batente e dimensões de 0,80 x 2,00 m 
un 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

3.6 TETO FALSO

3.6.1 Remoção de teto falso, regularização e

preparação do suporte para receber o teto

novo, correspondente aos vestíbulos do 1º

piso dos edifícios, incluindo apeamento e

transporte a vazadouro autorizado.
m2 144,60

3.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.7.1 Remoção de lavatórios suspensos, torneiras

e todos os acessórios e materiais

associados, inutilização das infraestruturas

e regularização das paredes incluindo

transporte e carga a vazadouro autorizado,

nos seguintes compartimentos:

3.7.1.1 Respeitante às instalações sanitárias do

BLOCO 1

un 5,00

4 EXECUÇÃO . ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1 PLATIBANDAS

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

4.1.1 Execução de platibandas em betão armado,

com altura e espessura idênticas às

existentes, em substituição às entretanto

demolidas, incluindo remoção de estratos

de betão solto ou mal aderido picagem da

superfície de modo a torná-la rugosa a fim

de facilitar uma melhor aderência entre a

superfície existente e a platibanda a

executar. Execução de furação na viga

existente com um mínimo de 15cm de

profundidade, a fim de introduzir a

armadura vertical, que será de ferro de 10,

malha dupla de aço A400, bem como

selagem das armaduras com resina Epóxi

para garantir a melhor aderência das

superfícies, amarração à viga de bordadura,

execução de cofragem de ambos os lados e

betonagem no local com betão C35/45.

Pintura final na cor cinza, semelhante à

existente, tinta tipo "ROBBIALAC" ou

equivalente, incluindo montagem e

desmontagem de andaimes.

m2 88,00 X

4.1.2 Tratamento de platibandas de betão,

incluindo a remoção do betão solto, o

tratamento de armaduras e a

reconstituição das superfícies com

argamassa de reconstituição tipo "weber"

ou equivalente, pintura final com tinta tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, cor a definir

e montagem e desmontagem de andaimes.
m2 334,40 X

4.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

4.2.1 Vedação de juntas de dilatação de 15 mm

de largura, em paramentos verticais e

horizontais exteriores, com massa elástica

auto nivelante bicomponente à base de

polisulfuretos, de cor cinzenta, sobre

cordão de polietileno expandido de células

fechadas, de secção circular de 20 mm de

diâmetro; acabamento através de

alisamento do material com espátula,

incluindo remoção dos componentes pré-

existentes. Prevê-se o aproveitamento dos

andaimes usados para o tratamento das

platibandas sempre que possível.

4.2.1.1 Tratamento de juntas de dilatação verticais

incluindo a remoção do material existente

nas juntas. m 674,40 X

4.2.1.2 Tratamento de juntas de dilatação

horizontais incluindo a remoção do

material existente nas juntas. m 972,60 X

5 COBERTURAS

5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1.1 Fornecimento e aplicação de tela asfáltica

tipo IMPERALUM APP xisto 40G FP 4kg/m2

polyester ou equivalente, na execução de

caleiras e revestimento no capeamento e

paramento interior das platibandas.
m2 718,32 X

5.2 CAPEAMENTO
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

5.2.1 Capeamento metálico, zinco nº14, QUARTZ-

ZINC, tipo "VMZinc" ou equivalente, com

pingadeira e com espessura de 0,80 mm,

desenvolvimento da espessura das

platibandas, com 4 dobras, fixado com

parafusos autoperfurantes.
m 350,40 X

5.3 REVESTIMENTO

5.3.1 Revestimento da cobertura em painéis

sandwich isolantes de chapa de aço, com a

superfície exterior grecada e a superfície

interior lisa, de 30 mm de espessura e

1000mm de largura, lacados na cor RAL

9007, tipo PERFITEC - Rooftec 3, ou

equivalente. Devem ser formados por

dupla face metálica de chapa standard de

aço, com acabamento pré-lacado,

espessura exterior de 0,5mm e espessura,

interior de 0,5mm, com alma isolante em

poliestireno extrudido (XPS). Os acessórios

deverão ser colocados com uma

sobreposição do painel superior de

200mm. Estes serão fixados

mecanicamente sobre a estrutura de

cobertura existente, com uma pendente

maior que 10%, incluíndo os acessórios de

fixação dos painéis sandwich, a fita flexível

de butilo, adesiva em ambas as faces para a

selagem de estanquidade, bem como tinta

antioxidante de secagem rápida, ambas

para a proteção das sobreposições entre

painéis sandwich, tal como todos os

trabalhos para que fique pronto a

funcionar.

m2 1.832,00 X
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

5.4 TETO FALSO

5.4.1 Fornecimento e assentamento de tectos

falsos, em placas de gesso cartonado, do

tipo Pladur, ou equivalente, incluindo

estrutura metálica de fixação, remates,

sancas no remate do tectos com as

paredes, barramento em toda a superficie,

remates verticais, aberturas e rebaixos para

encastramento de pontos de luz, som ou

ventilação, todos os trabalhos

complementares, incluindo pintura de base

aquosa, (esmalte aquoso), do tipo

Vinilmate, da Cin, ou equivalente, cor

branca, incluindo aplicação de uma demão

de isolante / selante, demãos de tinta

julgadas necessárias, com um minimo de 2

demãos, (projecção horizontal).
m2 100,66 X

5.4.2 Fornecimento e montagem de tecto falso

amovível tipo Conformetal - Up and Slide

C2 ou equivalente, constituído por placas

de aço galvanizado pré-lacado acabamento

micro-perfurado, cor branca, com 600x600

mm e 0,5 mm de espessura, suspensas da

estrutura existente mediante perfis semi-

vistos, compreendendo perfis primários,

secundários e angulares de remate fixados

ao tecto. Inclusive p/p de acessórios de

fixação, completamente instalado.

Introdução de difusor rotacional de teto, de 

lâminas ajustáveis, bem como kit difusor de

luminosidade no espaço.

m2 45,00 X

5.5 ACESSÓRIOS DA COBERTURA
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

5.5.1 Fornecimento e aplicação de girândola em

aço inoxidável 304, com parede simples

lisa, para tubagem com Ø250mm e com as

seguintes dimensões 350x380mm.

Incluindo tubo spiro galvanizado ou

equivalente, com Ø250mm e difusor

rotacional de teto, de lâminas ajustáveis.

Este último com as dimensões de

595x595mm e 24 slots, fabricado em chapa

lacada na cor branca RAL 9010 com lâminas

pretas, de modo a se integrar no teto falso

metálico modular. A montagem do sistema

deverá incluir todos os acessórios e

trabalhos associados.

un 6,00 X

5.5.2 Fornecimento e aplicação de girândola em

aço inoxidável 304, com parede simples

lisa, para tubagem com Ø250mm e com as

seguintes dimensões 350x380mm.

Incluindo todos os acessórios e trabalhos

associados.
un 2,00 X
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

5.5.3 Fornecimento e aplicação túnel de luz com

tubo flexível, modelo Tubo Solar TWF 0K14

2010 "VELUX", ou equivalente, de 35 cm de

diâmetro, composto por um aro integrado

de 43x43 cm com aro de estanquidade de

poliuretano, de cor preto, rufo de alumínio,

tampa de vidro temperado de 4 mm, tubo

flexível de poliéster metalizado, com

revestimento interior reflector, de 200 cm

de comprimento e 35 cm de diâmetro, kit

difusor com duplo painel acrílico isolante e

anel embelezador interior, de plástico, de

cor branca, para instalação em coberturas

inclinadas, incluindo todos os acessórios e

trabalhos associados.

un 6,00 X

6 CANTARIAS

6.1 TRATAMENTO DE PEITORÍS E SOLEIRAS

6.1.1 Limpeza de cantarias em estado de

conservação regular, eliminando manchas,

sais, eflorescências salinas e

microrganismos, através da aplicação de

uma solução aquosa não agressiva,

escovagem, enxaguamento (Ações de

limpeza: Limpeza geral a seco, limpeza

pontual por via húmida; limpeza pontual de

manchas e outros resíduos aderentes por

procedimentos manuais e químicos).

Aplicação de proteção com duas a três

demãos de líquido incolor tipo "ROBBIALAC

INVISÍVEL SOLOS SX 9000 Ref. 910-0200",

ou equivalente, incluindo preparação e

todos os trabalhos complementares

ml 216,00 X

7 PAREDES EXTERIORES
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MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

7.1 PARAMENTOS

7.1.1 Tratamento de fissuras em paredes

exteriores, prevendo o seu preenchimento

com argamassa de reparação de alta

qualidade, monocomponente, pronta a

aplicar, tixotrópica e com micro-fibras

sintéticas tipo Sika® MiniPack Repair

Mortar, ou equivalente, à cor do suporte, e

aplicação de verniz tipo CIN ou

equivalente, incolor, nos paramentos,

incluindo a montagem e desmontagem de

andaimes. m2 1.347,09 X

7.2 ELEMENTOS EM BETÃO

7.2.1 Tratamento de todos os elementos

exteriores em betão, com o

aproveitamento dos andaimes usados para

o tratamento de fissuras em paredes

exteriores. Reparação dos elementos de

sombreamento em pré-fabricado de betão

presentes nas fachadas, soco e vigas

localizadas por cima dos vãos das janelas,

com argamassa de reparação de alta

qualidade, monocomponente, pronta a

aplicar, tixotrópica e com micro-fibras

sintéticas tipo Sika® MiniPack Repair

Mortar, ou equivalente, à cor do suporte. 

m2 190,65 X
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 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

7.2.2 Fornecimento e aplicação de verniz incolor

aquoso, baseado numa dispersão especial

de resina sintética tipo "Robbialac" ou

equivalente, ou tinta tipo "Robbialac" ou

equivalente, cor a definir, em todos

elementos exteriores em betão presentes

nas fachadas previstos no artigo 7.2.1,

incluindo todos os trabalhos

complementares.
m2 190,65 X

7.2.2 Tratamento de gárgulas existentes em

betão, incluindo limpeza, verificação da

inclinação e execução de alheta inferior,

necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 16,00 X

8 REVESTIMENTOS EM PAVIMENTOS

8.1 LADRILHO CERÂMICO

8.1.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em

ladrilho cerâmico cor avermelhada, com

150x70x9 mm, em divisões completas e /

ou reposição em pequenas zonas, com

dimensões idênticas ao existente, assentes

com cimento cola de utilização exclusiva

para interiores, sem nenhuma

característica adicional, incluindo

betumagem das juntas e todos os trabalhos

complementares.

8.1.1.1 Limpeza, reparação e betumagem do

ladrilho cerâmico nos seguintes

compartimentos do BLOCO 1 : m2 28,70 X
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 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

8.1.1.2 Reposição de ladrilho cerâmico em falta

(prevê-se 10% da área total), incluindo

remoção de colas e todos os trabalhos

complementares. m2 20,38 X

8.1.2 Fornecimento e assentamento de

pavimento, em ladrilho de porcelanato

extrudido, do tipo KERATEC Drenante

Radial, refª 1920, com 300x300x12 mm, ou

equivalente, assente com cimento cola,

conforme indicações do fabricante,

incluindo rodapé, perfil de reforço nos

cunhais, argamassa de regularização da

base de assentamento, betumagem das

juntas, limpeza e todos os trabalhos

complementares m2 97,20 X

8.2 MOSAICO CERÂMICO

8.2.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em

ladrilho de porcelanato extrudido, do tipo

KERATEC, cinza claro refª 1020, com

300x300x6 mm, ou equivalente, incluindo

betumagem das juntas e todos os trabalhos

complementares a aplicar nos seguintes

compartimentos do BLOCO 2 :

m2 75,50 X

8.3 PINTURA EPOXY

26



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

8.3.1 Fornecimento aplicação de revestimento

de pavimento decorativo, realizado sobre

base de betão endurecido, com o sistema

Chips Multicolor ou equivalente , através da

aplicação sucessiva de: primário epóxi,

regulador da absorção e demais

componentes incluindo todos os trabalhos

complementares.
m2 468,13 X

8.4 VINÍLICO

8.4.1 Revestimento de pavimento em vinílico

homogéneo, de 2 mm de espessura, com

tratamento de proteção superficial à base

de poliuretano, cor a escolher; fornecido

em rolos de 2000 mm de largura, instalado

sobre base suporte e fixado com adesivo de

contacto.

8.4.1.1 Fornecimento e aplicação de pavimento

vinílico homogéneo, cor idêntico ao

existente, incluindo remoção das placas

existentes em mau estado nas seguintes

divisões do BLOCO 2 :
m2 271,40 X

8.4.2 Revestimento de pavimento em vinílico

homogéneo em placas com 450x450x2 mm, 

com tratamento anti estático, acabamento

mármore e cor idêntico ao existente,

instalado sobre uma base suporte e fixado

com adesivo de contacto por se

encontrarem em falta ou descoladas.
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8.4.2.1 Fornecimento e aplicação de placas de

vinílico, em falta ou descoladas, incluindo

remoção das placas existentes em mau

estado (prevê-se 10% da área total), nos

seguintes compartimento do BLOCO 1 :
m2 15,00 X

8.4.2.2 Fornecimento e aplicação de placas de

vinílico, em falta ou descoladas, cor

idêntico ao existente, incluindo remoção

das placas existentes em mau estado

(prevê-se 10% da área total), nos seguintes

compartimentos do BLOCO 2 :
m2 12,25 X

8.4.3 Tratamento do pavimento vinílico

existente, incluindo limpeza com meios

mecânicos e aplicação de cera acrílica, nas

seguintes divisões do BLOCO 1 :
m2 141,00 X

9 CARPINTARIAS 

9.1 VÃOS INTERIORES . PORTAS
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9.1.1 Fornecimento e aplicação de portas

interiores de madeira em substituição das

existentes em mau estado, incluindo a sua

desmontagem, sem deteriorar os

elementos construtivos, prevendo-se a

regularização e preparação do suporte para

colocação do novo vão, incluindo carga

manual e transporte para vazadouro

autorizado, ferragens, assentamento,

pintura a tinta de esmalte tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente (cor a definir

em obra). Revisão e consolidação dos aros

e guarnições existentes que sustentam os

vãos, incluindo preparação do suporte,

aplicação de camada de proteção final e

acabamento (a definir em obra conforme

as situações) a tinta de esmalte tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu

perfeito acabamento. 

9.1.1.1 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

1

9.1.1.1.1 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 1.0.Vi16 ) un 1,00 X

9.1.1.2 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

2

9.1.1.2.1 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 2.0.Vi01 ) un 1,00 X

9.1.1.2.2 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 2.0.Vi08 ) un 1,00 X
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9.1.1.2.3 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 2.1.Vi02 ) un 1,00 X

9.1.1.3 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

3

9.1.1.3.1 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 3.0.Vi05 ) un 1,00 X

9.1.1.3.2 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 3.0.Vi07 ) un 1,00 X

9.1.1.3.3 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 3.1.Vi11 ) un 1,00 X

9.1.1.3.4 Vão de porta de 1 folha associada armário

ou estrutura leve com 0,80 x 2,00 m

( 3.1.Vi14 ) un 1,00 X
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9.2.2 Fornecimento e aplicação de portas

interiores de madeira nos compartimentos

das instalações sanitárias, por substituição

das existentes em mau estado. Incluindo a

sua desmontagem, sem deteriorar os

elementos construtivos prevendo a

regularização e preparação do suporte para

colocação do novo vão, incluindo carga

manual e transporte para vazadouro

autorizado, ferragens e acessórios bem

como proteção inferior em inox em toda a

largura e com 15 cm de altura,

assentamento, pintura a tinta de esmalte

tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, (cor a

definir em obra).Revisão e consolidação

dos aros e guarnições existentes que

sustentam os vãos, incluindo aplicação de

camada de proteção final e acabamento (a

definir em obra conforme as situações) a

tinta de esmalte tipo "ROBBIALAC" ou

equivalente e colocação de fecho livre /

ocupado, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito

acabamento. 

9.2.2.1 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

1

9.2.2.1.1 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 1.0.Vi17 ) un 1,00 X

9.2.2.1.2 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 1.0.Vi18 ) un 1,00 X

9.2.2.1.3 Vão de 1 folha de batente com 0,80 x 2,00

m ( 1.0.Vi19 ) un 1,00 X
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9.2.3 Reparação e pintura a tinta de esmalte tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, (cor a definir

em obra) de portas interiores, aros e

guarnições em mau estado de conservação,

inclui substituição e consolidação de alguns

elementos de madeira nas zonas onde se

apresentar necessário (madeira

enfraquecida) e/ou a sua substituição nas

zonas com maiores solicitações mecânicas

e/ou onde a madeira se encontre de tal

forma degradada que se torne impossível

qualquer intervenção de consolidação por

madeira da mesma essência da original

devidamente tratada e imunizada,

ferragens e acessórios, colocação de fecho

livre / ocupado bem como proteção inferior

em inox em toda a largura e com 15 cm de

altura, incluindo todos os trabalhos

complementares para que fique pronto a

funcionar.

9.2.3.1 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

1

9.2.3.1.1 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi01 ) un 1,00 X

9.2.3.1.2 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi02 ) un 1,00 X

9.2.3.1.3 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi03 ) un 1,00 X

9.2.3.1.4 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi04 ) un 1,00 X
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9.2.3.1.5 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi07 ) un 1,00 X

9.2.3.1.6 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi11 ) un 1,00 X

9.2.3.1.7 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi12 ) un 1,00 X

9.2.3.1.8 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi13 ) un 1,00 X

9.2.3.1.9 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi14 ) un 1,00 X

9.2.3.1.10 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi14.1 ) un 1,00 X

9.2.3.1.11 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi15 ) un 1,00 X

9.2.3.1.12 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi20 ) un 1,00 X

9.2.3.1.13 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi01 ) un 1,00 X

9.2.3.1.14 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi02 ) un 1,00 X
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9.2.3.1.15 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi05 ) un 1,00 X

9.2.3.1.16 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi09 ) un 1,00 X

9.2.3.1.17 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.3.1.18 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi11 ) un 1,00 X

9.2.3.1.19 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi13 ) un 1,00 X

9.2.3.1.20 Vão de porta de 2 folhas com 1,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi15 ) un 1,00 X

9.2.3.1.21 Vão de porta de 2 folhas com 1,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi16 ) un 1,00 X

9.2.3.1.22 Vão de porta de 1 folha associada armário

ou estrutura leve com 0,80 x 2,00 m

( 1.1.Vi12 ) un 1,00 X

9.2.3.1.23 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 1.1.Vi14 ) un 1,00 X
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9.2.3.1.24 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 1.1.Vi17 ) un 1,00 X

9.2.3.1.25 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 1.1.Vi18 ) un 1,00 X

9.2.3.1.26 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 1.1.Vi19 ) un 1,00 X

9.2.3.2 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

2

9.2.3.2.1 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi02 ) un 1,00 X

9.2.3.2.2 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi03 ) un 1,00 X

9.2.3.2.3 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi04 ) un 1,00 X

9.2.3.2.4 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi05 ) un 1,00 X

9.2.3.2.5 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi06 ) un 1,00 X

9.2.3.2.6 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi07 ) un 1,00 X
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9.2.3.2.7 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi09 ) un 1,00 X

9.2.3.2.8 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.3.2.9 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi11 ) un 1,00 X

9.2.3.2.10 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi16 ) un 1,00 X

9.2.3.2.11 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi17 ) un 1,00 X

9.2.3.2.12 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi18 ) un 1,00 X

9.2.3.2.13 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi19 ) un 1,00 X

9.2.3.2.14 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.0.Vi20 ) un 1,00 X

9.2.3.2.15 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi04 ) un 1,00 X

9.2.3.2.16 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi06 ) un 1,00 X
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9.2.3.2.17 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi07 ) un 1,00 X

9.2.3.2.18 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi09 ) un 1,00 X

9.2.3.2.19 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.3.2.20 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 2.1.Vi11 ) un 1,00 X

9.2.3.2.21 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 2.1.Vi01 ) un 1,00 X

9.2.3.2.22 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 2.1.Vi03 ) un 1,00 X

9.2.3.2.23 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 2.1.Vi05 ) un 1,00 X

9.2.3.3 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

3

9.2.3.3.1 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.0.Vi01 ) un 1,00 X

9.2.3.3.2 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.0.Vi02 ) un 1,00 X
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9.2.3.3.3 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.0.Vi09 ) un 1,00 X

9.2.3.3.4 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.1.Vi01 ) un 1,00 X

9.2.3.3.5 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.1.Vi02 ) un 1,00 X

9.2.3.3.6 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.1.Vi07 ) un 1,00 X

9.2.3.3.7 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 3.1.Vi08 ) un 1,00 X

9.2.3.3.8 Vão de porta de 2 folhas com 1,60 x 2,00 m

( 3.0.Vi08 ) un 1,00 X

9.2.3.3.9 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 3.0.Vi06 ) un 1,00 X

9.2.3.3.10 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 3.0.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.3.3.11 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 3.1.Vi09 ) un 1,00 X
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9.2.3.3.12 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 3.1.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.3.3.13 Vão de porta de 1 folha associada a

armário ou estrutura leve com 0,80 x 2,00

m ( 3.1.Vi12 ) un 1,00 X

9.2.4 Fornecimento e aplicação de pintura de

portas interiores de madeira, preparação

do suporte, demão de primário e duas

demãos de acabamento com esmalte

sintético acabamento mate, tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, (cor a definir

em obra),incluindo substituição ferragens e

acessórios, colocação de fecho livre /

ocupado bem como proteção inferior em

inox em toda a largura e com 15 cm de

altura, incluindo todos os trabalhos

complementares para que fique pronto a

funcionar.

9.2.4.1 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

1

9.2.4.1.1 Vão de porta de 1 folha com 0,80 x 2,00 m

( 1.0.Vi06 ) un 1,00 X

9.2.4.1.2 Vão de porta de 1 folha com 0,90 x 2,00 m

( 1.0.Vi05 ) un 1,00 X

9.2.4.1.3 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.0.Vi08 ) un 1,00 X

9.2.4.1.4 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.0.Vi09 ) un 1,00 X

39



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

9.2.4.1.5 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.0.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.4.1.6 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi03 ) un 1,00 X

9.2.4.1.7 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi06 ) un 1,00 X

9.2.4.1.8 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi07 ) un 1,00 X

9.2.4.1.9 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 1.1.Vi08 ) un 1,00 X

9.2.4.2 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

2

9.2.4.2.1 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi12 ) un 1,00 X

9.2.4.2.2 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi13 ) un 1,00 X

9.2.4.2.3 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi14 ) un 1,00 X

9.2.4.2.4 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi15 ) un 1,00 X
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9.2.4.2.5 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi21 ) un 1,00 X

9.2.4.2.6 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.0.Vi22 ) un 1,00 X

9.2.4.2.7 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.1.Vi08 ) un 1,00 X

9.2.4.2.8 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 2.1.Vi10 ) un 1,00 X

9.2.4.3 Respeitante aos vãos interiores do BLOCO 

3

9.2.4.3.1 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.0.Vi03 ) un 1,00 X

9.2.4.3.2 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.0.Vi04 ) un 1,00 X

9.2.4.3.3 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.0.Vi05) un 1,00 X

9.2.4.3.4 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.0.Vi06) un 1,00 X

9.2.4.3.5 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.1.Vi03) un 1,00 X
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9.2.4.3.6 Vão de porta de 1 folha com 0,60 x 2,00 m

( 3.1.Vi04) un 1,00 X

10 PINTURAS E REVESTIMENTOS

10.1 PAREDES INTERIORES

10.1.1 Limpeza e tratamento de fissuras

existentes, fornecimento e aplicação

manual de duas demãos de tinta plástica

de cor branca, acabamento mate e textura

lisa, tipo "ROBBIALAC" ou equivalente. A

primeira demão diluída com 20% de água e

a seguinte não diluída, uma aplicação

prévia de uma demão de primário à base

de copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior vertical,

até 3 m de altura, incluindo a proteção dos

elementos da envolvente que possam ser

afetados durante os trabalhos e a resolução 

de pontos singulares, incluindo todos os

trabalhos complementares para que fique

pronto a funcionar.

10.1.1.1 Respeitante às paredes interiores do

BLOCO 3 m2 21,00 X
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10.1.2 Limpeza e tratamento de danos

provocados por humidade e infiltrações, e

fornecimento e aplicação manual de duas

demãos de tinta plástica cor branca,

acabamento mate, textura lisa, tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, a primeira

demão diluída com 20% de água e a

seguinte não diluída, uma aplicação prévia

de uma demão de primário à base de

copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior vertical,

até 3 m de altura, incluindo a proteção dos

elementos da envolvente que possam ser

afetados durante os trabalhos e a resolução 

de pontos singulares, incluindo todos os

trabalhos complementares para que fique

pronto a funcionar.

10.1.2.1 Respeitante às paredes interiores do

BLOCO 3 m2 52,80 X

10.1.3 Fornecimento e aplicação de revestimento

mosaico cerâmico tipo "CINCA" série

"ARQUITETOS", ou equivalente, na cor

branca, de dimensões idênticas às

existentes, incluindo colmatar as zonas

sem revestimento, colas de assentamento,

cortes, remates, refechamento de juntas e

arestas com massa anti-fungos tipo

"WEBER COLOR PREMIUM ", ou

equivalente, todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários.

10.1.3.1 Respeitante às paredes interiores do

BLOCO 2 m2 2,00 X
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10.1.4 Fornecimento e assentamento de lambril

em porcelanato extrudido, na cor Cinza

Claro, tipo KERATEC Natural, refª 1020, ou

equivalente, com 300x300x6 mm, assente

com cimento cola, conforme indicações do

fabricante, incluindo perfil metálico de

reforço nos cunhais, regularização da base

de assentamento em reboco, betumagem

das juntas, limpeza e todos os trabalhos

complementares.

10.1.4.1 Respeitante às paredes interiores do

BLOCO 1 m2 3,00 X

10.1.5 Fornecimento e aplicação manual de duas

demãos de tinta plástica cor branca,

acabamento mate, textura lisa, tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, a primeira

demão diluída com 20% de água e a

seguinte não diluída, uma aplicação prévia

de uma demão de primário à base de

copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior vertical,

até 3 m de altura, incluindo a proteção dos

elementos da envolvente que possam ser

afetados durante os trabalhos e a resolução 

de pontos singulares, limpeza e todos os

trabalhos complementares.

10.1.5.1 Respeitante às paredes interiores do

BLOCO 1 m2 82,00 X

10.2 TETOS
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10.2.1 Limpeza e tratamento de danos

provocados por infiltrações, e fornecimento 

e aplicação manual de duas demãos de

tinta plástica cor branca, acabamento

mate, textura lisa, tipo "ROBBIALAC" ou

equivalente, a primeira demão diluída com

20% de água e a seguinte não diluída, uma

aplicação prévia de uma demão de

primário à base de copolímeros acrílicos em

suspensão aquosa, incluindo a proteção

dos elementos da envolvente que possam

ser afetados durante os trabalhos e a

resolução de pontos singulares, limpeza e

todos os trabalhos complementares.

10.2.1.1 Respeitante aos tetos do BLOCO 3 m2 49,90 X

10.2.2 Fornecimento e aplicação de revestimento

de teto em placas de cortiça, com

dimensão idêntica às existentes, em

substituição das placas danificadas por

efeito de humidades e infiltrações (10% da

área total), incluindo todos os trabalhos e

materiais complementares, nos seguintes

compartimentos:
m2 236,70 X
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10.2.3 Fornecimento e aplicação manual de duas

demãos de tinta plástica cor branca,

acabamento mate, textura lisa, tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, a primeira

demão diluída com 20% de água e a

seguinte não diluída, uma aplicação prévia

de uma demão de primário à base de

copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, incluindo a proteção dos

elementos da envolvente que possam ser

afetados durante os trabalhos e a resolução 

de pontos singulares, incluindo todos os

trabalhos complementares

10.2.3.1 Respeitante aos tetos do BLOCO 1 m2 16,00 X

11 VÃOS EXTERIORES

11.1 Fornecimento e aplicação de vão exterior

em caixilharia de PVC tipo SALAMANDER,

sistema GRETA® - GreenEvolutionFree, ou

equivalente, cor branca, segundo

elementos de projeto, incluindo ferragens

tipo ROTOFER - ROTO NT®, ou equivalente,

estrutura, vidro duplo, temperado e demais

elementos necessários, conforme

indicações do fabricante.

11.1.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 1

11.1.1.1 Vão livre de porta com 3,350 x 3,10 m

(1.0.Ve.01) com as dimensões de:

Vão fixo A1 - 3,35 x 0,45; 

Vão fixo A2 - 1,65 x 2,65;

Vão de batente A3 - 1,00 x 2,65;

Vão de batente A4 - 0,65 x 2,65. un 1,00 X
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11.1.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 2

11.1.2.1 Vão livre de porta com 3,350 x 3,10 m

(2.0.Ve.01) com as dimensões de:

Vão fixo A1 - 3,35 x 0,45; 

Vão fixo A2 - 1,65 x 2,65;

Vão de batente A3 - 1,00 x 2,65;

Vão de batente A4 - 0,65 x 2,65. un 1,00 X

11.1.3 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

11.1.3.1 Vão livre de porta com 3,350 x 3,10 m

(3.0.Ve.01) com as dimensões de:

Vão fixo A1 - 3,35 x 0,45; 

Vão fixo A2 - 1,65 x 2,65;

Vão de batente A3 - 1,00 x 2,65;

Vão de batente A4 - 0,65 x 2,65. un 1,00 X

11.1.4 Respeitante aos vãos do BLOCO 4 

11.1.4.1 Vão livre de porta com 3,350 x 3,10 m

(4.0.Ve.01) com as dimensões de:

Vão fixo A1 - 3,35 x 0,45; 

Vão fixo A2 - 1,65 x 2,65;

Vão de batente A3 - 1,00 x 2,65;

Vão de batente A4 - 0,65 x 2,65. un 1,00 X

11.2 Fornecimento e aplicação de vão exterior

em caixilharia de PVC tipo SALAMANDER,

sistema GRETA® - GreenEvolutionFree, ou

equivalente segundo elementos de projeto,

incluindo ferragens tipo ROTOFER - ROTO

NT®, ou equivalente, estrutura, vidro duplo

e demais elementos necessários, conforme

indicações do fabricante.
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11.2.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 1

11.2.1.1 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 47,00 X

11.2.1.2 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 38,00 X

11.2.1.3 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00 X

11.2.1.4 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 1,00 X

11.2.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 2

11.2.2.1 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 66,00 X

11.2.2.2 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 31,00 X

11.2.2.3 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00 X
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11.2.2.4 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 31,00 X

11.2.3 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

11.2.3.1 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 76,00 X

11.2.3.2 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 37,00 X

11.2.3.3 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 34,00 X

11.2.3.4 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 33,00 X

11.2.3.5 Vão de porta ( Ve.TIPO F ) , com uma folha

de batente e dimensões de 0,80 x 2,00 m 
un 1,00 X

11.2.4 Respeitante aos vãos do BLOCO 4 

11.2.4.1 Vão de janela ( Ve.TIPO A ) , com uma folha

basculante e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 37,00 X
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11.2.4.2 Vão de janela ( Ve.TIPO B ) , com uma folha

fixa e dimensões de 0,80 x 0,40 m 
un 19,00 X

11.2.4.3 Vão de janela ( Ve.TIPO C ) , com duas

folhas de correr e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 10,00 X

11.2.4.4 Vão de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma folha

basculante e uma folha fixa com dimensões

de 0,80 x 1,30 m un 9,00 X

11.2.4.5 Vão de porta ( Ve.TIPO F ) , com uma folha

de batente e dimensões de 0,80 x 2,00 m 
un 1,00 X

11.3 Fornecimento e montagem de estore

exterior em lâminas de alumínio extrudido

e caixa de estore de alumínio,

considerando os demais trabalhos para o

perfeito funcionamento dos estores,

segundo elementos de projeto, a aplicar

nos seguintes vãos:

11.3.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 1

11.3.1.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00 X

11.3.1.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 1,00 X
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11.3.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 2

11.3.2.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 29,00 X

11.3.2.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 31,00 X

11.3.3 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

11.3.3.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 34,00 X

11.3.3.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 33,00 X

11.3.4 Respeitante aos vãos do BLOCO 4

11.3.4.1 Estore de janela ( Ve.TIPO C ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 2,10 x 1,30 m un 10,00 X

11.3.4.2 Estore de janela ( Ve.TIPO D ) , com uma

folha basculante e uma folha fixa com

dimensões de 0,80x1,30 m un 9,00 X
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11.4 Fornecimento e aplicação de vão exterior

em caixilharia de PVC tipo SALAMANDER,

sistema GRETA® - GreenEvolutionFree, ou

equivalente, cor branca, segundo

elementos de projeto, incluindo ferragens

tipo ROTOFER - ROTO NT®, ou equivalente,

estrutura, painel composto em PVC,

sinalética de marcação nos vãos de porta, e

demais elementos necessários, conforme

indicações do fabricante.

11.4.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 3

11.4.1.1 Vão de porta ( Ve.TIPO E ) , com duas folha

de batente e dimensões de 2,10 x 2,00 m 
un 1,00 X

11.4.2 Respeitante aos vãos do BLOCO 4

11.4.2.1 Vão de porta ( Ve.TIPO E ) , com duas folha

de batente e dimensões de 2,10 x 2,00 m 
un 1,00 X

11.5 Fornecimento e aplicação de vão exterior

em caixilharia de PVC tipo SALAMANDER,

sistema GRETA® - GreenEvolutionFree, ou

equivalente, cor branca, segundo

elementos de projeto, incluindo ferragens

tipo ROTOFER - ROTO NT®, ou equivalente,

estrutura, painel composto em PVC com

furação para ventilação, sinalética de

marcação nos vãos de porta, e demais

elementos necessários, conforme

indicações do fabricante.

11.5.1 Respeitante aos vãos do BLOCO 3
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11.5.1.1 Vão de porta com duas folhas de batente e

dimensões de 1,60 x 1,33 m ( 3.0.Ve.05 )
un 1,00 X

12 ESPAÇO EXTERIOR

12.1 COBERTURA DAS CIRCULAÇÕES

12.1.1 Fornecimento e execução de estrutura

metálica em ferro galvanizado para

assentamento do revestimento da

cobertura dos telheiros em painéis

sandwish no exterior, com tratamento

anticorrosivo à base de metalização e

posterior pintura na cor RAL 7016, com

tinta de esmalte especifica para estruturas

metálicas, (100 microns), após prévia

preparação das superfícies, incluindo

contraventamentos - varão roscado de

Ø10. Todos os trabalhos e acessórios de

fixação, de acordo com o projeto. 
kg 8.840,00 X

12.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento

da cobertura em painéis sandwich isolantes

de chapa de aço, com a superfície exterior

grecada e a superfície interior lisa, de 30

mm de espessura e 1000mm de largura,

lacados na cor RAL 9007, tipo PERFITEC -

Rooftec 3, ou equivalente. Devem ser

formados por dupla face metálica de chapa

standard de aço, com acabamento pré-

lacado, espessura exterior de 0,5mm e

espessura, interior de 0,5mm, com alma

isolante em poliestireno extrudido. Os

acessórios deverão ser colocados com uma

sobreposição do painel superior de

200mm.
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Estes serão fixados mecanicamente sobre

a estrutura metálica em ferro galvanizado,

com uma pendente maior que 10%,

incluindo os acessórios de fixação dos

painéis sandwich, a fita flexível de butilo,

adesiva em ambas as faces para a selagem

de estanquidade, bem como tinta

antioxidante de secagem rápida, ambas

para a proteção das sobreposições entre

painéis sandwich, tal como todos os

trabalhos para que fique pronto a

funcionar, incluindo acessórios de fixação

dos painéis sandwich, rufos e remates, bem

como todos os trabalhos complementares,

(medição em plano horizontal).

m² 502,00 X

12.1.3 Fornecimento e aplicação de caleira circular 

de aço galvanizado de desenvolvimento

250mm, segundo EN 612 incluindo

suportes, esquinas, tampas, remates finais,

peças de ligação a tubos de queda, peças

especiais e a execução de tubos de queda.

ml 177,50 X
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12.1.4 Fornecimento e aplicação de nova

estrutura composta por pilares em perfis

metálicos HEB 100 e 120, incluindo

fornecimento e aplicação chumbadouros

nas fundações existentes através de

chumbadouros metálicos.Toda a estrutura

metálica com tratamento anticorrosivo à

base de metalização e posterior pintura na

cor RAL 7016, com tinta de esmalte

especifica para estruturas metálicas, (100

microns), após prévia preparação das

superfícies, e

elementos metálicos de suporte das chapas

de cobertura, incluindo reforços, acessórios

e todos os trabalhos complementares para

funcionar.
KG 3.814,00 X

12.1.5 Fornecimento e aplicação de pilares em

perfis metálicos HEB 100, incluindo

fornecimento e aplicação chumbadouros às

fundações através de chumbadouros

metálicos. Toda a estrutura metálica com

tratamento anticorrosivo à base de

metalização e posterior pintura na cor RAL

7016, com tinta de esmalte especifica para

estruturas metálicas, (100 microns), após

prévia preparação das superfícies, e

elementos metálicos de suporte das chapas

de cobertura, incluindo reforços, acessórios

e todos os trabalhos

 complementares para funcionar.

kg 815,00 X
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12.1.6 Escavação, com meios adequados, em

abertura de fundações, incluindo entivação

quando necessários, remoção dos produtos

escavados, regularização, rega e

compactação do fundo das mesmas para

implantação de sapatas, incluindo a

baldeação e espalhamento de terras dentro

da zona da obra, transporte a vazadouro

autorizado dos produtos sobrantes, todos

os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o projeto. m3 4,80 X

12.1.7 Fornecimento e aplicação de Betão C12/15

(X0(P); D12; S3; Cl 1,0), preparado em obra

e betonagem com grua, para formação de

camada de betão de limpeza e nivelamento

da base da fundação, no fundo da

escavação previamente realizada,

conforme respectivos desenhos e cálculos,

incluindo todos os trabalhos

complementares, pronto a receber os

restantes elementos estruturais. m3 1,20 X

12.1.8 Fornecimento e execução de sapata de

betão armado armadura # Ø 12 af 12,5,

realizada com betão C30/37 (XC1(P); D12;

S3; Cl 0,4) , betonagem e aço A400 NR,

conforme respectivos desenhos e cálculos,

incluindo todos os trabalhos

complementares, pronto a receber os

restantes elementos estruturais.
m3 3,60 X

12.2 PÓRTICOS IDENTIFICATIVOS
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12.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de

pórtico no vão de ingresso do edifício, com

estrutura em betão armado e painel

identificativo do bloco em aço cortén com

20mm de espessura. Enchimento do

pavimento com betonilha armada em toda

a largura do pórtico e modelação de

pendente na profundidade do mesmo de

modo a dar cumprimento ao regime de

acessibilidades. Conforme peças escritas e

desenhadas e prevendo drenagem das

águas pluviais a partir do topo, bem como

todos os trabalhos e respetiva preparação.

12.2.1.1 Demolição de pavimento existente em

betonilha, na entrada dos edifícios,

escavação, com meios adequados, em

abertura de fundações, incluindo entivação

quando necessários, remoção dos produtos

escavados, regularização, rega e

compactação do fundo das mesmas para

implantação de sapatas, incluindo a

baldeação e espalhamento de terras dentro

da zona da obra, transporte a vazadouro

autorizado dos produtos sobrantes, todos

os trabalhos e materiais necessários, de

acordo com o projeto..
m3 3,44 X

12.2.1.2 Fornecimento e aplicação de Betão C12/15

(X0(P); D12; S3; Cl 1,0), preparado em obra

e betonagem com grua, para formação de

camada de betão de limpeza e nivelamento

da base da fundação, no fundo da

escavação previamente realizada,

conforme respetivos desenhos e cálculos,

incluindo todos os trabalhos

complementares, pronto a receber os

restantes elementos estruturais. m3 0,64 X
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12.2.1.3 Fornecimento e aplicação de sapata de

betão armado, realizada com betão C35/45

(XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) preparado em

obra, e betonagem com meios manuais e

aço A400 NR, conforme respetivos

desenhos e cálculos, incluindo todos os

trabalhos complementares, pronto a

receber os restantes elementos estruturais.
m3 2,00 X

12.2.1.4 Fornecimento e execução de pilares de

betão armado, vertical, com altura até 3 m,

com as dimensões de 15x100 cm, realizado

com betão C35/45 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4)

fabricado em central, e betonagem com

grua, e aço A400 NR, montagem e

desmontagem de sistema de cofragem

contínuo, melhorada nas superfícies em

betão à vista, limpeza e arrumação,

conforme respetivos desenhos e cálculos,

incluindo todos os trabalhos

complementares.
m3 3,52 X

12.2.1.5 Fornecimento e execução de laje maciça de

betão armado, horizontal, com altura livre

de piso de até 3 m, altura 15 cm, realizada

com betão C35/45 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4)

fabricado em central, e betonagem com

grua, armadura # Ø 12 af 12,5 aço A400 NR,

montagem e desmontagem de sistema de

cofragem contínuo, melhorada nas

superfícies em betão à vista, limpeza e

arrumação, conforme respetivos desenhos

e cálculos, incluindo todos os trabalhos

complementares.

m3 2,16 X
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12.2.1.6 Fornecimento e aplicação de betonilha

armada com fibras de polipolipropileno (

seca, sólida, sem gordura, sem leitanças de

cimento à superfície) superfície respeitando

as inclinações de projeto e acabamento

ligeiramente rugoso (areado fino ou

afagado sem "queimar"). Incluir manta

tipo geotêxtil ou equivalente, de

polipropileno.
m2 13,20 X

12.2.1.7 Fornecimento, execução e aplicação de

painel identificativo do bloco em Chapa de

aço com resistência à corrosão atmosférica

melhorada (aço corten) S355J0WP segundo

NP EN 10025-5, de 20 mm de espessura,

cortada à medida para colocar com

fixações mecânicas, incluindo corte a laser

da identificação dos blocos conforme peças

escritas e desenhadas e prevendo todos os

trabalhos e respetiva preparação.

un 4,00 X

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 SANITÁRIOS

13.1.1 Fornecimento e assentamento de lavatório

de parede, com furo para torneira, em

louça branca de 1ª qualidade, com as

dimensões de 49x45x13 cm, tipo

Sanindusa, Novelda Plus 50, refª118100, ou

equivalente, incluindo estrutura de apoio e

fixação, acessórios, ligações à rede de

águas e de esgotos, conforme designações

do projeto e especificações do fabricante e

todos os trabalhos complementares.

un 2,00 X
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13.1.2 Fornecimento e instalação de torneira de

lavatório temporizada de débito regulável,

com as dimensões de 4x14x19 cm, tipo

Sanindusa, modelo ECO com alavanca

clínica, refª5198341), ou equivalente,

incluindo fixação, acessórios, ligações à

rede de águas, conforme designações do

projeto e especificações do fabricante,

incluindo todos os trabalhos

complementares

un 3,00 X

13.1.3 Fornecimento e instalação de fluxómetro

interior horizontal, tipo Sanindusa, modelo

ECO com alavanca clínica, refª5194941, ou

equivalente, incluindo fixação, abertura de

roço e reposição da superfície, acessórios,

ligações à rede de águas, conforme

designações do projeto e especificações do

fabricante, incluindo todos os trabalhos

complementares.

un 3,00 X

13.1.4 Fornecimento e aplicação de sifões de

garrafa nos lavatórios, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu

bom funcionamento.
un 3,00 X

13.2 ACESSÓRIOS

13.2.1 Fornecimento e instalação de espelho com

as dimensões de 40x100 cm, com arestas

quebradas, incluindo fixação, acessórios,

conforme designações do projeto,

especificações do fabricante, e todos os

trabalhos complementares. un 2,00 X
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14 REDE DE ESGOTOS

14.1 ENSAIOS

14.1.1 Ensaios de redes de águas e esgotos.

Verificação  de todo o sistema de drenagem 

e ventilação, prevendo-se a substituição de

ramais, coletores, acessórios, câmaras,

sifões, ralos e aparelhos sanitários

inoperacionais. Verificação de todo o

sistema de abastecimento, prevendo-se a

substituição de canalizações e elementos

acessórios da rede inoperacionais.

un 4,00 X

14.2 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE

LAVAGENS

14.2.1 Fornecimento e aplicação de camelete e

grelha aparafusada, em aço inox, para

recolha de águas das lavagens do

pavimento, tipo Chagas, ou equivalente,

em substituição das existentes danificadas,

incluindo fixação, abertura de caixa e

reposição da superfície, acessórios, ligações

à rede de esgotos, conforme designações

do projeto e especificações do fabricante, e

todos os trabalhos complementares.

m 18,50 X

61



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

14.2.2 Fornecimento e aplicação de tampa e aro

para caixa de esgoto em aço inox, com

vedação hidráulica com dimensões

idênticas às existentes, incluindo a remoção 

das existentes danificadas para vazadouro

autorizado e todos os acessórios e

trabalhos necessários.
un 3,00 X

15 DIVERSOS

15.1 ACESSÓRIOS

15.1.1 Levantamento dos tapetes metálicos dos

átrios para limpeza da caixa,

desentupimento, reparação das faces

exteriores da caixa, dos ralos e posterior

recolocação dos mesmos. un 4,00 X

15.2 ESCADAS EXTERIORES

15.2.1 Fornecimento e execução de corpo de

escada, integrado no existente, com 5

degraus com 1.0m de cobertor e 0.15m de

espelho, com acabamento em betonilha

integrado no restante pavimento, incluindo

demolição da existente, modelação do

terreno, aterro, nivelamento, transporte a

vazadouro autorizado dos produtos

sobrantes, todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 13,00 X

15.3 RODAPÉS
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15.3.1 Fornecimento e assentamento de rodapé

em MDF, com as dimensões e cor idênticas

às existentes, em substituição dos

danificados, recoberto com uma lâmina

plástica de imitação de madeira, fixado

com cola e resistência à abrasão AC3,

segundo NP EN 13329, incluindo a

desmontagem e transporte a vazadouro

autorizado dos produtos sobrantes, todos

os trabalhos e materiais necessários ao seu

perfeito acabamento. 

m 20,00 X

15.4 CORRIMÃO

15.4.1 Fornecimento e aplicação manual de

pintura em corrimão existente, incluindo

decapagem, aplicação primário sintético

antioxidante, à base de resinas alcídicas e

pigmentos antioxidantes, de alta

resistência à corrosão, duas demão de tinta

de esmalte, (cor a definir em obra), à base

de resinas alcídicas especiais e pigmentos

antioxidantes, proteção dos elementos da

envolvente que possam ser afetados

durante os trabalhos, todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito

acabamento. 

ml 44,00 X

15.5 FECHO DE VÃOS

63



MUNICÍPIO DE ABRANTES

 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA

OCTÁVIO DUARTE FERREIRA EM

TRAMAGAL

A B R A N T E S

10 anos 5 anos 2 anos

MAPA PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA

Artº D e s c r i ç ã o Un Quant.

Prazo de garantia da obra, em 

conformidade com o Despacho normativo 

nº 9/2014, de 31 de julho

15.5.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria

de tijolo cerâmico de 1ª qualidade, furado

30x20x11, na execução de fecho de parte

de vãos para colocar portas corta-fogo,

assente com argamassa de cimento e areia

ao traço 1:5, com juntas verticais e

horizontais de 10mm de espessura

incluindo verga em betão armado,

remates todos os trabalhos e materiais

necessários, ficando pronto a receber

reboco. m2 4,20 X

15.5.2 Fornecimento e execução de salpisco,

emboço e reboco em paredes interiores

com argamassa de cimento e areia,

incluindo acabamento areado fino, pronta

a receber tinta. m2 8,40 X

15.5.3 Fornecimento e execução de picagem,

salpisco, emboço e reboco em paredes

interiores mais danificadas, com argamassa

de cimento e areia, incluindo e

acabamento areado fino, pronta a receber

tinta.
m2 10,00 X
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15.5.4 Fornecimento e aplicação manual de duas

demãos de tinta plástica cor branca,

acabamento mate, textura lisa, tipo

"ROBBIALAC" ou equivalente, a primeira

demão diluída com 20% de água e a

seguinte não diluída, uma aplicação prévia

de uma demão de primário à base de

copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior vertical,

até 3 m de altura, incluindo a proteção dos

elementos da envolvente que possam ser

afetados durante os trabalhos e a resolução 

de pontos singulares, limpeza e todos os

trabalhos complementares.

m2 8,40 X

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1 Distribuição de energia

16.1.1 Fornecimento/execução e instalação dos

seguintes equipamentos e quadros

elétricos incluindo mão de obra de acordo

com peças escritas, desenhadas, caderno

de encargos e condições técnicas especiais:

16.1.1.1 QE un 1,00 X

16.1.1.2 QTR un 1,00 X

16.1.1.3 QEB1 un 1,00 X

16.1.1.4 QBIB. un 1,00 X
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16.1.1.5 QSECR. un 1,00 X

16.1.1.6 QB1.01 un 1,00 X

16.1.1.7 QB1.1 un 1,00 X

16.1.1.8 QB1.1.1 un 1,00 X

16.1.1.9 QB1.1.2 un 1,00 X

16.1.1.10 QB1.1.3 un 1,00 X

16.1.1.11 QB1.1.4 un 1,00 X

16.1.1.12 QEB2 un 1,00 X

16.1.1.13 QB2.1 un 1,00 X

16.1.1.14 QB2.1.1 un 1,00 X

16.1.1.15 QEB3 un 1,00 X

16.1.1.16 QB3.01 un 1,00 X

16.1.1.17 QB3.02 un 1,00 X
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16.1.1.18 QB3.03 un 1,00 X

16.1.1.19 QB3.04 un 1,00 X

16.1.1.20 QB3.1 un 1,00 X

16.1.1.21 QEB4 un 1,00 X

16.1.1.22 QBAR un 1,00 X

16.1.1.23 QCOZ un 1,00 X

16.1.1.24 QPORT. un 1,00 X

16.1.1.25 Q COMANDO ELECTROBOMBA 1CV un 1,00 X

16.1.1.26 Botoneira  de corte geral un 1,00 X

16.1.2 Tubagem embebida na parede e/ou chão e

estabelecida na parede incluindo abertura

e tapamento de roços/valas de acordo com

peças escritas, desenhadas, caderno de

encargos e condições técnicas especiais:
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16.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com

0,8mx0,4m (profundidadexlargura),

colocação de cabo/tubo, fita, rede e

compactação do terreno de acordo com

MD, PD e CTE.
m 54,00 X

16.1.2.2  PVC/PEAD40 m 10,00 X

16.1.2.3 Tubo galvanizado de 1'1/4, para transição a

subterrâneo da canalização de alimentação

do grupo eletrobomba, incluindo pintura

do mesmo na cor do edifício e abraçadeiras

de suporte
m 5,00 X

16.1.2.4 VD40 m 5,00 X

16.1.2.5 VD25 m 30,00 X

16.1.2.6 Câmaras de visita incluindo tampa,

abertura e fecho de cova. un 1,00 X

16.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e

condutores embebidos em tubos ou

estabelecidos em caminho de cabos,

incluindo ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.1.3.1 XV(frt) 5G10mm² m 70,00 X

16.1.3.2 XV(frt) 5G6mm² m 120,00 X
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16.1.3.3 XV(frt) 3G4mm² m 20,00 X

16.1.3.4 XAV 5G6mm² m 80,00 X

16.1.3.5 XV(frt) 1x50mm² m 6,00 X

16.1.3.6 XV(frt) 1x25mm² m 2,00 X

16.1.3.7 XV(frt)1x16mm² m 8,00 X

16.1.3.8 NHXH FE180 4x1,5mm² m 20,00 X

16.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de

terras de proteção, incluindo todos os

acessórios e ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com

0,8mx0,4m (profundidaddexlargura),

colocação dos elétrodos e compactação do

terreno.
m 35,00 X

16.1.4.2 Terminal principal de terra (edifício) un 6,00 X

16.1.4.3 Elétrodo de terra com resistência de terra

inferior a 10Ohm un 6,00 X
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16.1.4.4 H07V-R 1G95mm² m 10,00 X

16.1.4.5 H07V-R 1G25mm² m 40,00 X

16.1.4.6 Câmara de visita c/ tampa para ligação

terminal de terra ao elétrodo un 5,00 X

16.1.4.7 Acessórios para ligação dos elétrodos e

cabos, ligadores, uniões, tês,etc. un 1,00 X

16.2 ILUMINAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR

16.2.1 Tubagem estabelecida à vista na parede em

braçadeiras, incluindo estas e acessórios de

fixação, ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.2.1.1 VD20 m 2.000,00 X

16.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e

condutores: 

16.2.2.1 Estabelecidos à vista em braçadeiras,

incluindo estas e acessórios de fixação,

ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.2.2.1.1 XV(frt) 3G1,5mm² m 3.040,00 X
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16.2.2.1.2 XV(frt) 5G1,5mm² m 120,00 X

16.2.2.1.3 XV(frt) 2x1,5mm² m 200,00 X

16.2.2.1.4 XV(frt) 4G1,5mm² m 100,00 X

16.2.2.1.5 H07V-U 1G1,5mm² m 500,00 X

16.2.2.1.6 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (LSZH) m 10,00 X

16.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de

comando, incluindo ligações e todos os

acessórios de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.2.3.1 Salientes un 10,00 X

16.2.3.2 Interruptor unipolar IP20 un 5,00 X

16.2.3.3 Comutador de lustre IP20 un 4,00 X

16.2.3.4 Comutador de lustre IP44 un 1,00 X

16.2.3.5 Detetor de presença IP40/360º un 24,00 X
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16.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de

iluminação, incluindo ligações bucins e ou

boquilhas, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.2.4.1 L1 33 un 135,00 X

16.2.4.2 L1 36 un 101,00 X

16.2.4.3 L2 18 un 33,00 X

16.2.4.4 L2 23,5 un 39,00 X

16.2.4.5 L2 30 un 59,00 X

16.2.4.6 L2 46 un 10,00 X

16.2.4.7 L3 18 un 26,00 X

16.2.4.8 L3 18A un 6,00 X

16.2.4.9 L4 21 un 8,00 X

16.2.4.10 P1 un 12,00 X
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16.2.5 Fornecimento e montagem de coluna

tronco-piramidal octogonal de aço com de

4m de altura útil, arvoramento e fixação.
un 8,00 X

16.2.6 Manilha de betão para colocação de

colunas de 8m,  incluindo abertura de cova.
un 8,00 X

16.2.7 Trabalhos e acessórios complementares

para iluminação exterior.
X

16.2.7.1 Terminação termoretrátil e ligação de cabo

em coluna. un 20,00 X

16.2.7.2 Execução de leito de areia lavada e camada

de cobertura com 2 x 0,10 mt. m 20,00 X

16.2.7.3 Caixa de ligação de coluna da Sogexi, ou

equivalente, para uma entrada e uma

saída, incluindo ligadores, seccionadores

fusível e ligações. un 8,00 X

16.2.8 Trabalhos e acessórios complementares

para fitas led.

16.2.8.1 Elétrodo de terra com resistência de terra

inferior a 10Ohm un 6,00 X

16.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
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16.3.1 Tubagem estabelecida à vista na parede em

braçadeiras, incluindo estas e acessórios de

fixação, ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.3.1.1 VD16 m 200,00 X

16.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e

condutores: 

16.3.2.1 Estabelecidos à vista em braçadeiras,

incluindo estas e acessórios de fixação,

ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.3.2.1.1 XV(frt) 3G1,5mm² m 350,00 X

16.3.2.1.2 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (LSZH) m 60,00 X

16.3.2.2 Estabelecidos à vista sobre o teto falso em

braçadeiras, acessórios de fixação,

ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.3.2.2.1 H05VV-F 2x1mm² m 650,00 X
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16.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de

iluminação, incluindo ligações bucins e ou

boquilhas, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.3.3.1 Bloco autónomo B1NP un 45,00 X

16.3.3.2 Bloco autónomo B1P un 51,00 X

16.4 TOMADAS DE USOS GERAIS E

EQUIPAMENTOS

16.4.1 Tubagem estabelecida à vista na parede em

braçadeiras, incluindo estas e acessórios de

fixação, ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.4.1.1 VD16 m 1.500,00 X

16.4.1.2 VD20 m 1.000,00 X

16.4.2 Estabelecidos à vista em braçadeiras,

incluindo estas e acessórios de fixação,

ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.4.2.1 XV(frt) 3G2,5mm² m 2.900,00 X

16.4.2.2 XV(frt) 5G2,5mm² m 150,00 X
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16.4.2.3 XV(frt) 5G4mm² m 70,00 X

16.4.2.4 XV(frt) 5G6mm² m 40,00 X

16.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de

ligação, de aplicar na parede, incluindo

ligações e todos os acessórios para

adaptação nas caixas, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.4.3.1 Salientes X

16.4.3.1.1 Tomadas tipo "schuko" ou equivalente,

2P+T 16A/250V, IP20, IK04 com tampa

un

355,00 X

16.4.3.1.2 Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IK04,

com tampa

un
20,00 X

16.4.3.1.3 Tomadas tipo 3P+N+T 16A/400/231V, IP44,

IK04, com tampa

un
15,00 X

16.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em 

PVC, incluindo acessórios de fixação, de

acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas

especiais:

16.4.4.1 Salientes(incluindo ligadores e acessórios)
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16.4.4.1.1 Caixas de derivação terminais estabelecidas

na parede, IP44, incluindo placa de

ligadores de intensidade de corrente

adequada un 40,00 X

16.5 EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO

16.5.1 Tubagem estabelecida à vista na parede em

braçadeiras, incluindo estas e acessórios de

fixação, ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.5.1.1 VD20 (IK≥08) m 270,00 X

16.5.2 Fornecimento e montagem de cabos e

condutores: 

16.5.2.1 Estabelecidos à vista em braçadeiras,

incluindo estas e acessórios de fixação,

ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:

16.5.2.1.1 XV(frt) 3G4mm² m 2.100,00 X

16.5.3 Caixas de ligação aplicadas em parede,

incluindo placa de ligadores em porcelana

ou outro ligador normalizado e acessórios
un 88,00 X

16.6 CAIXAS DE DERIVAÇÃO
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16.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas

IP44, incluindo acessórios de fixação, de

acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas

especiais:

16.6.1.1 Salientes(incluindo ligadores )

16.6.1.1.1 Caixas de derivação aplicadas em parede e

teto em número adequado ao número de

condutores/cabos a ligar, incluindo placa

de ligadores em porcelana ou outro ligador

normalizado e acessórios
un 1,00 X

16.7 SISTEMA DE CHAMADA DE SOCORRO

16.7.1 Fornecimento aplicação de tubagem

estabelecida em braçadeiras à vista,

incluindo acessórios, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.7.1.1 VD16 m 20,00 X

16.7.2 Fornecimento e montagem de cabos e

condutores embebidos em tubos,

incluindo ligações, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos

e condições técnicas especiais:

16.7.2.1 ERMAX CAN/S-485 HFLS (ou equivalente)
m 25,00 X
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16.7.3 Fornecimento e montagem de sistema de

sinalização por quadro de alvos, incluindo

ligações, caixas de aparelhagem para

encaixe dos aparelhos, lâmpadas, de

acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas

especiais:

16.7.3.1 Fornecimento e montagem de sistema de

sinalização por quadro de alvos, incluindo

ligações, caixas de aparelhagem para

encaixe dos aparelhos, lâmpadas, de

acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas

especiais:

16.7.3.1.1 Quadro de alvos un 1,00 X

16.7.3.1.2 Armadura sinalizadora un 1,00 X

16.7.3.1.3 Placa de desarme un 1,00 X

16.7.3.1.4 Botão de pressão un 1,00 X

16.7.3.1.5 Cordão e fixação m 10,00 X

16.8 OUTROS

16.8.1 LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS

SUPLEMENTARES
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16.8.1.1 Ligação à terra de toda estrutura metálica

de bancadas e armários metálicos fixos das

áreas técnicas e casas de banho.
CJ 1,00 X

16.9 PREPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES

16.9.1 Apresentação de planificação de

compatibilização da aplicação dos

equipamentos e materiais das instalações

elétricas incluindo definição de traçados

horizontais, verticais, chão e teto para

passagem dos tubos/cabos
un 1,00 X

16.9.2 Trabalhos de construção civil de apoio à

instalação de quadros e equipamentos,

bem como abertura de todos os furos em

paredes e lajes para passagem de tubos e

cabos, incluindo acabamento dos mesmos

de acordo com MD, CE, CTE.
un 1,00 X

16.9.3 Telas finais, com implantação e esquemas

que traduzam de forma fiável as instalações 

executadas un 1,00

16.9.4 Desmontagem de toda a instalação a

substituir

un 1,00

16.10 CERTIFICAÇÕES

16.10.1 Certificação de instalações elétricas ,

incluindo taxas de vistorias (valor

estimável).

un

1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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16.11 DOCUMENTAÇÃO

16.11.1 Instruções e manuais de utilização un

1,00

16.12 ENSAIOS

16.12.1 Ensaios de todas as instalações un

1,00

17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM 

EDIFÍCIOS

17.1 Sistema Contra Incêndios / Meios de

Intervenção e Combate (inclui mão de

obra, fornecimento de

equipamento/material, aplicação,

acessórios, cablagens resistentes ao fogo,

tubagens, esteiras técnicas sempre que se

justifique, abertura e tapamento de

negativos / roços, fornecimento de remates

interiores e exteriores, ensaios, testes,

formação do sistema e trabalhos

complementares necessários ao bom

funcionamento do sistema, execução

conforme condições técnicas, indicações do

fabricante e projeto da sua especialidades)

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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17.1.1 Central de Alarme de Incêndio endereçável,

série 2x, 2 loop, suporta até 256

dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz,

baterias max 2x 12V - 18 Ah,

449,6*171.2*550mm (L*A*P), IP30, do tipo

Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo

com o fornecedor - UTC Fire &Security, ou

equivalente. un 4,00 X

17.1.2 Central de Deteção de Gases Combustíveis

endereçável de 4 entradas analógicas de

20mA cada, com indicadores LED para as

várias funções, tensão de funcionamento

100-240VAC para 50-60Hz. Série Sentox4+

da Sensitron ou equivalente
un 1,00 X

17.1.3 Botoneira manual endereçável vermelha,

completa com vidro, montagem na

superfície, incluindo caixa de aplicação

saliente, 80*93*27.5mm, IP24, Ref.

DM2010 + DMN787 - UTC Fire & Security,

ou equivalente
un 18,00 X

17.1.4 Sirene endereçável S2000 com alarme

visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de

parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho,

EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A),

aplicação interior, IP 21, do tipo Ref.

ASW2366 - UTC Fire & Security, ou

equivalente un 7,00 X

17.1.5 Detetor ótico endereçável, do tipo série

2000, com saída para sinalizador, Ø100

mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC

Fire & Security, ou equivalente
un 140,00 X
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17.1.6 Detetor térmico endereçável, do tipo série

2000, com saída para sinalizador, Ø100

mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061T - UTC

Fire & Security, ou equivalente
un 15,00 X

17.1.7 Detetor de gás combustível com

microprocessador integrado, alarme

auditivo e visual, tensão de funcionamento

12 a 24 VDC. Série S2014GP da Sensitron ou 

equivalente. un 1,00 X

17.1.8 Base para Detetores com isolador, do tipo

série 2000, Ø100 mm, h=13mm, IP30, Ref.

DB2016 - UTC Fire & Security, ou

equivalente un 15,00 X

17.1.9 Electroválvula solenoide para gás para caixa 

de entrada, normalmente aberta com

rearme manual e certificação CE, da

Contimetra ou equivalente, incluindo

acessórios e montagem de acordo com

instruções do fabricante
un 1,00 X

17.1.10 Execução de ensaios/testes ao sistema,

formação por entidade competente, de

acordo com as exigências regulamentares

em vigor. vg 1,00

17.1.11 Fornecimento e execução de telas finais de

projeto, bem como a compilação da

Documentação Técnica.
vg 1,00

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho

Não se aplica o Despacho Normativo 

n.º 9/2014, de 31 de julho
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17.1.12 Fornecimento e assentamento de vãos

corta-fogo metálicos do tipo Porseg da TRIA

ou equivalente, em chapa de aço

eletrozincado, série RF, modelo P1.60 (uma

folha) ou P2.60 (duas folhas), de batente,

incluindo aro, ferragens, acessórios,

remates, acabamento lacado na cor

branco, tudo executado de acordo com o

projeto e instruções do fabricante.

Incluindo a desmontagem dos vãos

existentes, sem deteriorar os elementos

construtivos prevendo a regularização e

preparação do suporte para colocação do

novo vão, incluindo carga manual e

transporte para vazadouro autorizado.

17.1.12.1 3.0Vi11 un 1,00 X

17.1.12.2 3.0Vi12 un 1,00 X

17.1.12.3 4.0Vi5 un 1,00 X

17.1.12.4 4.0Vi6 un 1,00 X

17.1.12.5 4.0Vi7 un 1,00 X

17.2 Equipamentos de Primeira Intervenção
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17.2.1 Extintores de pó químico seco da classe

ABC (de 6kg), sua respetiva sinalização

fotoluminescente de localização e

informação de agente extintor e sistema de

suporte móvel. un 2,00 X

17.2.2 Extintores de CO2 (de 2kg), sua respetiva

sinalização fotoluminescente de localização

e informação de agente extintor e sistema

de suporte móvel. 
un 1,00 X

17.2.3 Extintores de CO2 (de 5kg), sua respetiva

sinalização fotoluminescente de localização

e informação de agente extintor e sistema

de suporte móvel. 
un 2,00 X

17.2.4 Manta Ignífuga 120x180cm em caixa semi-

rígida para sua proteção e arrumação, e sua 

respetiva sinalização fotoluminescente de

localização e informação de uso.
un 1,00 X

17.2.5 Fornecimento e aplicação de Sinalética,

Planta de Emergência, com estampagem

de instruções de segurança, com

dimensões mínimas de 400x300mm, do

tipo fotoluminescente
un 9,00 X

17.2.6 Fornecimento e aplicação da Sinalética de

Segurança, de todos os equipamentos

mencionados neste Capítulo, do tipo

fotoluminescente vg 1,00 X
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17.3 Cablagens

17.3.1 Tubo VD20, isento de halogéneos e não

propagador de chama, incluindo todos os

acessórios necessários, de acordo com

peças escritas e desenhadas
m 1.202,00

17.3.2 Cabo LiYCY 3G1,5mm² m 76,00 X

17.3.3 FXZ1-U (frs, zh) 3G1,5mm² m 24,00 X

17.3.4 Je(H)ST-H 2x2x1,5mm² m 1.102,00 X
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