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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TROÇO Cve6 - Cv28
 1.1 Demolições
1 1.1.1 Levantamento/desativação e remoção da totalidade da rede identificada nas peças desenhadas, que será a desativar, incluindo os movimentos de terra necessários,

reposição dos pavimentos afetados e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução da tarefa, bem como o transporte a depósito de materiais
aproveitáveis, com precaução, de modo a que o estado de conservação dos mesmos à entrada do Depósito Municipal, ou outro a indicar pela Fiscalização, seja igual ao
existente em obra. A entidade adjudicatária deverá entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga, transporte e descarga,
devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Março), a cargo do
adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

ml 115

2 1.1.2 Levantamento/desativação/descravação e remoção da totalidade das caixas de visita, sem a danificação de tampas, incluindo o transporte a depósito de materiais
aproveitáveis, com precaução, de modo a que o estado de conservação dos mesmos à entrada do Depósito Municipal, ou outro a indicar pela Fiscalização, seja igual ao
existente em obra. A entidade adjudicatária deverá entregar estes materiais separados por tipo e convenientemente limpos, incluindo carga, transporte e descarga,
devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Março), a cargo do
adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..transporte a local de armazenamento a indicar pela Fiscalização.

UN 1

 1.2 Coletores
 1.2.1 Execução de escavação de vala para assentamento de coletores de águas pluviais em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na cláusulas técnicas especiais,

escavação em mina quando necessário, incluíndo execução de entivações quando necessárias, regularização e compactação do leito da vala, leito do tipo I ou do tipo II incluindo
cofragem para assentamento de tubagem, recobrimento com areia ou pó de pedra granítica até 0,10m acima do extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m
de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da vala e posteriormente com materiais da escavação ou terras de empréstimo, remoção e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do adjudicatário, em conformidade com as disposições e pormenores constantes do projeto de
execução, com as seguintes características: 1.2.1.1 300mm <  DN    600mm

3 1.2.1.2 profundidade média   2m ml 86
4 1.2.1.3 2m < profundidade média   4m ml 29
 1.2.2 Fornecimento e assentamento de colectores, realizados em manilhas de betão armado com tratamento anti-ácido, com 2 metros de comprimento, classe IV ASTM, com junta de

borracha e tratamento anti-ácido, ligadas com argamassa de cimento e areia fina  (600 Kg de cimento) queimada à colher, incluindo banda avisadora vermelha em PE com indicação
do tipo de rede, sobre toda a largura e comprimento dos colectores (localização conforme peças desenhadas) e todos os remates, acessórios, trabalhos de adaptação necessários,
materiais e demais trabalhos necessários à sua correta execução e funcionamento.

5 1.2.2.1 DN400 mm ml 115
 1.3 Caixas e sumidouros
 1.3.1 Construção de caixa de visita NORMAL para águas pluviais incluíndo tampa, degraus e os acessórios de adaptação necessários, considerando escavação em terreno com as

classes A/B/C/D conforme previsto na cláusulas técnicas especiais, regularização e compactação, execução de entivações quando necessárias, aterro com materiais da escavação
ou terras de empréstimo, incluindo remoção e transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do adjudicatário:

6 1.3.1.1 2m < profundidade média   4m UN 1
7 1.3.2 Execução de adaptações em câmaras de visita existentes às novas condições de ligação e a eventuais alterações do pavimento circundante por força da implementação

do projeto, incluindo furo, meia cana, ressalto, tampa, aro e degraus, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução da tarefa.
UN 1

 1.4 Diversos
8 1.4.1 Execução de ensaios à rede de drenagem de águas pluviais, conforme o disposto nas condições técnicas. ml 115
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 2. CAIXAS DE TELECOMUNICAÇÕES
9 2.1 Demolição de parte de caixa de visita de telecomunicações, construção de novas paredes e fornecimento de laje em betão armado com dimensão adequada à nova

caixa.
UN 6

 3. VEDAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS
10 3.1 Remoção da rede metálica, existente em muro do campo de jogos, para posterior reaplicação ml 45
11 3.2 Reaplicação de rede metálica removida. Incluem-se trabalhos de abertura de negativos e fixação dos prumos no murete existente ml 25
12 3.3 Fornecimento e apliocação de rede nova, conforme rede existente ml 20
 4. COLUNAS COM HOLOFOTES DO CAMPO DE JOGOS
 4.1 Colunas de 15 m existentes

13 4.1.2 Levantamento e deslocação de colunas metálicas, para novo alinhamento, com auxílio de camião grua UN 2
14 4.1.3 Abertura e fecho de vala para acesso aos cabos elétricos existentes ml 6
15 4.1.4 Fornecimento e aplicação de elétrodos de terra em postes UN 2
16 4.1.5 Regulação manual de holofotes, em virtude da recolocação dos postes UN 6
 5. LAJE PARA FIXAÇÃO DA UNIDADE DE RECREIO
 5.1 Laje de betão

17 5.1.1 Fornecimento e espalhamento de betão C20/25 em laje com 0,10 m de espessura, para posterior fixação de unidade de recreio infantil m3 13,67
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