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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 N NOTAS:
 N.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 N.2 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 N.3 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 N.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 N.7 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, proteções das paredes existentes a manter dos edifícios,

pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.8 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
 G TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

 A RUA DA FONTE DA TELHA
 A.1 TERRAPLANAGEM
2 A.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correta execução.
m2 4400

3 A.1.2 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da plataforma,
com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 3500

 A.2 PAVIMENTAÇÃO
4 A.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação

bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.
m2 2450

5 A.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 2450

6 A.2.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 2450
7 A.2.4 Enchimento e regularização de bermas em terreno existente, com largura média de 0,75m, incluindo, estabilização e compactação e todos os trabalhos e fornecimentos

necessários à sua correcta execução.
m2 1050

 A.3 DRENAGEM
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8 A.3.1 Fornecimento e execução de valetas em betão incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, carga transporte e descarga dos materiais sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessários. (largura da valeta em betão igual a 0,75m).

m 900

9 A.3.2 Fornecimento e execução de passagens hidráulicas para continuidade de valetas sob serventias, com manilhas em betão de diâmetro igual a 0,30m e revestimento
superior em betão, incluindo escavação, aterro e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários.

m 15

10 A.3.3 Fornecimento e assentamento de passagem hidráulica em manilhas de betão armado, com Ø500 Classe IV, incluindo escavação, aterro, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

m 24

11 A.3.4 Fornecimento e assentamento de bocas em aterro com diâmetro igual ou inferior a 0,500m, incluindo todos os movimentos de terra, blocos de betão, argamassa de
betão para ligação à passagem hidráulica, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

UN 6

 B RUA DA BICA
 B.1 TERRAPLANAGEM

12 B.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

m2 1850

 B.2 PAVIMENTAÇÃO
13 B.2.1 Abertura e formação de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da

plataforma, com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro
e outros, carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 1500

14 B.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.

m2 1150

15 B.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 1150

16 B.2.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 1150
17 B.2.5 Abertura, regularização, estabilização e compactação de valetas em terreno existente com largura mínima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e

todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
m2 350

18 B.2.6 Enchimento e regularização de bermas em terreno existente, com largura média de 0,75m, incluindo estabilização e compactação e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários à sua correcta execução.

m2 350

 B.3 DRENAGEM
19 B.3.1 Rebaixamento de níveis freáticos em PVC corrugado (SN4) com Ø 110, incluindo manta geotextil e todos os trabalhos e acessórios necesários. m 20
20 B.3.2 Limpeza da linha de água e da PH existente, incluindo carga, descarga e trasnporte do material sobrante e todos os materias e trabahos necessários à sua correta

execução.
vg 1

21 B.3.3 Fornecimento e assentamento de passagem hidráulica em manilhas de betão simples, com Ø300, incluindo escavação, aterro, transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

m 5

22 B.3.4 Fornecimento e assentamento de bocas em aterro e escavação com diâmetro igual ou inferior a 0,300m, incluindo todos os movimentos de terra, blocos de betão,
argamassa de betão para ligação à passagem hidráulica, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

UN 2

23 B.3.5 Fornecimento e execução de passagem hidráulica para continuidade de valeta sob serventia, com manilhas em betão de Ø350 Classe IV e revestimento superior em
betão, incluindo escavação, aterro e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários.

m 10

24 B.3.6 Remoção de Ph existente e fornecimento e assentamento de passagem hidráulica, incluindo escavação, aterro, transporte a vazadouro dos produto sobrantes,
elementos acessórios, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução em manilhas de betão armado com alma de aço (soldado por equipamento
automatizado) com Ø1000 nas dimensões de  1000x2000x110, Classe IV, incluindo soleira em betão armado com 20cm ao longo do desenvolvimento da mesma e todos
os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

UN 5

25 B.3.7 Fornecimento e assentamento de bocas em betão, em aterro com diâmetro igual ou inferior a 1,00m, incluindo todos os movimentos de terra, argamassa de betão para
ligação à passagem hidráulica, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

UN 1

26 B.3.8 Fornecimento e assentamento de bocas em betão, em escavação com diâmetro igual ou inferior a 1.00m, incluindo todos os movimentos de terra, argamassa de betão
para ligação à passagem hidráulica, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

UN 1
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 B.3.8 Construção de Muro em Betão
27 B.3.8.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 150kg/m³ de cimento, em sapatas de fundação do muro de suporte, com espessura de 0,10 m, incluíndo todos os

materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.
m3 0,6

 B.3.8.2 Fornecimento e aplicação de betão armado  C20/25 com aço A400NR, incluindo armaduras, cofragem e descofragem, vibração mecânica, bombagem, pintura de superfícies
enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução:

28 B.3.8.2.1 Sapata m3 2,5
29 B.3.8.3 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25, em muro de suporte, de altura  variável, incluíndo corte dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR,

cofragem e descofragem, vibração mecânica, bombagem, pintura de superfícies enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução

m3 4

 C RUA DA FONTE FRIA
 C.1 TERRAPLANAGEM

30 C.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

m2 650

 C.2 PAVIMENTAÇÃO
31 C.2.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da plataforma,

com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 450

32 C.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.

m2 450

33 C.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 450

34 C.2.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 450
35 C.2.5 Abertura regularização, estabilização e compactação de valetas em terreno existente com largura mínima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e

todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
m2 100

36 C.2.6 Regularização, estabilização e compactação de bermas em terreno existente com largura máxima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e todos os
trabalhos complementares ao bom funcionamento.

m2 100

 C.3 DRENAGEM
37 C.3.1 Limpeza da linha de água e da PH existente, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante e todos os materias e trabahos necessários à sua correta

execução.
UN 1

 D RUA DA NAVE 1
 D.1 TERRAPLANAGEM

38 D.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

m2 460

 D.2 PAVIMENTAÇÃO
39 D.2.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da plataforma,

com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 300

40 D.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.

m2 300

41 D.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 300

42 D.2.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 300
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43 D.2.5 Abertura, regularização, estabilização e compactação de valetas em terreno existente com largura mínima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.

m2 80

44 D.2.6 Regularização, estabilização e compactação de bermas em terreno existente com largura máxima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e todos os
trabalhos complementares ao bom funcionamento.

m2 80

 D3 DRENAGEM
45 D.3.1 Fornecimento e assentamento de passagem hidráulica em manilhas de betão simples, com Ø300, incluindo escavação, aterro, transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.
m 2

 E RUA DA NAVE 2
 E.1 TERRAPLANAGEM

46 E.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

m2 1150

 E.2 DEMOLIÇÕES
47 E.2.1 Demolição de muro em pedra, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta

execução.
m3 30

48 E.2.2 Demolição de pequeno anexo em pedra, com cobertura em telha cerâmica, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante a vazadouro. m3 105
 E.3 PAVIMENTAÇÃO

49 E.3.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da plataforma,
com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 750

50 E.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.

m2 750

51 E.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 750

52 E.3.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 750
53 E.3.5 Abertura, regularização, estabilização e compactação de valetas em terreno existente com largura mínima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e

todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
m2 200

54 E.3.6 Regularização, estabilização e compactação de bermas em terreno existente com largura máxima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e todos os
trabalhos complementares ao bom funcionamento.

m2 200

 E.4 DRENAGEM
55 E.4.1 Fornecimento e assentamento de passagem hidráulica em manilhas de betão simples, com Ø300, incluindo escavação, aterro, transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.
m 2

 E.5 SINALIZAÇÃO
56 E.5.1 Fornecimento e aplicação de sinal de trânsito vertical \"STOP\", incluindo fundação em maciço de betão para o seu correto assentamento e todos os trabalhos e materiais

necessários à sua correta utilização.
UN 2

 F RUA DA NAVE 3
 F.1 TERRAPLANAGEM

57 F.1.1 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

m2 750

 D.2 PAVIMENTAÇÃO
58 D.2.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execução de pequenos movimentos de aterro e escavação para  correcções altimétricas da plataforma,

com solos de empréstimo,  regularização, nivelamento, e compactação da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.

m2 470
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59 D.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em  agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactação
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessários à sua completa execução.

m2 470

60 D.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso com características de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactação e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução.

m2 450

61 D.2.4 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correcta execução. m2 470
62 D.2.5 Abertura, regularização, estabilização e compactação de valetas em terreno existente com largura mínima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e

todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
m2 140

63 D.2.6 Regularização, estabilização e compactação de bermas em terreno existente com largura máxima de 0,75cm, incluindo se necessário solos de empréstimo e todos os
trabalhos complementares ao bom funcionamento.

m2 140
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