Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 143/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
N NOTAS:
N.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
N.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
N.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
N.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
N.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
N.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, protecGes das paredes existentes a manter dos edificios,
pois é sua obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
N.8 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
G TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350° do CCP, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, colocacdo de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execucéo dos trabalhos.
A RUA DA FONTE DA TELHA
Al TERRAPLANAGEM
2 A.l.1 Limpeza e desmatacdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 4400
necessarios a sua correta execucao.
3 [Al2 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execugdo de pequenos movimentos de aterro e escavagao para correcgdes altimétricas da plataforma, | m2 3500
com solos de empréstimo, regularizagdo, nivelamento, e compactacéo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugéo.
A2 PAVIMENTAGCAO
4 |A21 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagéo | m2 2450
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessérios a sua completa execugao.
5 [A22 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactagao e | m2 2450
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.
6 A.2.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacgdo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 2450
7 A2.4 Enchimento e regularizagédo de bermas em terreno existente, com largura média de 0,75m, incluindo, estabilizagdo e compactagédo e todos os trabalhos e fornecimentos | m2 1050
necessarios a sua correcta execucao.
A3 DRENAGEM
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8 [A31 Fornecimento e execucédo de valetas em betdo incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, carga transporte e descarga dos materiais sobrantes a|m 900
vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. (largura da valeta em betéo igual a 0,75m).
9 A.3.2 Fornecimento e execucdo de passagens hidraulicas para continuidade de valetas sob serventias, com manilhas em betdo de diametro igual a 0,30m e revestimento | m 15
superior em betéo, incluindo escavacéao, aterro e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios.
10 |A33 Fornecimento e assentamento de passagem hidraulica em manilhas de betdo armado, com @500 Classe |V, incluindo escavacéo, aterro, transporte a vazadouro dos | m 24
produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.
11 |A34 Fornecimento e assentamento de bocas em aterro com didametro igual ou inferior a 0,500m, incluindo todos os movimentos de terra, blocos de betdo, argamassa de | UN 6
betdo para ligagdo a passagem hidraulica, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucéao.
B RUA DA BICA
B.1 TERRAPLANAGEM
12 (B.1.1 Limpeza e desmatacdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 1850
necessarios a sua correta execucao.
B.2 PAVIMENTACAO
13 |B.2.1 Abertura e formacéo de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execucdo de pequenos movimentos de aterro e escavacéo para correcgoes altimétricas da [ m2 1500
plataforma, com solos de empréstimo, regularizagéo, nivelamento, e compactagdo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro
e outros, carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
14 (B.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagéo | m2 1150
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessarios & sua completa execugao.
15 |B.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactacgao e | m2 1150
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.
16 (B.2.4 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacdo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 1150
17 (B.2.5 Abertura, regularizacéo, estabilizacdo e compactacédo de valetas em terreno existente com largura minima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e [ m2 350
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
18 (B.2.6 Enchimento e regularizacéo de bermas em terreno existente, com largura média de 0,75m, incluindo estabilizacdo e compactagéo e todos os trabalhos e fornecimentos | m2 350
necessarios a sua correcta execugao.
B.3 DRENAGEM
19 |B.3.1 Rebaixamento de niveis freaticos em PVC corrugado (SN4) com @ 110, incluindo manta geotextil e todos os trabalhos e acessorios necesarios. m 20
20 |B.3.2 Limpeza da linha de agua e da PH existente, incluindo carga, descarga e trasnporte do material sobrante e todos os materias e trabahos necessarios a sua correta | vg 1
execucao.
21 |B.3.3 Fornecimento e assentamento de passagem hidraulica em manilhas de betdo simples, com @300, incluindo escavagao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos [ m 5
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
22 |B.34 Fornecimento e assentamento de bocas em aterro e escavacao com diametro igual ou inferior a 0,300m, incluindo todos os movimentos de terra, blocos de betéo, | UN 2
argamassa de betdo para ligacéo a passagem hidraulica, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
23 |B.3.5 Fornecimento e execucgéo de passagem hidraulica para continuidade de valeta sob serventia, com manilhas em betdo de @350 Classe IV e revestimento superior em|m 10
betdo, incluindo escavacgéo, aterro e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios.
24 |B.3.6 Remocédo de Ph existente e fornecimento e assentamento de passagem hidraulica, incluindo escavacdo, aterro, transporte a vazadouro dos produto sobrantes, | UN 5
elementos acessorios, e todos os trabalhos e materiais necessérios a sua correta execugdo em manilhas de betdo armado com alma de aco (soldado por equipamento
automatizado) com @1000 nas dimensdes de 1000x2000x110, Classe 1V, incluindo soleira em betdo armado com 20cm ao longo do desenvolvimento da mesma e todos
os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.
25 |B.3.7 Fornecimento e assentamento de bocas em betédo, em aterro com diametro igual ou inferior a 1,00m, incluindo todos os movimentos de terra, argamassa de betdo para | UN 1
ligacédo a passagem hidraulica, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
26 |B.3.8 Fornecimento e assentamento de bocas em betédo, em escavagdo com diametro igual ou inferior a 1.00m, incluindo todos os movimentos de terra, argamassa de betéo | UN 1
para ligacdo a passagem hidraulica, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
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B.3.8 Construcdo de Muro em Betéo
27 |B.3.8.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 150kg/m? de cimento, em sapatas de fundacdo do muro de suporte, com espessura de 0,10 m, incluindo todos os | m3 0,6
materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
B.3.8.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C20/25 com a¢o A400NR, incluindo armaduras, cofragem e descofragem, vibracdo mecéanica, bombagem, pintura de superficies
enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao:
28 |[B.3.8.2.1 [Sapata m3 2,5
29 |B.3.8.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25, em muro de suporte, de altura variavel, incluindo corte dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR, [m3 4
cofragem e descofragem, vibragdo mecanica, bombagem, pintura de superficies enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao
(05 RUA DA FONTE FRIA
C.l TERRAPLANAGEM
30 [C11 Limpeza e desmatacdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 650
necessarios a sua correta execucao.
C.2 PAVIMENTACAO
31 |C.21 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execucéo de pequenos movimentos de aterro e escavacao para correcgdes altimétricas da plataforma, | m2 450
com solos de empréstimo, regularizagdo, nivelamento, e compactacédo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
32 |C.22 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagéo | m2 450
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessarios a sua completa execucao.
33 [C.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactagao e | m2 450
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.
34 |C24 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacgdo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 450
35 |C.25 Abertura regularizacao, estabilizagcdo e compactagdo de valetas em terreno existente com largura minima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e [ m2 100
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
36 |C.2.6 Regularizacao, estabilizacdo e compactacdo de bermas em terreno existente com largura maxima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e todos os | m2 100
trabalhos complementares ao bom funcionamento.
C3 DRENAGEM
37 |C3.1 Limpeza da linha de 4gua e da PH existente, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante e todos os materias e trabahos necessarios a sua correta | UN 1
execucao.
D RUA DA NAVE 1
D.1 TERRAPLANAGEM
38 |D.1.1 Limpeza e desmatacdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 460
necessarios a sua correta execucao.
D.2 PAVIMENTACAO
39 |D.21 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execucéo de pequenos movimentos de aterro e escavacao para correcgoes altimétricas da plataforma, | m2 300
com solos de empréstimo, regularizagdo, nivelamento, e compactacédo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
40 |D.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagéo | m2 300
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessarios a sua completa execucao.
41 (D.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactagao e [ m2 300
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.
42 |D.2.4 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnacgdo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 300
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43 (D.2.5 Abertura, regularizacéo, estabilizacdo e compactacdo de valetas em terreno existente com largura minima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e [ m2 80
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
44 |D.2.6 Regularizacao, estabilizacdo e compactacéo de bermas em terreno existente com largura maxima de 0,75cm, incluindo se necessério solos de empréstimo e todos os | m2 80
trabalhos complementares ao bom funcionamento.
D3 DRENAGEM
45 (D.3.1 Fornecimento e assentamento de passagem hidrulica em manilhas de betéo simples, com @300, incluindo escavagao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos [ m 2
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
E RUA DA NAVE 2
E.1 TERRAPLANAGEM
46 |(E.1.1 Limpeza e desmatacdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 1150
necessarios a sua correta execucao.
E.2 DEMOLICOES
47 |E.2.1 Demolicdo de muro em pedra, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta | m3 30
execucao.
48 |E.2.2 Demolicdo de pequeno anexo em pedra, com cobertura em telha ceramica, incluindo carga, descarga e transporte do material sobrante a vazadouro. m3 105
E.3 PAVIMENTACAO
49 |E3.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execugéo de pequenos movimentos de aterro e escavagdo para correcgdes altimétricas da plataforma, | m2 750
com solos de empréstimo, regularizacéo, nivelamento, e compactacéo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
50 |E.3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagéo | m2 750
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessarios a sua completa execucao.
51 |E.3.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactagédo e | m2 750
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.
52 |E.34 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 750
53 |E.35 Abertura, regularizacéo, estabilizacdo e compactagdo de valetas em terreno existente com largura minima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e | m2 200
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.
54 |E.3.6 Regularizacéo, estabilizacdo e compactacéo de bermas em terreno existente com largura méaxima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e todos os | m2 200
trabalhos complementares ao bom funcionamento.
E.4 DRENAGEM
55 |E.4.1 Fornecimento e assentamento de passagem hidraulica em manilhas de betdo simples, com @300, incluindo escavagao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos | m 2
sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
E.5 SINALIZACAO
56 |E.5.1 Fornecimento e aplicacéo de sinal de transito vertical \"STOP\", incluindo fundagdo em macico de betdo para o seu correto assentamento e todos os trabalhos e materiais | UN 2
necessarios a sua correta utilizagao.
F RUA DA NAVE 3
F.1 TERRAPLANAGEM
57 |F.11 Limpeza e desmatagdo da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais | m2 750
necessarios a sua correta execucao.
D.2 PAVIMENTAGCAO
58 |D.2.1 Abertura de caixa com 0,26m de profundidade média, incluindo: execugéo de pequenos movimentos de aterro e escavagao para correcgdes altimétricas da plataforma, | m2 470

com solos de empréstimo, regularizagdo, nivelamento, e compactacédo da plataforma de trabalho com meios mecanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros,
carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.
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59 |[D.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, incluindo rega, espalhamento e compactagdo | m2 470
bem como todos os trabalhos, materiais e elementos necessarios a sua completa execugao.

60 |D.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem com 0,06m de espessura incluindo, compactagéo e [ m2 450
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execucao.

61 |D.24 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacéo betuminosa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correcta execugao. m2 470

62 |D.25 Abertura, regularizagdo, estabilizagcdo e compactagao de valetas em terreno existente com largura minima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e [ m2 140
todos os trabalhos complementares ao bom funcionamento.

63 |D.2.6 Regularizacéo, estabilizacdo e compactacéo de bermas em terreno existente com largura maxima de 0,75cm, incluindo se necessario solos de empréstimo e todos os | m2 140

trabalhos complementares ao bom funcionamento.
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