Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 32/E/CPR/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0. CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

0.1 1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

0.2 2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicédo relativa das suas diferentes partes.

0.3 3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislacdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas.

0.4 4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.

0.5 5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.

0.6 6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢ao dos trabalhos descritos.

0.7 7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.

0.8 8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita

0.9 9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.

0.10 10.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalacfes/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

0.11 11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

1. Arquitetura

1.1. Estaleiro
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1 111 Montagem, constru¢éo, manutencao e exploracéo do estaleiro, de acordo com as disposicdes legais e regulamentares em vigor. vg 1
1 - Instalacdes provisérias do estaleiro:
a) Instalacbes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro;
b) Execucéo de caminhos de circulagao, vedacgdes e protecdes;
c) Instalagdes provisorias de redes de alimentacao, de distribuicdo e de esgotos;
d) Instalag6es destinadas a fiscalizagao;
2 - Equipamentos do estaleiro.
3 - Pessoal do estaleiro.
4 - Prospecdes e reconhecimentos necessarios, obtencéo de licencas e indemnizagdes.
5 - Placa identificadora da obra, com a dimens&o de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).
Deve ser considerado um painel bem visivel, em que conste o seguinte:
a) Designacéo da obra;
b) O dono da obra;
c) A entidade comparticipante;
d) O adjudicatario;
e) O valor de adjudicacéo;
f) O prazo de execucéo;
g) A equipa projetista;
h) A fiscalizagéo;

2 1.1.2 Desmontagem e demolicdo do estaleiro, de acordo com as disposicdes legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espago exterior afeto a obra, | vg 1
todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execugéo.

1.2. Trabalhos Preparatérios

3 1.21 Implementagdo do plano de segurancga e saude por parte do adjudicatario, incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo publica bem como os sinais e | vg 1
avisos, meios de protecao coletiva e individual, de acordo com as disposi¢6es legais e regulamentares em vigor.

4 1.2.2 Implementacéo do plano de gestédo dos residuos de construcéo e demoli¢do por parte do adjudicatario, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou reciclagens | vg 1
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e servi¢os, de acordo com as disposi¢des legais e
regulamentares em vigor.

5 1.2.3 Implantagéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizacdo de levantamento topografico para verificagdo da compatibilidade | vg 1
com a situacdo de referéncia do projeto), medicdes a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocagdo de marcos de pedra ou betdo, colocacédo de estacas de
madeira e outras marcas.

1.3. Demoli¢cdes

6 1.31 Remocé&o de guarda de muro/canteiro, com 0 uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | ml 3,8
perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagdo ou dono da obra.

7 132 Demolicédo total de muro/canteiro, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita | ml 6,91
execucgdao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da fiscalizagéo ou dono da obra.

8 1.3.3 Demolicao total de murete de contencéo de talude, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios | ml 4,03
a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢éo da fiscalizagdo ou dono da obra.

9 134 Remocéo de lancis, com 0 uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base de fundagéo, todos os trabalhos e meios necessarios a sua | ml 81,38
perfeita execucdo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagdo ou dono da obra.

10 |1.35 Remocé&o de pavimento em betuminoso, com o0 uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, incluindo fresagem na espessura total, britagem, todos os | m2 467,38
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da
fiscalizagcdo ou dono da obra.
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11 (1.3.6 Execucéo de fresagem em pavimento betuminoso a manter, em profundidades inferiores a 5 cm, com o uso de processos mecanicos ou manuais quando necessario, | m2 249,7
incluindo britagem, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo
empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizagcdo ou dono da obra.
12 (1.3.7 Levantamento de calgcada média em cubos de pedra de Calcéario Branco para posterior reposi¢cdo, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, | m2 36,14
incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga para zonas de reposicao.
13 |1.3.8 Levantamento de calgada grossa de pedra de Calcario Branco para posterior reposigdo, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo | m2 29,78
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para zonas de reposicéo.
14 (1.3.9 Demolicdo de pavimento em mosaico ceramico, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base em betédo, todos os trabalhos e [ m2 28,16
meios necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizacéo
ou dono da obra.
15 (1.3.10 Demolicdo de pavimento em lajedo de pedra, com 0 uso de processos manuais e/ou mecéanicos quando necessario, incluindo base em betéo, todos os trabalhos e meios | m2 0,85
necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacéo da fiscalizag&o ou dono
da obra.
16 |1.3.11 Remocéo de placa toponimica para posterior relocalizagéo, com o uso de processos manuais ou mecanicos guando necessario, incluindo demolicdo de base em betéo, | UN 1
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
1.3.12. Remocdao de contentor semi-enterrado de residuos sélidos urbanos, para posterior relocalizagdo, incluindo armazenamento, tapamento e compactacdo de poco, todos os trabalhos
e meios necessarios a sua perfeita execucgao.
17 13121 [RSUS. [uN | 1
1.4. Movimentos de Terras
18 |1.4.1 Terraplenagens - Escavacgao e aterro geral conforme o previsto em desenhos do projecto, sendo a escavacao \"em profundidade\" de terreno de qualquer natureza e o | vg 1
aterro (respaldo e compactagdo) executado por camadas ndo superiores a 0.30 m de espessura (com terreno selecionado proveniente de empréstimo), incluindo
decapagem, carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactagcdo por processos mecanicos ou manuais quando necessario, regularizagao/reperfilamento
final da superficie, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
19 (1.4.2 Escavacéo até ao fundo da caixa, para a execucao de acordo com as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao, carga, | m2 1685,89
transporte e descarga dos produtos resultantes para vazadouro, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagéo da fiscalizagédo ou dono da obra.
1.5. Bases e Sub-Bases
20 |15.1 Regularizagdo e compactacdo de plataformas para base de recebimento de pavimentos, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e | m2 1685,89
compactacdo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.
21 |15.2 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em betéo betuminoso (BB2), composta por: m2 801,74
- base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, em duas de camadas de 10 cm + 10 cm de espessura minima \"apds
compactacao\’;
Incluindo rega e compactagao por processos mecéanicos, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.
22 153 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em calgada média (RCM e CM1), composta por: m2 764,27
- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 15 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.
23 |154 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em cal¢ada grossa (RCG, CG1 e ME1), composta por: m2 95,63
- sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
Incluindo rega e compactagédo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.
24 155 Execucéo de camadas para recebimento de revestimento em mosaicos (MB1 e MB2), composta por: m2 24,25
- sub-base em agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de sub-base, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactagéo\";
- base em betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 10 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\";
Incluindo rega e compactagdo por processos mecanicos ou manuais quando necessarios, execugdo de juntas de fissuragdo no betéo, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugao.
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1.6.

Pavimentacao

1.6.1.

Lancis em pedra de Calcario Semi-Rijo Branco da \"Solancis\" ou equivalente, com acabamento bujardado nas faces visiveis, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo
movimentos de terras necessarios, maci¢cos de fundagdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a

garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

25 [1.6.1.1

L10 - Sutado recto e curvo, com a dimensé&o (CxLxA) de 100 x 10 x 20 (cm).

ml

467,9

26 [1.6.1.2

L8 - Sutado recto e curvo, com a dimensao (CxLxA) de 100 x 8 x 20 (cm).

ml

47,99

27 |1.6.1.3

LG10 - Esquadria recto e curvo, com a dimenséo (CxLxA) de 100 x 10 x 20 (cm).

ml

120,31

28 ]1.6.2

BB1 - Betdo betuminoso em reposicdo, composto por: rega de colagem com ECR; camada de regularizagdo (binder) em mistura betuminosa AC14 reg ligante com brita
calcéaria, com 6 cm de espessura média \"apds compactacéo\"; rega de colagem com ECR; camada de desgaste (tapete) em betdo betuminoso AC 14 reg ligante com
brita baséltica, com 4 cm de espessura \"ap6s compactacao\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

256,25

29 163

BB2 - Betdo betuminoso, composto por: rega de colagem/impregnacdo com ECR; camada de ligacdo/estrutural em mistura betuminosa AC14 surf ligante (betéo
betuminoso), com 6 cm de espessura média \"apés compactagdo\"; incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final.

m2

801,74

30 (164

RCM - Reposicéo de calgada média em cubos de pedra de Calcéario Branco, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com trago seco em cimento e
p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 7 cm de espessura minima \"apds compactacgao\", incluindo juntas refechadas com trago seco em cimento e areia ao trago
de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

36,14

31 |1.6.5

CM1 - Assentamento de calgada média em cubos de pedra de Calcario Branco, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com trago seco em cimento
e po de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 7 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em cimento e areia ao traco
de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacao, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

200

32 (1.6.6

CML1 - Calgada média em cubos de pedra de Calcario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular, assente com a estereotomia definida em projeto sobre
base com trago seco em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 7 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\", incluindo juntas refechadas com trago
seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final.

m2

528,13

33 |1.6.7

RCG - Reposicao de calgada grossa em cubos de pedra de Calcario Branco, assente com a estereotomia definida em projeto sobre base com traco seco em cimento e
p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactacao\", incluindo juntas refechadas com traco seco em cimento e areia ao traco
de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final.

m2

29,78

34 (1.6.8

CG1 - Calcada grossa em cubos de pedra de Calcéario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular, assente com a estereotomia definida em projeto sobre
base com traco seco em cimento e p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"apés compactacéo\", incluindo juntas refechadas com
trago seco em cimento e areia ao trago de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacgao, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final.

m2

64,89

35 |1.6.9

MEL1 - Assentamento de calcada grossa em cubos de pedra de Calcario Preto para fiada para marcagdo de estacionamento, assente com a estereotomia definida em
projeto sobre base com trago seco em cimento e p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"apds compactacéo\", incluindo juntas
refechadas com traco seco em cimento e areia ao traco de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacdo, todos os trabalhos e materiais necessérios de forma a
garantir um perfeito acabamento final.

ml

9,6

36 [1.6.10

MB1 Pavimento tétil para invisuais (estriado direcional) em lajetas de betéo na cor preto (001) da \"Amop, ref.2 ALC011749\" ou equivalente, lajetas com a dimenséo de
40 x 40 (cm) e 3 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo betonilha de enchimento e de
regularizagdo em argamassa de cimento e areia, betumagédo das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e assentamento.

m2

11,2

37 [1.6.11

MB2 Pavimento tatil para invisuais (pitonado de alerta) em lajetas de betédo na cor preto (001) da \"Amop, ref.2 ALC011748\" ou equivalente, lajetas com a dimensao de
40 x 40 (cm) e 3 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo betonilha de enchimento e de
regularizacdo em argamassa de cimento e areia, betumacgao das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e assentamento.

m2

13,05

1.7.

Revestimentos
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38 [|1.7.1 PRE - Reboco projectado com argamassa seca da \"Seciltek, ref.2 Redur Médio Exterior\" ou equivalente, com acabamento final areado fino, aplicado conforme [ m2 48,9
recomendacdes do fabricante, incluindo ponte de aderéncia monocomponente sobre suportes em betdo com resinas acrilicas em dispersdo aquosa da \"Seciltek, ref.2
Redur AD 90\" ou equivalente, chapisco, rede em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino para refor¢o do revestimento em pontos singulares da \"Seciltek, ref.2 Isovit
Rede\" ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagéo.
39 |1.7.2 PRE - Pintura sobre reboco projetado nas deméaos necessarias com tinta aquosa texturada fina mate 100% acrilica da \"Robbialac Textifin, ref.2 049-\" ou equivalente, | m2 48,9
sobre uma primeira deméo de primario branco baseado numa solucdo aquosa de resinas de hydro-pliolite da \"Robbialac - Priméario Hidro-Armadura Branco, ref.2
020-0104\" ou equivalente, aplicada com todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execugdo deste trabalho, incluindo prévia preparagdo das
superficies, aplicagdo de primario, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e aplicagao.
1.8. Serralharias
40 |1.81 CR1 - Execucdo de corte e nova estrutura para reajuste de guarda existente, incluindo soldaduras, metalizagao, pintura has demaos necessarias com tinta de esmalte de | vg 1
poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente, sobre priméario epoxi fosfato de zinco anticorrosivo de dois
componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-02...\" ou equivalente, acessorios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e acessorios inerentes de forma a garantir um
perfeito acabamento final.
41 (1.8.2 CR2 - Guarda com passa-maos e estrutura em aco, composta por: barras retangulares com a secgéo de 60 x 20 (mm); perfis tubulares com @ 16/@ 25 mm; bolachas | ml 8,15
circulares com tampa com @ 60 mm e 10 mm de espessura; chumbadouros fixados a bucha quimica; etc.; incluindo soldaduras, metalizacéo, pintura nas deméaos
necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente, sobre primario epoxi
fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-02...\" ou equivalente, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e
acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
42 11.8.3 CR3 - Guarda com passa-maos e estrutura em ago, composta por: barras retangulares com a secgéo de 60 x 20 (mm); perfis tubulares com @ 16/& 25 mm; bolachas | ml 4
circulares com tampa com @ 60 mm e 10 mm de espessura; chumbadouros fixados a bucha quimica; etc.; incluindo soldaduras, metalizagcdo, pintura nas deméaos
necessarias com tinta de esmalte de poliuretano de acabamento brilhante da \"Robbialac/LMP Esmalte PU Brilhante, série 552\" ou equivalente, sobre primario epoxi
fosfato de zinco anticorrosivo de dois componentes da \"Robbialac/LMP, série 580-02...\" ou equivalente, acessoérios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e
acessorios inerentes de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e montagem.
1.9. Marcas Rodoviarias
1.9.1. ME2 - Marcas rodoviarias de longa duragdo pintadas com tinta termopléastica fundida a 200°C na cor amarela, aplicada por pulverizacao de secagem rapida (60 segundos) com
molde, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e materiais inerentes a sua perfeita execugao e acabamento, fornecimento e aplicagéo.
1.9.1.1. Linhas:
43 [1.9.1.1.1 [Marcagao de estacionamento (LAC 0.10). [ml | 36,75
1.9.1.2. Logotipos:
44 [1.9.1.2.1 [Estacionamento de mobilidade condicionada. [UN | 3
1.9.2. MES3 - Marcas rodoviarias de longa duracéo pintadas com tinta termoplastica fundida a 200°C na cor branca, aplicada por pulverizagédo de secagem rapida (60 segundos) com molde,
incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e materiais inerentes a sua perfeita execucao e acabamento, fornecimento e aplicacéo.
19.2.1. Linhas:
45 [1.9.2.1.1 [Marcacao de estacionamento (LBC 0.10). [ml | 168,4
1.9.2.2. Marcas:
46 [1.9.2.2.1 [Passadeiras. [uN | 3
1.10. Outros Trabalhos
47 |1.10.1 Assentamento de placa toponimica, incluindo execugéo de base em betéo, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento. | UN | 1
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1.10.2. Instalacdo de contentor semi-enterrado para recolha de residuos sélidos urbanos, incluindo movimentagédo de terras, desvio de infraestruturas caso necessario, compactacgéo do
fundo da vala e aplicacdo de uma manilha de bet&o (& 2.00 m e 1.00 m de altura) com fundo em cimento de 200 mm, montagem do equipamento, enchimento das laterais com betédo
entre o pogco PEAD e as manilhas, enchimento final das laterais até ao aro de solo com areia ou material de boa qualidade muito bem apertado, chumbamento com cimento os
espigdes do aro-de-solo, execucao dos rasgos de escoamento no aro de solo e aplicagdo de rede de escoamento em PVC (descarga direta na estrada ou ligacédo a rede de aguas
pluviais), acabamentos da envolvente, todos os trabalhos necessarios ao bom funcionamento do equipamento.
Nota: Contentor a fornecer pelo dono da obra.
48 |1.10.2.1 |RSUS. UN 1
49 |1.10.2.2 |RSUS. UN 3
50 |1.10.3 Execucéo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao. vg 1
2. Estabilidade
2.1. Movimentos de Terras
2.1.1. Escavagdo mecéanica ou manual quando necesséario, em terreno de qualquer natureza na abertura de fundagdes, incluindo entivagdes, escoramentos, bombagens de dguas sempre
gue necessario.
Nota: O critério adoptado é a medigdo geométrica, pelo que os fatores de empolamento devem fazer parte do prego unitario proposto.
51 |21.11 Em sapatas de muros. m3 33,42
52 |21.2 Respaldo e compactacéo de terras provenientes da escavacédo ou de empréstimo em aterro nas sapatas e tardoz dos muros, executado por camadas néo superiores a | vg 1
0.20 m de espessura (com terreno selecionado proveniente da escavagdo ou de empréstimo), incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, rega e compactacéo
por processos mecanicos ou manuais quando necessario, regularizacéo final da superficie, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucéao.
2.2. Betdo Simples e Armado
2.2.1. Execucgéo de betdo de limpeza em camada de proteccéo e regularizacédo das fundagdes, com betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 e da classe de exposi¢cao segundo a NP
EN 2006-1, incluindo bombagem, espalhamento, compactacéo (vibragéo), cura, todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéao.
2.21.1. Em sapatas de muros.
53 [2.2.1.1.1 [M1.64m. m3 0,44
54 (2.2.1.1.2 [M2.14m. m3 0,58
55 [2.2.1.1.3 [M2.79m. m3 0,86
56 [2.2.1.1.4 [M3.10m. m3 1,13
57 [2.2.1.1.5 [M4.00m. m3 1,28
2.2.2. Execucéo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 25/30 e da classe de exposicao segundo a NP EN 2006-1 e aco em varao da classe A400 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betédo, segundo a classe Al), bombagem, espalhamento, compactagédo (vibracdo), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
2.2.2.1. Em sapatas de muros.
58 [2.2.2.1.1 [M1.64m. m3 2,2
59 [2.2.2.1.2 [M2.14m. m3 2,9
60 [2.2.2.1.3 [M2.79m. m3 5,19
61 [2.2.2.1.4 [M3.10m. m3 7,94
62 (2.22.1.5 [M4.00m. m3 10,9
2.2.3. Execucgdo de betdo armado com betdo da classe de resisténcia minima C 25/30 e da classe de exposi¢do segundo a NP EN 2006-1 e aco em vardo da classe A400 NR SD, incluindo
cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superficie desmoldada de betdo, segundo a classe A2), bombagem, espalhamento, compactagao (vibragao), cura, todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
2.2.3.1. Em paredes de muros.
63 [2.23.11 [M1.64m. m3 1,28
64 (2.23.12 [M2.14m. m3 1,82
65 [2.2.3.1.3 [M2.79m. m3 2,53
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66 [2.2.3.1.4 [M3.10m. m3 3,24
67 (2.2.3.1.5 [M4.00m. m3 4,05
2.3. Impermeabilizagbes
68 |2.3.1 Execucgédo de sistema de impermeabiliza¢édo no tardoz dos muros, composto por: m2 51,62
a - Pintura com duas deméos cruzadas de emulsao betuminosa tipo \"Flintkote \";
b - Camadas drenantes em pedra de enrocamento e britas (n.° 3 e 4);
¢ - Dreno com @ 100 mm em tubo de polietileno circular de parede simples corrugada interior e exteriormente com manta geotéxtil incorporada;
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua perfeita execucéo e acabamento final, fornecimento e aplicacéo, completo.
3. Instalacdes Elétricas de lluminagdo Publica e Telecomunicagdes
3.1. Instalagdes Elétricas de lluminag&o Publica
3.1.1. Rede de distribuicéo a instalar
69 |3.1.1.1 Abertura e tapamento de vala, em passeio. ml 120
70 |3.1.1.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo a reposicéo de pavimento betuminoso. ml 100
71 |3.1.1.3 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo corrugado diametro 160 mm. ml 660
72 13.1.14 Fornecimento e montagem de caixa de passagem tronco-conica, normalizada pela EDP, incluindo tampa D400. UN 9
3.1.2. Rede de iluminagéo publica a instalar
73 ]3.1.2.1 Abertura e tapamento de vala, em passeio. ml 120
74 13.1.2.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo a reposigao de betuminoso. ml 20
75 |3.1.2.3 Fornecimento e instalacdo em vala de tubo corrugado diametro 90 mm. ml 320
76 |3.1.24 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo corrugado diametro 160 mm nas travessias da rotunda. ml 40
77 |3.1.25 Fornecimento e instalagdo de manilha de suporte de coluna, diametro 40 cm. UN 10
3.2 Instalacdes de Telecomunicacgdes
3.2.1. Rede de tubagem de telecomunicag¢6es a instalar
78 13.2.11 Abertura e tapamento de vala, em passeio. ml 40
79 |3.2.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado com diametro de 110 mm a instalar em vala. ml 660
80 |3.2.1.3 Fornecimento e instalacdo de caixas do tipo NR1, incluindo tampa \"Telecomunicagdes\". UN 8
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