\J

Braganca

Municipio

Municipio de Braganca

Procedimento DO/CPr/212/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1

2 1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva

2 GIMONDE

3 21 Levantamento e transporte do pavimento em cubos a estaleiro para posterior reposic¢éo, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 50

4 2.2 Regularizagcao e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicacao do pavimento em betuminoso. ml 50

5 2.3 Assentamento de cubos de granito com 0.11m de aresta, aplicados sobre camada de aredo com 0.06m de espessura, incluindo areia de recobrimento, cilindramento, | ml 50
limpeza da obra e transporte do estaleiro.

6 24 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 410

7 25 Execucdo de almofada para assentamento e protegdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e [ ml 410
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.

8 2.6 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido autoblocante de @63mm PN10, incluindo todos os acessérios em ferro fundido (curvas, tés, juntas, etc), macicos | ml 410
de amarracéo em betdo C15/20 e todos os trabalhos e materiais necessarios.

9 2.7 Aterro da vala com material proveniente da escavacao, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 410
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

10 |28 Execucéo de ramais domiciliarios com um comprimento médio de 6ml, incluindo fornecimento e instalacdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e [ UN 4
parafusos em ago inox, valula angular para saida para tubo DN32, manilha de @40cm e tampa D400 com logotipo e inscricdo \"CMB - AGUAS\", caixa de contador,
vélvula de seguranca a montante do contador, abertura de fecho de rasgos e/ou vala e todos os restantes trabalhos necessarios para a sua execucéo, de acordo com as
condicdes gerais e pecas desenhadas.

11 (29 Fornecimento e montagem de vélvulas de cunha elastica falangeadas @63mm, caixa com manilha de @50cm e tampa D400 com logotipo inscri¢cdo \"CMB - AGUAS\", | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, de acordo com as condigdes gerais.

12 |2.10 Execucéao das ligagdes a conduta existente, incluindo acessérios em ferro fundido e todos os trabalhos necessarios. UN 1

13 211 Levantamento e transporte do pavimento em cubos a estaleiro para posterior reposi¢éo, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 50

14 |2.12 Regularizagédo e compactagao do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagdo do pavimento em betuminoso. ml 50

15 (2.13 Assentamento de cubos de granito com 0.11m de aresta, aplicados sobre camada de aredo com 0.06m de espessura, incluindo areia de recobrimento, cilindramento, | ml 50
limpeza da obra e transporte do estaleiro.

16 (2.14 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de valas para instalagdo da rede de saneamento, incluindo entivacéo onde necessario, desvios ou bombagens | m3 481
de agua e todos os trabalhos associados.

17 |2.15 Regularizagéo e compactacgao do leito da vala, a 95% Proctor normal. ml 370

18 |2.16 Execucéo de almofada de saibro para protecéo da tubagem com 0.30m acima do extradorso. ml 370

19 |2.17 Aterro da vala com material proveniente da escavacao, isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, incluindo transporte a vazadouro | ml 370
dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

20 |2.18 Fornecimento e montagem em linha de tubagens em corrogado SN8 @200mm rigido abocardadas para ligagéo por junta elastica, incluindo os acessoérios necessarios e | ml 370
rede sinalizadora de cor castanha.
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21 219 Fornecimento e instalagdo de camaras de visita @1.00m, em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas e cone com argamassa do tipo Sikatop 121, com | UN 11
base soleira em betdo C30/C37 pré-fabricada, soleira com pintura epoxy, acabamento com flintcoat com 2 mados em ambas as faces, para tubagem DN 200, com o
numero de entradas adequadas ao tracado, incluindo o fornecimento e colocacdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas néo utilizadas, cobertura
tronco-cénica assimétrica e execuc¢do de queda guiada quando necessario, degraus em PVC e incluindo ainda tampa em ferro fundido nodular com anel anti-ruido em
PVC flexivel no apoio aro/tampa, 2600mm de abertura, da classe D400, com superficie estriada (anti-derrapante), articulada no aro, com vedagao hidraulica e log6tipo
da CMB (a fornecer) e inscrigdo \"A.Residuais\", incluindo e todos os trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento e remate da tampa com os pavimentos dos
arruamentos, tudo de acordo com a NP EN 124.
22 |2.20 Execucéo de ramais em manilhas com @0.40m, incluindo tampa em FF D400 @0.40m, com logotipo da CMB e inscri¢éo \"C.M.B. - SANEAMENTO\", ligag&o ao colector | UN 4
com tubo corrogado SN8 @160mm com comprimento médio de 6ml, por forquilha ou ligacdo a caixa de visita, abertura e fecho de vala, rede sinalizadora de cor
castanha, terra cirandada ou saibro e todos os trabalhos necessarios a execugao.
23 |2.21 Regularizacao final de terras ao longo do tragado das condutas, incluindo passagem de niveladora, cilindro e limpesa final da obra. vg 1
3 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO \"GONDOLA\"
24 |31 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adquado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 160
25 |32 Regularizacédo e compactagao do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagdo do pavimento em betuminoso. ml 160
26 |3.3 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 160
27 |3.4 Escavagé@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. m3 279
28 |35 Execucdo de almofada para assentamento e prote¢do da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 160
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.
3.6 Fornecimento e montagem em linha de tubagens em corrogado SN8 rigido abocardadas para ligagao por junta elastica, incluindo os acessorios necessarios e rede sinalizadora de
29 ([3.6.1 @315mm ml 80
30 [3.6.2 @250mm ml 80
31 |37 Aterro da vala com material proveniente da escavagéo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 160
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
32 |38 Fornecimento e instalagcéo de camaras de visita @1.00m, em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas e cone com argamassa do tipo Sikatop 121, com [ UN 4
base soleira em betdo C30/C37 pré-fabricada, soleira com pintura epoxy, acabamento com flintcoat com 2 médos em ambas as faces, para tubagem DN 250, com o
nimero de entradas adequadas ao tracado, incluindo o fornecimento e colocagdo de curvas, unides deslizantes, tampdes nas entradas ndo utilizadas, cobertura
tronco-cénica assimétrica e execucgao de queda guiada quando necessario, degraus em PVC e incluindo ainda tampa em ferro fundido nodular com anel anti-ruido em
PVC flexivel no apoio aro/tampa, 2600mm de abertura, da classe D400, com superficie estriada (anti-derrapante), articulada no aro, com vedacao hidraulica e log6tipo
da CMB (a fornecer) e inscricdo \"A.Pluviais\", incluindo e todos os trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento e remate da tampa com os pavimentos dos
arruamentos, tudo de acordo com a NP EN 124.
33 |3.9 Fornecimento e instalagéo de grelhas em FF D400 com caleira incluida, sendo a grelha aparafusada ao canal, incluindo caleira, movimento de terra e todos os trabalhos | ml 17
necessarios.
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