
Art.º DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS un Quant.

Todos os trabalhos, materiais e equipamentos abaixo referidos devem estar de acordo com

as Condições Técnicas Especiais (CTE), Memórias Descritivas (MD), Peças Desenhadas

(PD) e demais disposições do Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste

Mapa de Trabalhos (MT) consideram-se incluídos todos os trabalhos e materiais acessórios

necessários ao seu bom acabamento/funcionamento.

1 Trabalhos preliminares
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações de apoio, equipamento e

materiais a empregar na obra, andaimes, montagem de vedações provisórias e tapumes na

periferia da obra, afim de garantir a segurança de pessoas e viaturas, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento. vg 1,00

1.2 Remoção do sistema de impermeabilização existente na zona do algeroz, platibanda

adjacente, incluindo limpeza e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento. m2 210,00

1.3 Reparação/recuperação de elementos da caleira que se encontrem fendilhados.

desagregados, com eflurescências ou outras anomalias, de modo da deixar a superficie

preparada para receber o sistema de impermeabilização, incluido todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu bom acabamento. m2 100,00

1.4 Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado de produtos sobrantes de

desmontes e demolições. vg 1,00

2 Impermeabilização
2.1 Fornecimento e execução de impermeabilização de algeroz, e platibandas adjacentes,com

SIKAGARD 570W PELE ELASTICA + FIBRAS, da SIKA ou equivalente, aplicação com

camadas cruzadas, e todos os trabalhos e materiais necessários, de forma a garantir uma

boa estanqueidade global destes pontos singulares. m2 210,00

3 Pinturas Exteriores
3.1 Fornecimento e execução de pintura de empenas de paredes exteriores, incluindo

reparação/recuperação dos elementos de paredes exteriores que se encontrem fendilhados,

desagregados, com eflurescências ou outras anomalias, conforme indicado em CTE´s,

pintura com uma demão de primário acrilico aquoso, e três demãos de tinta de base aquosa

na cor RAL- 9001, incluindo todos os trabalhos e materias necessários ao seu bom

acabamento. m2 110,00

MAPA DE TRABALHOS

BENEFICIAÇÃO DA CALEIRA DO EDIFICIO DE ABASTECIMENTO DO CFMTFA

Pág.ª 1/2



Art.º DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS un Quant.

MAPA DE TRABALHOS

BENEFICIAÇÃO DA CALEIRA DO EDIFICIO DE ABASTECIMENTO DO CFMTFA

3.2 Fornecimento e execução de pintura de platibandas, incluindo reparação/recuperação dos

elementos que se encontrem fendilhados, desagregados, com eflurescências ou outras

anomalias, conforme indicado em CTE´s, pintura com uma demão de primário acrilico

aquoso, e três demãos de tinta de base aquosa na cor RAL- 9001, incluindo todos os

trabalhos e materias necessários ao seu bom acabamento. m2 200,00

4 Diversos

4.1 Revisão geral de fixações da cobertura constituida por painel sandwiche com duas águas,

incluindo aplicação se necessário de anilhas e selante, e todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu bom acabamento. vg 1,00

4.2 Fornecimento e aplicação do Cordão Sika® Fundo de Junta de acordo com as dimensões

da junta. Aplicação do Sika® Primer-3 N nos bordos da junta. Selar a junta por enchimento

cuidadoso sem bolsas de ar com Sikaflex® HP-1., ou equivalente, em junta de dilatação

(25mm), incluindo limpeza geral da junta, todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários ao seu bom acabamento ml 30,00

4.3 Limpeza final da obra vg 1,00

cj=conjunto; vg = valor global; un = unidade(s), ml=metro linear(s)                                     
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