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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos relacionados com a manutenção e encaminhamento adequado da drenagem junto à Rotunda da Variante conforme Acordo de gestão com as Infraestruturas de Portugal
 1.1 Movimento de terras
1 1.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação da tubagem e caixas de visita, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, e remoção dos

produtos com origem na escavação anterior, por meios mecânicos ou manuais.
m3 118

2 1.1.2 Colocação da almofada de assentamento em po de pedra no fundo da vala com 0,10m de espessura, de acordo com o Caderno de Encargos. m3 30,5
3 1.1.3 Aterro de valas com Tout-venant, incluíndo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20m de espessura, de acordo com o Caderno de Encargos. m3 87,5
4 1.1.4 Transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a vazadouro, incluíndo carga e descarga, a uma distância média de 2400m. Nota: O empreiteiro deverá considerar

no respectivo preço unitário o valor do empolamento.
m3 118

 1.2 TUBAGEM  E ACESSÓRIOS
 1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, em Polipropileno, classe de rigidez 6,3KN/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento.
5 1.2.1.1 Ø 315mm; m 43
6 1.2.1.2 Ø 400mm; m 43
 1.2.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples ou de passagem, do tipo V, incluíndo aro e tampa metálica em ferro fundido tipo saneameno de 600mm de diâmetro,

degraus e soleira, conforme desenho de pormenor e Caderno de Encargos.
7 1.2.2.1 - com 1,00m de diâmetro interior e com profundidade inferior a 3m UN 1
8 1.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa em betão com grelha para recolha de águas superficiais e futuras ligações do terreno anexo. UN 1
9 1.2.4 Fornecimento e assentamento de elementos em betão armado com as dimensões interiores de 1,63x1,20m para subida das paredes da caixa existente até à nova cota

do tereno.
m 4,5

10 1.2.5 Fornecimento e assentamento de tampa em betão armado (com negativos para colocação de tampas em ffd) para cobertura da caixa existente que será subida para
nova cota.

UN 1

11 1.2.6 Execução de gola e assentamento de tampa em ffd, diâmetro 0,60m, incluindo fornecimento da tampa e de todo o material necessário. UN 1
12 1.2.7 Demolição de todos os elementos da drenagem antiga que será suprimidoss, considerando a carga e transporte a vazadouro dos materiais resultantes. vg 1
 2 Trabalhos relacionados com a rede de telecomunicações conforme Acordo de gestão com as Infraestruturas de Portugal

13 2.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 0,90 metros de profundidade, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidação de terras e
remover sobrantes, em terreno de qualquer natureza, incluindo a reposição do pavimento, calçada no passeio e rua existentes sempre que se justifique (não se deve ter
em consideração a abertura da vala sempre que seja possível instalar as tubagens na vala das outras especialidades desde que sejam mantidas as distancias
regulamentares):

m 176

 2.2 Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo corrugado de dupla parede em PEAD, na cor verde, com os seguintes diâmetros:
14 2.2.1 PEAD Ø110 m 176
15 2.3 Fornecimento e instalação em vala, envolvido com betão pobre, de tubo do tipo tritubo em PEAD, com o diâmetro de 40 mm: m 528
 2.4 Execução de camaras de visita, conforme pormenor anexo e prescrições do Manual ITUR, com tampa de aço fundido D400, com os dizeres de \"EP Infraestruturas\":

16 2.4.1 Câmara de visita CC UN 12
 3 Trabalhos relacionados como ajustamento da Rotunda da Variante

17 3.1 Levantamento do pavimento com camada de desgaste em pavê rectangular pré-fabricado, existente, remoção das camadas de base, incluindo carga e transporte a
vazadouro certificado a cargo do Empreiteiro dos produtos sobrantes, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto, a legislação em vigor, assim como a
implantação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

m2 393,7
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18 3.2 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo esapalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 393,7
19 3.3 Sub-base para pavimento de betão betuminoso com camada de agregado britado de granulometria extensa 0/40 mm, com 0,15 m de espessura, em faixas de rodagem

após prévia compactação e colocação de manta geotêxtil:
m2 393,7

20 3.4 Base para pavimento de betão betuminoso, em camada agregado britado de granulometria extensa (0/40 mm), com 0,15 m de espessura, após compactação em faixas
de rodagem:

m2 393,7

21 3.5 Fornecimento e assentamento de lancis galgáveis com a aresta aparente boleada, em granito, com secção de 0,25x0,30m (LxP), assente com argamassa de cimento e
areia, com juntas refechadas com argamassa de cimento e areia, com afastamento máximo de 10 mm, sem apresentar desvios, tanto em relação ao alinhamento, como
ao perfil estabelecido, de acordo com os pormenores:

m 42,2

22 3.6 Fornecimento e assentamento em gota de microcubo de granito de 0,05x0,05x0,05m, de primeira escolha, igual ao existente (reaproveitando sempre que possível o
material existente), assente sobre camada de traço seco de cal hidráulica, cimento e areia fina, em partes iguais, com 0,05 m de espessura, com desenho/estereotomia
também igual ao existente, incluindo preenchimento de juntas (de espessura máxima de 0,5cm), compactação e limpeza, com micro cubo novo de 1.ª escolha.

m2 23,6

23 3.7 Fornecimento e montagem de muro em betão armado pré-fabricado para suporte do talude da Variante, incluindo dreno constituído por tubo drenante/brita e respetiva
ligação à rede de águas pluviais.

m2 113,28

24 3.8 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação. UN 14
25 3.9 Fornecimento e aplicação de marcadores refletores prismáticos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu funcionamento. UN 40
 3.10 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

26 3.10.1 Bandas cromáticas; m2 44
27 3.10.2 Raias oblíquas; m2 341,5
28 3.10.3 Triângulos; UN 4
 4 Rede de tubagem complementar à rede de rega instalada de modo a utilizar a água de propriedade do município
 4.1 Fornecimento e instalação de rede de condução de águas de propriedade do município para a rede de rega dos espaços verdes, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu perfeito funcionamento.
29 4.1.1 Ø90mm; m 485
30 4.1.2 Ø50mm; m 946,5
 5 Marcos de incêndio

31 5.1 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio para abastecimento de viaturas dos Bombeiros com a água de propriedade do município, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários a seu perfeito funcionamento.

UN 2

 6 Pilaretes rebatíveis
32 6.1 Fornecimento e aplicação de pilaretes rebatíveis na zona nascente do Museu Municipal de modo a controlar acesso automóvel à zona do passeio, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 2

 7 Fornecimento e instalação de rede de tubagem complementar à rede de distribuição de energia elétrica para a Feira das Colheitas, conforme indicações do eletricista do município,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários;

33 7.1 Ø90mm; m 1486
34 7.2 Ø63mm; m 16
35 7.3 Caixas de visita de ligação de tubagem; UN 16
36 7.4 Caixas pequenas de ligação; UN 10
 8 Relocalização de postes de iluminação pública

37 8.1 Relocalização de postes de iluminação pública no talude no parque de estacionamento; UN 2
 9 Grelhas para captação de águas pluviais

38 9.1 Fornecimento e aplicação de grelhas e canaletes para captação de águas pluviais, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento; m 66
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