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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutencéo e exploracdo do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalaces, equipamentos e infraestruturas necessarias ao apoio e execucdo da|vg 1
empreitada
2 12 Desenvolvimento, implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranga e Saude vg 1
5 1.3 Implementagdo e cumprimento do Plano de Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligao vg 1
4 14 Levantamento de cubos existentes em faixa de rodagem, bermas e valetas, incluindo carga, transporte e descarga em depésito provisério para posterior aplicacdo de | m2 7778
alguns e transporte dos sobrantes aos armazens da camara. (medigdo em projec¢éo horizontal).
5 1.5 Escarificagdo do pavimento betuminoso e base existentes junto ao viaduto da A4, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos dai resultantes a depdsito da | m2 507
responsabilidade do adjudicatéario. (medi¢cdo em projecgéo horizontal).
6 1.6 Retirada da guarda de proteccéo pré-frabricada em betdo pretencente & CP junto ao edificio da estagdo, incluindo desmonte do murete de suporte a guarda, carga, | m 74
transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita
execucao.
7 1.7 Retirada de aqueduto de aguas pluviais, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultante a vazadouro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e [ m 5
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
8 1.8 Retirada de agueduto existente em manilhas de betdo junto a estagdo de aguas pluviais, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultante a vazadouro, | m 15
bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
9 1.9 Aterro com terras provenientes da retirada da escavacdo para implantacdo dos muros MS2 e MSS3, incluindo carga, transporte e descarga da terra, incluindo | m3 91,25
compactacdo com meios mecanicos, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
10 (1.10 Retirada de rails de segurancao, incluindo carga, transporte e descarga a depdsito provisério para posterior aproveitamento, bem como o fornecimento de todos os | vg 1
trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
2 PAVIMENTAGCAO
2.1 Escavagdo em linha (incluindo onde necesséario desmatacgao, limpeza, decapagem de terras vegetais, carga, transporte e descarga em depdsito da responsabilidade do
11 (211 Abertura de caixa e/ou reperfilamento da plataforma a pavimentar, com altura variavel, por forma a ajustar o trainel as serventias existentes, incluindo transporte dos | m2 6882
produtos sobrantes a depésito da responsabilidade do adjudicatario. (medi¢cdo em projecgéo horizontal).
2.2 Base, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com o(s) perfil(s) transversal(is)-Tipo incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo:
12 221 Fornecimento e aplicacdo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa com 20cm de espessura apo6s rega e compactacdo. (medigdo em projecdo | m2 6882
horizontal).
2.3 Camada de regularizagao, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com o(s) perfil(s) transversal(is)-Tipo incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo:
13 (2.3.1 Em mistura betuminosa a quente, do tipo AC20, com 0,08m de espessura apés compactacao (medicdo em projecao horizontal): m2 6882
14 (2.3.2 Em mistura betuminosa a quente, do tipo AC20, com 0,05m de espessura apds compactacéo na zona junto ao viaduto da A4 (onde ja existia betuminoso (medicdo em [ m2 467
projecéo horizontal):
2.4 Camada de desgaste, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(ais)-Tipo,incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
15 (241 Em mistura betuminosa aberta, do tipo AC14surf, com betume 35/50, com 0,06m de espessura apds compactacao (medi¢éo em projecéo horizontal): m2 6882
16 (2.4.2 Idem, na zona onde ja existia betuminoso m2 467
25 Regas de impregnacao e colagem de acordo com o estipulado no C.E., incluindo fornecimento e aplicagéo:
17 ([2.5.1 Rega de impregnacao. m2 | 7341
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18 (2.5.2 Rega de colagem. m2 7341

19 (2.6 Execucdo de bermas e valetas com cubos provenientes da retirada, incluindo todo o movimento de terras necessario (escavagdo e aterro) para garantir as cotas de [ m2 2408
soleira e pendentes existentes, bem como o fornecimento e aplicagédo de almofada de pico de pedreira com 10 cm de espessura para assentamento, recobrimento com o
mesmo material e compactacéo a cilindro, assim como todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito assentamento.

20 |27 Execucéo de pavimento elevado junto ao edificio da Estagdo, com cubos assentes em espinha, provenientes da retirada, incluindo eventual, fornecimento de terras | m2 190
necessarias (aterro) para garantir 15 cm acima da cota de soleira das entradas das portas da Estagdo, bem como o fornecimento e aplicacdo de almofada de pico de
pedreira com 10 cm de espessura para assentamento, recobrimento a traco seco e compactacao a cilindro, assim como todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
assentamento.

21 |28 Fornecimento e aplicacéo guia lancil de betéo, pré fabricado, com altura de 25 cm e 8 cm de largura, assente sobre betdo B15, colocado na crista do talude existente do [ m 45
lado direito (préximo do largo da Estacao), incluindo todo o movimento de terras necessario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios & sua perfeita aplicago.

22 |29 Fornecimento e assentamento de guia longitudinal de granito acabamento bujardado, tonalidade clara/regido, colocada no pavimento elevado junto ao Edificio da | m 24
Estacdo, com secgdo em formato \"L\", com as dimensdes de 18 cm de largura, e 20 cm de altura ou superior (do lado dos cubos), para remate lateral, com cubos e
com canelete moldado \"in Situ\", incluindo todo o movimento de terras, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios, a sua
perfeita execucdo, e de acordo com desenho de pormenor em anexo e/ou em esquico na Meméria Descritiva.

3 MUROS

23 |31 Fornecimento e assentamento de pedra em muros de suporte & berma, incluindo todo o movimento de terras necessasrio, geotextil no tardoz 300gr/m2, bem como o | m2 390
fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.

24 |32 Reforco da base da nova rezante em faixa longitudinal com geotextil 250gr/m2 numa largura de 1,20 m junto aos novos muros MS2 e MS3, Incluindo todo o movimento | m2 108
de terras necessario.

4 AGUAS PLUVIAIS

25 |41 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado, diametro 315mm, da classe SN8, em serventias, incluindo envolvimento em betdo com espessura ndo inferior a 10cm, | m 6,4
e todo 0 movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugao.

26 4.2 Fornecimento e assentamento canelete de betédo pré-fabricado, de ranhura central colocado no largo a direta a seguir ao viaduto da A4, com diametro 200mm, com|m 12,5
inclinag&o para a banqueta do talude da auto estrada, incluindo todo o0 movimento de terras e trabalhos necessérios a sua correta execucao.

27 |43 Fornecimento e assentamento canelete de betdo pré-fabricado colocado em frente ao edificio da estacdo, de ranhura central , com diametro 300mm, incluindo todo o [ m 42
movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugao.

28 |44 Execucéo de canelete moldado \"in Situ\" com diametro 130 mm ligeiramente armado, colocado junto ao edificio da estacao, incluindo fornecimento e colocacéo de grelha|m 24
metdlica, metalizada e pintada, bem como todo o movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugao.

29 |45 Execucdo de caixa de recolha em betdo ligeiramente armado, junto a estacdo da CP, bem como todo o movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta | UN 1
execucao

30 |4.6 Fornecimento e colocacao junto & estacéo da CP de aqueduto em tubo corrugado, diametro 400mm, incluindo todo o movimento de terras e trabalhos necessarios a sua | m 20
correta execugao.

31 |47 Execucédo de caixa de recolha/juncéo rectangular ligeiramente armada junto ao MS3, com altura de pelo menos 1,50 m, com as dimensdes de (1,00x1,00)m a|UN 1
descarregar na linha de agua mais proxima, bem como todo o movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugao.

32 |48 Prolongamento de aqueduto existente junto ao MS3 com tubo corrugado 400mm, incluindo todo o movimento de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugdo. |m 6

33 |4.9 Execucédo no tardoz dos muros MS2 e MS3 de batente de recolha de aguas em betéo ligeiramente armado na boca de entrada do tubo corrugado de diametro 315mm, & [ UN 2
cota da valeta, incluindo execucéo de enrocamento de pedra argamassada para a sua boa consolidagédo, bem como todo o movimento de terras e trabalhos necessarios
a sua correta execucao.

34 14.10 Fornecimento e colocagéo no tardoz dos muros MS2 e MS3 de aqueduto em tubo corrugado diametro 315 mm, incluindo curva em 90 graus, execugdo de enrocamento [ m 24
de pedra argamassada em toda a sua altura para a sua boa consolidacéo, a descarga é feita lateralmente para a linha de 4gua mais proxima, incluindo todo o movimento
de terras e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
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35 |4.11 Fornecimento e colocagdo de saidas de aguas pluviais embutidas na espessura do murete de betao armado curvilinio, formadas por tubo pvc rigido diametro | UN 8
90 mm equidistantes de tres metros e devidamente colocados a cota da nova rasante.
5 SINALIZACAO
5.1 Vertical
5.11 Fornecimento e colocacéo de sinalizagdo vertical, conforme legislacdo em vigor, incluindo implantacéo, colocagéo, elementos ou estrutura de suporte conforme pecas desenhadas,
pecas de ligagcdo e macigos de fundacdo assim como todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua boa colocagéo e fixagdo.
36 [5.1.1.1 [Sinal B2 (STOP) [UN | 1
5.2 Horizontal
5.2.1 Execugcdo de marcagdes longitudinais incluindo o fornecimento e aplicagdo de tinta termoplastica reflectora a quente, com incorporagdo de esferas de vidro, incluindo
pré-marcagdo, com 1,5mm de espessura, de acordo com caderno de encargos e indicagdo da fiscalizagao.
5.2.1.1 Marcas longitudinais (a medicéo corresponde a extensao da via onde a marca é aplicada e ndo a extensao realmente pintada):
37 |5.2.1.1.1 |Linha branca continua ao eixo da via com 0,12 m de largura (LBC 0,12), incluindo linha tracejada nos acessos as serventias e cruzamentos de outras estradas , de |m 1420
acordo com indicagdo da fiscalizacéo.
6 DIVERSOS
6.1 Execucdo de lintel/Muro em betdo armado aparente junto a estagdo da CP, com directrizes curvilineas, incluindo todo o movimento de terras necessario, cofragem, bem como o
fornecimento de todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios a sua perfeira execucao
38 |6.1.1 Em Fundacdes m3 20,44
39 |6.1.2 Em Elevacao m3 21,68
40 |6.2 Fornecimento de colocacdo de grade metélica curvilenea, metalizada e pintada & cor cinza. Aplicada sobre o lintel/muro junto ao edificio da CP, com altura de 1,25 m, [ m 73
incluindo chumbadouros equidistantes de 1 m, bem como todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios & sua perfeita colocagéo.
41 (6.3 Medidas dissuadoras em lombas de borracha tipo 3M ou equivalente, incluindo fixagdes, e com comprimentos adequados em funcdo dos suas localizagdes, | UN 8
equidistantes entre elas de 40 m.
42 |6.4 Elevar e reconstituir para a nova cota da razante, de bordaduras de caixas de betéo pré - fabricada existentes na via, com argamassa confecionada de fabrica | UN 8
tixotropica, incluindo corte/desmonte e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
43 (6.5 Reposicdo de rails de seguranca proveninetes da retirada e colocados no coroamentos dos muros MS2 e MS3, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua |vg 1
perfeita execucéao.
7 ARRANJO DO LARGO DE VILARINHO
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS / DEMOLIQOES
44 |7.11 Remocéo de ecoponto e contentor de residuos organicos de superficie existente no local, incluindo carga e transporte, a depésito da responsabilidade do adjudicatario | UN 1
para posterior reutilizacao.
45 |7.1.2 Remocéo de arvore existente, incluindo todos os meios mecanicos necessarios & remogéo, carga e transporte a depdsito da responsabilidade do adjudicatéario e carga e | vg 1
transporte a vazadouro da responsabiliadade do mesmo de todos os produtos sobrantes, em conformidade com o estabelecido nas pecas desenhadas.
7.2 LANCIS E MUROS
7.2.1 Fornecimento e assentamento de lancis rectos, préfabricados em betdo, de dimensdes de 1,00mx0,25mx0,24x0,20m, (rebaixados nas zonas da passadeira) com resisténcia minima
arotura de 3,5MPa incluindo escavacéao, transporte dos produtos sobrantes a depésito e fundagéo em betéo ciclépico com 0,35 x 0,15 m de seccéo, de acordo com 0 exposto nas
pecas desenhadas: Nota : as medidas do lancil correspondem a comprimento x altura x largura inferior x largura superior;
46 [7.21.1 |Em passeios [m | 39,73
7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancis rectos, préfabricados em betdo, de dimensdes de 1,00mx0,25mx0,20m, (boleado) com resisténcia minima & rotura de 3,5MPa incluindo
escavacao, transporte dos produtos sobrantes a depdsito e fundacéo em betéo ciclopico com 0,30 x 0,15 m de seccéo, de acordo com 0 exposto nas pecas desenhadas: Nota : as
medidas do lancil correspondem a comprimento x altura x largura superior;
47 [7.221 Em passeios [m | 6
7.2.3 Execucgdo de muros constituida por :
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7.23.1 Execucgdo de muro em alvenaria de granito incluindo, escavagéo em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos, incluindo transporte a vazadouro do adjudicatario dos
produtos sobrantes, fornecimento e aplicacdo de alvenaria de granito devidamente colocada e por fim regulatizacdo do talude, cumprindo o estipulado nas pecas desenhadas.
Nota: deve-se tomar particular atengéo &s arvores existentes nesta zona local, de forma a salvaguardar a sua protecc¢ao.
48 |7.2.3.1.1 |Muro MS1 m2 108,13
49 |7.2.3.1.2 |Muro MS2 m2 7,3
7.3 PAVIMENTAGAO
7.3.1 PavimentacGes constituidas por:
50 |7.3.11 Abertura e/ou regularizacdo e compactacéo de caixa com altura variavel incluindo remocéo dos produtos escavados a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario | m2 217,89
nas :
51 |7.3.1.2 Camada de tout-venant com 0,20 de espessura depois do recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, regularizagao, cilindramento e rega, satisfazendo o estipulado [ m2 25,47
no C.E. e de acordo com (s) perfil(s) transversal (is) - Tipo e restantes pecas desenhadas
52 |7.3.1.3 Camada de tout-venant com 0,15 de espessura depois do recalque, incluindo fornecimento, espalhamento, regularizacéo, cilindramento e rega, satisfazendo o estipulado | m2 56,55
no C.E. e de acordo com (s) perfil(s) transversal (is) - Tipo e restantes pecas desenhadas
53 |7.3.14 Pavimentacgdo a pedra de chéo cinza (10x20x6), inclundo almofada de areia com 0,05m de espessura e recobrimento a cimento ao trago 1:2, satisfazendo o estipulado | m2 129,95
no C.E. e de acordo com (s) perfil(s) transversal (is) - Tipo e restantes desenhos, incluindo transporte proveniente do vazadouro do dono de obra e aplicacdo, em:
54 ]7.3.15 Pavimentagcédo a pedra de chdo branca (cimento branco) (10x20x8), inclundo almofada de areia com 0,05m de espessura e recobrimento a cimento ao trago 1:2,| m2 5,92
satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com (s) perfil(s) transversal (is) - Tipo e restantes desenhos, incluindo transporte proveniente do vazadouro do dono de
obra e aplicagéo, em:
55 ]7.3.1.6 Pavimentacao a cubos de granito cinzento de 22 escolha, com 0,11m de lado, incluindo aplicagdo e almofada de areia com 0,05m de espessura e recobrimento a cimento | m2 82,02
ao traco 1:2, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com (s) perfil(s) transversal (is) - Tipo e restantes desenhos
7.4 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
7.4.1 Sinalizagao vertical, com tela retroreflectora - Nivel Ill, incluindo estruturas de suporte, maci¢co de fundacgao e colocacéo, de acordo com o C.E. e pecas desenhadas anexas:
56 |7.4.1.1 Sinais de informag&o com tamanho normal UN 2
57 |7.4.1.2 Outros UN 1
7.5 DIVERSOS
7.5.1 Plantac&o de arvores compostas por:
58 |7.5.1.1 Fornecimento e distribuicdo de composto de plantagdo enriquecido, numa espessura de 80 cm, nas areas de plantagdes de arvores em caldeira, incluindo todos os | m2 7
trabalhos, materiais e acessorios necessarios, em locais a definir em obra.
59 |75.1.2 Fertlizacéo geral do terreno nas areas de plantacéo de arvores, a razédo de 0,02m3 de estrume ou 10 kg/m2 de adubo organico acrescido de 0,1 kg de adubo composto, | m2 7
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
60 |7.5.1.3 Fornecimento e plantagdo de arvore, proveninete das demoligées, incluindo abertura e tapamento de covas, assim como todos os trabalhos, materiais e acessoérios | UN 1
necessarios, em locais definidos nas pecas desenhadas
61 |7.5.2 Fornecimento e colocagéo de caldeira quadrada em ferro galvanizado, de 100x100 cm, constituida por cantoneira em \"L\", com abas de 5 cms e 1 cm de espessura, | UN 7
incluindo o fornecimento de todos os materiais e acessoérios necessarios, assim como todos os trabalhos, em locais definidos nas pegas desenhadas
62 |7.53 Fornecimento e instalagdo de papeleira em chapa aco galvanizada de 1,5 mm, tubo de aco de @ 84 x 2 mm, balde interior ago zincado 0,5 mm, fixa ao solo com | UN 2
parafusos de inox M10 x 30, bucha PFG M10, tratamento superficial Zincagem 12 pm, acabamento a pintura electroestatica poliester texturada 65 pum, com 350 x 935 x
525 mm, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necesssarios a sua perfeita colocacéo, de acordo com os desenhos de pormenor e
especificacdes respectivas:
754 Fornecimento e colocacéo de guarda em ferro fundido galvanizado, de cor a decidir em obra, incluindo todos as ferragens e fixadores necesséarios ao seu bom funcionamento, de
acordo com os desenhos de pormenor e especificagdes respectivas:
63 |7.54.1 Zona MS1 m 54,24
64 |7.5.5 Fornecimento e assentamento de bancos compostos por pecas de granito amarelo serrado, com as dimensdes estipuladas nas pecas desenhadas e em conformidade | UN 8
com o estipulado em projecto préprio
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65 |7.5.6 Fornecimento e assentamento de mesas compostos por pecas de granito amarelo serrado, com as dimensdes estipuladas nas pegas desenhadas e em conformidade | UN 4
com o estipulado em projecto préprio
7.5.7 Abrigo passageiros
75.7.1 Estrutura metélica
7.5.7.1.1 |Fornecimento, armazenamento, execugao, transporte e montagem de estruturas metélicas (ago laminado), como indicado nas pegas desenhadas, incluindo : furagdes, ligagdes
soldadas, rigidoficadores e todos os trabalhos complementares e ainda tratamento contra a corrosdo e pintura - de acordo com o especificado no projecto de execucdo de
fundagdes e estruturas e nas condigdes técnicas especiais - nos seguintes elementos - pilares e vigas:
66 |7.5.7.1.1. |Perfil do tipo HEA 100 em aco S275JR (Fe 430) kg 635
1
7.5.7.1.2 |Fornecimento, armazenamento, execugdo, transporte e montagem de placas de ancoragem e pernos, como indicado nas pecas desenhadas, incluindo : furagdes, preenchimento
dos furos com buchas quimicas, ligagdes soldadas ou aparafusadas, argamassa de nivelagdo e todos os trabalhos complementares e ainda tratamento contra a corroséo e pintura -
de acordo com o especificado no projecto de execugao de fundacgdes e estruturas e nas condigdes técnicas especiais - nos seguintes elementos
67 |7.5.7.1.2. |Placas base em aco S275JR (Fe 430) kg 39
1
68 |7.5.7.1.2. |Pernos de ancoragem em aco A400 kg 13
2
69 |7.5.7.2 Fornecimento e colocagéo de proteccdo em vidro triplo, constituido por duplo laminado de 3+3, aos quais é sobreposto em vidro temperado laminado de 6mm, que [ m2 11,45
devera tambem ser reflectante, de acordo com o projecto, incluindo ferragens de fixac@o aos perfis metélicos de acordo com os desenhos de pormenor.
70 |7.5.7.3 Fornecimento e colocacé@o de banco, constituido por tampo e frente em madeira afizélia com 2 cm de espessura e 120 cm de comprimento, & exepcéo dos tampos e | vg 1
frentes dos externos que serdo de 125 cm de cumprimento, os tampos devem ter 40 cm de largura e os elementos de frente terdo 10 cm de altura, incluindo duas
demaéos de tratamento preventivo insecticida e fungicida de base solvente, tapaporos e as deméaos necessarias de bondex incolor, ferragens de fixagdo aos perfis
metalicos e todos os denmais trabalhos necessarios, incluindo transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario dos produtos sobrantes, de acordo desenhos
de pormenor.
71 |7.5.8 Colocagdo em obra de Ecoponto e contentor de residuos organicos, provenientes das demoli¢ées, incluindo carga e transporte desde o depésito do adjudicatéario, todos | vg 1
os trabalhos, acessorios e materiais, assim como transporte a vazadouro do adjudicatario dos produtos sobrantes, no local definido nas pecas desenhadas
72 |7.5.9 Execucdo de macico em betdo leve com 10 cm de altura para posterior colocagdo de Ecoponto e contentor de residuos no local definido nas pegas desenhadas, | m3 0,71
incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais, assim como transporte a vazadouro do adjudicatario dos produtos sobrantes, em conformidade com o estipulado nas
pecas desenhadas
7.5.10 Movimento de terras
73 |7.5.10.1 |Aterro para obtencdo dos perfis definidos nas pecas desenhadas do projecto, com terras provenientes da escavacgdo, incluindo regularizagdo e compactacdo das|m3 31,42
plataformas
7.5.11 OBRIGAGOES COMPLEMENTARES DO EMPREITEIRO
74 75111 [Telas finais da obra finalizada [ca 1
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