Municipio de Braga

Procedimento CPE.22.21.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de a4gua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condic¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracao dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalagdo de placards com as dimens6es de 1.20x1.80 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execucéao de telas finais de todos os projectos. UN 1
2 DEMOLI(;OES E TRABALHOS DIVERSOS
6 2.1 Demolicdo de muros em betéo ciclopico e elementos em betdo armado, conforme projeto, incluindo parte da fundagéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos | M-2 107
produtos sobrantes com eventual indeminizagéo por depdsito.
7 2.2 Demolicdo de muros e escadas em alvenaria de granito, conforme projeto, incluindo parte da fundagdo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | M-2 104
sobrantes com eventual indeminizagdo por depésito.
8 2.3 Demolicdo de pavimento em betonilha esquartelada, incluindo fundagao, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagéo | M-2 45
por deposito.
9 2.4 Demolicdo de pavimento em betuminoso asfaltico, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizacéo por depésito. | M-2 690
10 |25 Levantamento de lancis em betdo vidrado, incluindo fundacéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagéo por [ ml 50
deposito.
11 (2.6 Levantamento de cal¢ada a fiada, incluindo carga e transporte a vazadouro municipal dos produtos sobrantes. M-2 627
12 (2.7 Remocéo de gradeamento metalico, conforme projeto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizacéo por [ ml 3,5
deposito.
13 (2.8 Remocéo de vedacdo em rede hexagonal, conforme projeto, incluindo portdo metélico, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual | ml 36
indeminizacao por depésito.
14 |29 Transplantagdo de arvores/arbustos, para o novo tragcado, conforme projeto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual [ UN 4
indeminizacao por deposito.
15 (2.10 Remocéo e posterior reposi¢cao no novo tragado de postes de IP e TELECOM, incluindo abertura e fecho de vala e demais trabalhos. UN 2
16 (2.11 Remocéo e posterior reposi¢cao no novo tracado da paragem de BUS, incluindo fundagéo, fixacdo e demais trabalhos. UN 1
17 (2.12 Remocgéo e posterior reposi¢cao no novo tracado de papeleira, incluindo fundacao, fixagdo e demais trabalhos. UN 1
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3 MUROS E PAVIMENTOS
18 (3.1 Execucéo de fundacédo em betéo ciclépico, com um minimo de 300kg/m3 de cimento, incluindo camada de rachdo com 1,00m de altura, betdo de limpeza com 0.10m de [ m3 36,905
espessura, cofragens necessérias, excesso de escavacao para implantagéo e todos os demais trabalhos acessorios.
19 (3.2 Execucé@o de muros de suporte de terras em betéo ciclépico, com uma face a vista bem lisa e sem juntas visiveis, com um minimo de 300kg/m3 de cimento, incluindo [ m3 47,625
camada de brita envolta em geotextil, barbacés afastadas a 3,00m, meia cana em betéo pré-fabricado com @160mm, ligacéo a caixa mais proxima de aguas pluviais,
cofragens necessarias e todos os demais trabalhos acessorios.
20 |33 Execucdo de muro em betdo armado a vista, da classe C25/30 e ago A400, conforme pormenor, incluindo movimentos de terras para abertura de caboucos, betdo de [ m3 120,3725
limpeza, montagem e desmontagem de sistema de cofragem e demais trabalhos necessarios.
21 |34 Fornecimento e colocacédo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa 0/40, na espessura media de 0.20m na zona do rotunda sobre-elevada e 0.10m | M-2 1100
nas restantes zonas, apos o recalque, para colmatacédo das depressoes, incluindo o espalhamento, cilindramento e rega.
22 |35 Execucdo de camada de ligagdo (binder) com 0,08m de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 bin 35/50, incluindo rega de impregnacdo com | M-2 1100
emulséo catidnica de rotura rapida (ECR1) a taxa de 0,50 Kg/mz2.
23 |36 Execucédo de camada de desgaste com 0,06 m de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo SMA11 surf PMB45/80-65 com inclusdo de fibras celuldsicas | M-2 1100
(0,3% em peso da mistura), incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura rapida (ECR1) a taxa de 0,50 Kg/m?, levantamento e reposi¢cao de caixas de
visita, sarjetas e sumidouros para a cota do novo pavimento e demais trabalhos.
24 3.7 Fornecimento e assentamento de lancis em betéo vibrado com 100x25x15x12, incluindo execugéo de fundagdo em betéo simples e demais trabalhos necessarios. ml 170
25 |3.8 Fornecimento e assentamento de lancis em betéo vibrado com 100x25x8 (recto), incluindo execugéo de fundagdo em betéo simples e demais trabalhos necessarios. ml 32
26 |3.9 Fornecimento e assentamento de lancis de rampa em betdo vibrado com 100x25x40x12, incluindo execucdo de fundagdo em betdo simples e demais trabalhos | mi 51
necessarios.
27 |3.10 Execugéo de passeios em pedra de chao de cor cinza, com 0.06m de espessura, sobre camada de areia com 0.08m e fundagdo em tout-venant com 0.15m, incluindo | M-2 394
abertura e regularizagdo de caixa e demais trabalhos.
28 |3.11 Assentamento de cal¢ada a fiada proveniente das demoli¢Ges, incluindo caixa de areia na espessura de 0.10m e demais trabalhos. M-2 161
29 |3.12 Execucéo de pavimentacdo com pré-fabricado tactil do tipo ou equivalente \"ACL Alert/direcional\" , com as dimensdes 200x200x80 em cor antracite, incluindo abertura e | M-2 32
regularizacéo de caixa, camada de assentamento em areia com 0.08m e fundacédo em tout-venant com 0.15m, pitonado ou direcional, em conformidade com as pecas
desenhadas.
30 |3.13 Execucéo de betonilha nos triangulos de acesso a rotunda, com 0.08m de espessura, incorporagédo de malhasol, incluindo abertura e regulariza¢éo de caixa e fundagéo | M-2 15
em tout-venant com 0.15m, camada de brita com 0.20m e demais trabalhos.
31 |3.14 Fornecimento e espalhamento de uma camada de terra vegetal, em camada com 0.30 m de espessura, isenta de infestantes, nas zonas verdes, incluindo fertilizacéo se | M-2 65
necessario, modelacéo de terreno sementeira com prado sequeiro e todos os trabalhos necessarios e complementares para uma boa aplicagao.
4 SINALIZACAO
4.1 Pintura do pavimento, conforme projeto, com tinta de cor branca termoplastica a quente, incluindo limpeza prévia:
32 |41.1 linha continua com 0,15m de largura. ml 250
33 |4.1.2 linha descontinua com 0,15m de largura. ml 130
34 413 Linha de passadeiras. M-2 94,8
35 |4.1.4 Linha de paragem. M-2 12
36 |4.15 Simbolo \"Triangulo\" UN 3
37 |4.1.6 Setas simples. UN 4
38 |4.3 Pintura do pavimento, conforme projeto, com tinta de cor azul termoplastica a quente, incluindo limpeza prévia: M-2 50
4.4 Fornecimento e colocagéo de sinais de transito, incluindo fundagdo com betéo simples e todos os trabalhos e acessérios necessarios.
39 (441 B7 UN 4
40 |4.4.2 A2a+MODELO 1 UN 4
41 |4.4.3 H20a UN 1
42 |4.44 H7 UN 8
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43 1445 KISS END GO UN 1
44 14.4.6 H1a+ADICIONAL UN 1
45 1447 D3a+07a UN 3
46 |4.4.8 D4+B1 UN 4
47 14.4.9 D1la+06b UN 4
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Escavacdo em valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagdo, baldeagao e regularizagdo do leito.
48 |a) Em rocha dura - 5% m3 5,005012
5
49 |b) Em terra - 95% m3 95,09523
75
50 |5.2 Fornecimento e colocagéo de tubagem em polipropileno corrugado da série SN-8 @315mm, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, em no colector, incluindo envolvimento da [ ml 77,8
tubagem em betéo pobre, conforme pormenor, juntas elasticas e completo movimento de terras em valas.
51 |53 Execucéo de camaras de visita em elementos circulares de betdo vibrado, 1,2m de DN, incluindo tampa e aro em ferro fundido, soleira e paredes até a geratriz superior | UN 2
do coletor em betdo armado e movimento de terras excedentario.
52 |54 Execucéo de sarjetas de valeta, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, da classe C250, impermeabiliza¢cdes, movimento de terras | UN 9
excedentario e todos os trabalhos acessorios.
53 |55 Fornecimento e colocacdo de tubagem em polipropileno corrugado da série SN-8 @250mm, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, em ramais de sarjeta, incluindo juntas|ml 50
elasticas e completo movimento de terras em valas.
54 |5.6 Execucéo de caixa intercetora em blocos de betédo de dimensdes 0.70x0.70m, impermeabilizadas interior e exteriormente, na ligagdo dos ramais de sarjetas ao coletor | UN 5
geral.
55 |5.7 Execucédo de caixa domiciliaria em blocos de betdo de dimensdes 0.70x0.70m, impermeabilizadas interior e exteriormente, na ligagdo dos ramais de sarjetas ao coletor | UN 1
geral, incluindo tampa e aro em ferro fundido da classe D400.
56 |5.8 Aterro em almofada de assentamento e envolvimento da tubagem com materiais granulares finos (0/5mm), com 10cm de camada de assentamento e 10cm sobre | m3 47,83598
geratriz superior da tubagem, compactados por camadas de 0,2m de espessura, a 95% do proctor normal, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo. 1575
57 |5.9 Aterro de valas por camadas regadas e batidas, com terras cirandadas, provenientes da escavacdo se a mesma for de boa qualidade, ou recorrendo a saibro de | m3 46,2043
empréstimo de boa qualidade, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,2m, a 95% do proctor normal, e demais trabalhos necesséarios.
58 |5.10 Transporte a depésito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagéo por depdsito. m3 13,27797
711
6 DIVERSOS
59 |6.1 Execucéo de mudanca do contador da &gua no Muro M3, incluindo, caixa de contador, todas as tubagens e acesso6rios necessarios. UN 1
60 |6.2 Remocgéo e posterior recolocacdo no Muro M2 as \"alminhas existentes\", incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
61 |6.3 Fornecimento e colocagdo de vedacdo em rede de malha hexagonal plastificada de cor verde, com 1.10m de altura, incluindo prumos T50 devidamente tratados em [ ml 11,5
compasso de 4m, pintados a tinta de esmalte, chumbadouros, 2 fiadas de arame esticador, fixagdo e demais acessoérios e materiais.
62 |6.4 Execucdo de guarda-corpo em barras de ferro retangulares (5mmx60mm), verticais e horizontais, incluindo pintura com esmalte sintético tipo gel formulado com | ml 44,5
pigmentos anticorrosivos, acabamento em ferro forjado, cor preta, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin), incluindo fixacdo e demais trabalhos
63 |6.5 Execucéo de acabamento e areado fino do Muto M3, incluindo pintura com tinta acrilica, sob um deméo de primario e demais trabalhos e acessorios. M-2 37,1
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