
Domus Social, EM
Procedimento EM00120210000086

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 00 Trabalhos Preparatórios
 00.01 Estaleiro
1 00.01.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de

materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE.

vg 1

2 00.01.02 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afetos à manutenção e
exploração do estaleiro, licenças, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação dos arruamentos existentes contíguos à área
de intervenção.

vg 1

3 00.02 Implementação da gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição (RCD) da obra, estabelecido por regulamentação específica (Decreto-Lei n.º 46/2008 de
12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o CE.

UN 1

4 00.03 Execução/adaptação e implementação do Plano de  Segurança e Saúde no Trabalho, na fase de execução do projeto, de acordo com a respetiva legislação em vigor. UN 1
5 00.04 Execução do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboração das telas finais e compilação técnica da Obra e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o Caderno de

Encargos.
UN 1

 01 Arquitetura
 01.01 Demolições
6 01.01.01 Demolição de parede, portas e janelas interiores existentes na zona da entrada; (ver peça desenhada de Arquitetura 03 e C.T.): carga e transporte cuidado para local a

indicar pela fiscalização do material a reutilizar; carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD do
material não reutilizável.

m2 15

7 01.01.02 Desmonte de roda-mão em madeira para vazadouro. Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e
tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.

ml 35

8 01.01.03 Desmonte de lambrim de madeira para reaplicação: Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e
tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.

m2 6

9 01.01.04 Desmonte de estores de rolo interiores existentes. Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e
tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.

UN 1

 01.02 Paredes
10 01.02.01 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado 30x20x15cm em formação de paredes, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 (em volume),

incluindo pilaretes, lintéis e/ou vigas padieiras em betão armado, para reforço das alvenarias, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos, bem
como, fornecimento e execução de reboco de areia e cimento em ambas as faces da parede, com acabamento estanhado pronta para receber revestimento de pintura.
(PR2)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

m2 9,55

11 01.02.02 Reaplicação de lambrim de madeira no hall, de acordo com  peças desenhadas. (LB1)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml 6
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12 01.02.03 Fornecimento e aplicação de painel de cimento GRC tipo: \"Aquapanel - Indoor\", da Knauf, ou equivalente, para ocultação interior de janela, incluindo estrutura de
fixação pelo interior do vão, tudo de acordo com indicações do Fabricante. (PR3)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

m2 6,5

13 01.02.04 Reparação de rebocos existentes em Paredes: (sala e hall).
Nota: Medidas a confirmar no local. (PR1)
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

m2 130

14 01.02.05 Idem, Idem, em Teto (Hall). m2 20
 01.03 Rodapé

15 01.03.01 Reparação de rodapés existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. (RP1)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml 35

16 01.03.02 Fornecimento e aplicação de novo rodapé (com as caraterísticas do existente), na área do estrado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. (RP2)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml 12,5

 01.04 Tetos
17 01.04.01 Aplicação de teto falso modelar metálico tipo: \"R-812\", Sistema rebaixado, \"Gabelex\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, conforme

ficha técnica do produto. (T2)
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). Nota: O Dono de Obra
fornece o material.

m2 78,9

 01.05 Serralharias
18 01.05.01 Fornecimento e aplicação de perfil em alumínio a todo o comprimento da aresta (20x20mm) saliente do estrado tipo: \"Protect 87\", Profilpas\", ou equivalente, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários, conforme ficha técnica do produto. (PA1)
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml 8,35

19 01.05.02 Aplicação de porta de segurança, RC3, com janela em vidro satinado, acabamento a folha de madeira idêntica à existente, com instalação de sistema de controlo de
acessos (fornecido pela DMCI); incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e instruções do Fabricante. (VI 01)
Nota: O Dono de Obra fornece o material. 
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

UN 1

20 01.05.03 Manutenção das caixilharias existentes com substituição de trincos, pelúcias, borrachas e reparação vedações periféricas, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, para o seu eficaz funcionamento. (VE 01 + VE 02)
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

vg 1

 01.06 Pinturas
 01.06.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado:

(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
21 01.06.01.

01
Acabamento com tinta lisa, em superfícies estanhadas, em paredes e tetos;
Esquema de Pintura: Limpeza e ligeira reparação do suporte, com lixagem da superfície entre aos vários passos do esquema de pintura, aplicação de primário tipo
\"cinolite\" da Cin ou equivalente, aplicação no mínimo de duas de mão de tinta aquosa mate lisa do tipo \"10-070 TINTA PARA PAREDES E TECTOS \" da CIN ou
equivalente Paredes (Sala e Hall) + Tetos (Hall).

m2 150
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 01.06.02 Reparação das superfície de acabamento do aro fixo, das molduras, bem como dos elementos móveis (folhas) que serão raspados, raspagem das superfícies com lixa de grão
apropriado e desengorduramento com diluente.
Aplicação de massa de reparação de uso geral tipo \"hantek\" da \"cin\" ou equivalente;
Aplicação de uma demão de Tapa Poros;
Pintura de todas as superfícies com três demãos com Verniz sintético, incolor com brilho.
Critério de medição: área da superfície.

22 01.06.02.
01

Idem, idem, Tratamento e envernizamento de Lambrim. m2 14

23 01.06.02.
02

Idem, idem, apainelados, Janelas. m2 3,8

24 01.06.03 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, incluindo lixagem e emaçamento. ml 47,5
 02 Instalações Elétricas
 02.01 Distribuição de Energia                                                         Fornecimento e montagem conforme especificações do projecto com a composição a seguir indicada:
 02.01.01 QUADROS ELÉCTRICOS

25 02.01.01.
01

Q.E.S2(N/S) UN 1

26 02.01.01.
02

Q.E.S2(U) UN 1

27 02.01.02 Intervenção no quadro existente da instalação elétrica, com todas as alterações na electrificação necessárias à implementação do novo disjuntor a instalar (Até ao calibre
4x50A), com a eventual alteração do chassi e paineis existentes se necessário, garantindo a alimentação de todo a manter e a instalar, incluindo todas as ligações em
conformidade com as regras técnicas, assegurando o seu perfeito funcionamento, conforme o indicado/representado nas peças escritas e desenhadas. Identificação de
todo o equipamento, condutores e cablagens existente e/ou a instalar, em conformidade com o executado.
Limpeza, Verificações e Ensaios.
Desenhos/esquemas dos quadros electricos incluido o leventamento do existente, e de acordo com a obra realizada em Telas Finais e copias em bolsa plastica no QE

vg 1

 02.01.03 TUBAGEM
 02.01.03.

01
Embebido / À vista

28 02.01.03.
01.01

Ø50 m 30

29 02.01.03.
01.02

Ø25 m 30

 02.01.04 CONDUTORES / CABOS ELÉCTRICOS
 02.01.04.

01
Enfiados em tubo / Em caminhos de cabos

30 02.01.04.
01.01

XZ1(zh)(frt)-R5G16 m 30

31 02.01.04.
01.02

XZ1(zh)(frt)-U5G6 m 40

32 02.01.04.
01.03

NHXH-FE180-E90-U4x2,5 m 30

 02.01.05 Fornecimento, montagem e ligação do seguinte equipamento:
33 02.01.05.

01
UPS 10kVA UN 1
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34 02.01.06 Tomadas industrial trifasica de 4x32A para ligação da UPS UN 2
 02.02 Iluminação                                                                              Fornecimento e montagem conforme especificações do projecto com a composição a seguir indicada.
 02.02.01 TUBAGEM
 02.02.01.

01
Embebida (isogris )

35 02.02.01.
01.01

Ø20 m 10

36 02.02.01.
01.02

Ø25 m 60

 02.02.02 CAIXAS
 02.02.02.

01
Montagem embebida

37 02.02.02.
01.01

De aparelhagem funda UN 3

38 02.02.02.
01.02

De derivação em PVC rígido (80x80x40 mm) provida de tampa, placa de bornes e bucins. UN 6

 02.02.03 CONDUTORES / CABOS ELÉCTRICOS
 02.02.03.

01
Enfiados em tubo:

39 02.02.03.
01.01

XZ1(zh)(frt) - U3x1,5 m 10

40 02.02.03.
01.02

XZ1(zh)(frt) - U3G1,5 m 65

 02.02.03.
02

Instalados em caminho de cabos:

41 02.02.03.
02.01

XZ1(zh)(frt) - U3G1,5 m 25

 02.02.04 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO                                                            (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)
42 02.02.04.

01
A1 UN 20

43 02.02.04.
02

A2 (1 conjunto) CJ 1

 02.02.05 APARELHAGEM
 02.02.05.

01
Montagem encastrada

44 02.02.05.
01.01

Comutador de lustre UN 3

 02.03 Iluminação de Circulação                                                      Fornecimento e montagem conforme especificações do projecto com a composição a seguir indicada.
 02.03.01 CONDUTORES / CABOS ELÉCTRICOS
 02.03.01.

01
Enfiados em tubo:

45 02.03.01.
01.01

XZ1(zh)(frt) - U3G1,5 m 10
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46 02.03.01.
01.02

XZ1(zh)(frt) - U2x1,5 m 15

 02.03.02 TUBAGEM
 02.03.02.

01
Embebidos

47 02.03.02.
01.01

Ø20 m 25

 02.03.03 BLOCOS AUTÓNOMOS                                                                        (Nota Geral: Todos os letreiros de saída serão previstos para funcionamento telecomandado.)
48 02.03.03.

01
S1 UN 2

 02.04 Tomadas de Usos Gerais e Alimentação de Equipamentos  Fornecimento e montagem conforme especificações do projecto com a composição a seguir indicada.
 02.04.01 CONDUTORES / CABOS ELÉCTRICOS
 02.04.01.

01
Enfiados em tubo:

49 02.04.01.
01.01

XZ1(zh)(frt) - U3G4 m 35

50 02.04.01.
01.02

XZ1(zh)(frt) - U3G2,5 m 420

 02.04.01.
02

Instalados em caminho de cabos:

51 02.04.01.
02.01

XZ1(zh)(frt) - U3G4 m 35

52 02.04.01.
02.02

XZ1(zh)(frt) - U3G2,5 m 420

 02.04.02 TUBAGEM
 02.04.02.

01
Embebida

53 02.04.02.
01.01

Ø32 m 35

54 02.04.02.
01.02

Ø25 m 100

 02.04.03 CAIXAS
 02.04.03.

01
Montagem encastrada

55 02.04.03.
01.01

De aparelhagem funda UN 10

56 02.04.03.
01.02

De derivação 80x80x35, com placa de ligação, boquilhas e tampa UN 7

 02.04.03.
02

Montagem saliente

57 02.04.03.
02.01

De derivação 80x80x35, com placa de ligação, boquilhas e tampa UN 4

 02.04.04 APARELHAGEM
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 02.04.04.
01

Montagem encastrada

58 02.04.04.
01.01

Tomada 2P+T, 250V - 16A, com alvéolos protegidos UN 5

59 02.04.04.
01.02

Tomada2P+T,250V-16A,comalvéolosprotegidosemUPS,corvermelha UN 4

 02.04.04.
02

Montagem em calha PVC

60 02.04.04.
02.01

Tomada 2P+T, 250V - 16A, com alvéolos protegidos UN 64

61 02.04.04.
02.02

Tomada2P+T,250V-16A,comalvéolosprotegidosemUPS,corvermelha UN 79

 02.05 Rede de Terras
 02.05.01 Condutores
 02.05.01.

01
Enfiados em tubo ou instalados em caminho de cabos

62 02.05.01.
01.01

H07V-U1G2,5 (V/A) m 35

 02.05.02 TUBAGEM
 02.05.02.

01
Embebida

63 02.05.02.
01.01

Ø25 m 15

64 02.05.03 Ligações equipotenciais a quadros eléctricos, caminhos de cabos e restantes estruturas metálicas vg 1
 02.06 Canalizações Elétricas
 02.06.01 Caixas de Pavimento:

65 02.06.01.
01

Tipo T1 CJ 4

 02.06.02 Fornecimento e montagem de caminho de cabos em chapa perfurada, instalado no tecto ou verticalmente, c/ as seguintes dimensões:
66 02.06.02.

01
200x60mm m 22

 02.06.03 Calha técnica em PVC
67 02.06.03.

01
125x50mm m 40

 02.07 Sistema de Controlo de Acessos                                      Fornecimento e instalação dos equipamentos a efetuar pelo Dono Obra. Apenas consideradas infraestruturas, conforme as
especificações do projecto com a composição a seguir indicada.

 02.07.01 TUBAGEM
68 02.07.01.

01
Ø25 m 30

 02.07.02 CAIXAS
 02.07.02.

01
Montagem encastrada
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69 02.07.02.
01.01

De aparelhagem funda UN 4

 02.07.03 CONDUTORES E CABOS
 02.07.03.

01
Entubados

70 02.07.03.
01.01

LIYCY 3x2x0,8mm2 m 65

71 02.07.03.
01.02

LIYCY 2x2x0,8mm2 m 10

72 02.07.03.
01.03

A05VV - U2G1,5mm2 m 10

 02.08 Instalações de Segurança Ativa                                         Fornecimento e instalação conforme as especificações do projecto com a composição a seguir indicada. Incluir interligação
ao LOOP existente.

 02.08.01 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 02.08.01.

01
EQUIPAMENTOS

73 02.08.01.
01.01

Detector óptico de fumos endereçável com base UN 2

 02.08.02 TUBAGEM
74 02.08.02.

01
Ø25 m 25

 02.08.03 CONDUTORES E CABOS
 02.08.03.

01
Entubados

75 02.08.03.
01.01

JE-H(st)H 2x2x0,8 m 25

 02.09 Ensaios e Verificações
76 02.09.01 Ensaios e verificações CJ 1
 02.10 Outros Trabalhos

77 02.10.01 Remoção e entrega de todo o equipamento de Eletricidade, ITED e Segurança a retirar/substituír devidamente identificado em armazém do promotor, ou entrega em
vazadouro certificado com entrega de guias de resíduos.

vg 1

78 02.10.02 Selagem do atravessamento de caminho de cabos na parede corta-fogo EI60, através de espuma intumescente que garanta a referida classe de resistência ao fogo.       
                                                                           Nota: o custo unitário do referido material ainda está em análise, aguardando confirmação do fornecedor.

UN 1

 03 ITED                                                                                          Fornecimento e montagem, conforme especificações do projecto, incluindo todos os componentes necessários à correcta
instalação de:

 03.01 TUBAGEM
 03.01.01 Embebidos

79 03.01.01.
01

Isogris 50 m 90

80 03.01.01.
02

Isogris 25 m 15

81 03.01.01.
03

VD 32 m 15
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82 03.01.01.
04

VD 25 m 35

 03.01.02 CONDUTORES / CABOS
 03.01.02.

01
Enfiados em tubo ou instalados em caminho de cabos:

83 03.01.02.
01.01

U/UTP 4x2, 23 AWG, CAT 6 m 2290

84 03.01.02.
01.02

RG6, TCD-C-H m 65

85 03.01.02.
01.03

Cabo HDMI m 40

86 03.01.02.
01.04

Cabo VGA m 40

87 03.01.02.
01.05

Cabo HDMI 2.1 - HD 4K (Macho/Macho) com 25 metros  (Incluir passa fios para calha técnica DLP) UN 5

88 03.01.02.
01.06

Cabo HDMI 2.1 - HD 4K (Macho/Macho) com 30 metros  (Incluir passa fios para calha técnica DLP) UN 16

89 03.01.02.
01.07

Cabos Flexíveis / Patch Cables (RJ45/RJ45) completos com fichas e marcações, Cat 6A CJ 1

 03.01.03 CAIXAS
90 03.01.03.

01
I1 UN 8

91 03.01.03.
02

I1 com tampa UN 1

 03.01.04 APARELHAGEM
 03.01.04.

01
Montagem encastrada

92 03.01.04.
01.01

Tomada RJ 45 simples, CAT 6, incluindo espelho UN 3

93 03.01.04.
01.02

Tomada RJ 45 dupla, CAT 6, incluindo espelho UN 2

94 03.01.04.
01.03

Tomada TV/SAT, incluindo espelho UN 2

95 03.01.04.
01.04

Tomada HDMI+VGA simples, incluindo espelho UN 1

 03.01.04.
02

Montagem em calha PVC

96 03.01.04.
02.01

Tomada RJ 45 simples, CAT 6, incluindo espelho UN 15

97 03.01.04.
02.02

Tomada RJ 45 duplas, CAT 6, incluindo espelho UN 32

 03.01.05 EQUIPAMENTOS
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98 03.01.05.
01

Bastidor 18U, Mural (\"n\" Patch Panel RJ45 Cat 6A + \"n\" Patch Panel HDMI + Régua de alimentação 8 tomadas c/ interruptor + \"n\" passa cabos + Amplificador HDMI
de 10 saídas)                                                    (excluido equipamento ativo)

CJ 1

 03.01.06 REDE DE TERRAS
99 03.01.06.

01
Ligação das terras das ITED CJ 1

100 03.01.06.
02

Ligações equipotenciais CJ 1

 03.01.07 DIVERSOS
101 03.01.07.

01
Acessórios diversos CJ 1

102 03.01.07.
03

Ensaios e outras obrigações estabelecidas para a recepção das instalações CJ 1

 04 Instalações Mecânicas
 04.01 Equipamentos de Climatização
 04.01.01 Produção térmica
 04.01.01.

01
Sistema de expansão direta - Unidade exterior (Split de ligação dupla) - Montagem de sistema de unidade exterior, para aquecimento e arrefecimento ambiente, incluindo apoios
anti-vibráteis, derivadores, interligações elétricas e de comando entre a unidade exterior e interiores, acessórios de montagem, fixação e suporte e todos os acessórios necessário
para o bom funcionamento do mesmo, conforme condições técnicas, do tipo:                                                                 (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

103 04.01.01.
01.01

- UE01 - marca DAIKIN, modelo RZAG71NV1, ou equivalente UN 1

104 04.01.01.
01.02

- UE02 - marca DAIKIN, modelo RZAG71NV1, ou equivalente UN 1

 04.01.02 Unidades interiores de climatização
 04.01.02.

01
Montagem de unidades interiores do sistema Split duplo par, Multi-Split e mini-VRF, do tipo cassete, incluindo painel decorativo, controlador local por infravermelhos ou por cabo,
acessórios de montagem, fixação e suporte e todos os acessórios necessário para o bom funcionamento da mesma, conforme condições técnicas, do tipo:                                
(NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

105 04.01.02.
01.01

- UI01.1 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1

106 04.01.02.
01.02

- UI01.2 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1

107 04.01.02.
01.03

- UI02.1 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1

108 04.01.02.
01.03

- UI02.2 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1

 04.01.03 Tubagens e acessórios
 04.01.03.

01
Rede hidráulica de abastecimento entre a unidade exterior e as unidades interiores do sistema Split duplo par, em cobre, incluindo acessórios de montagem, fixação e suporte e
todos os acessórios necessários para o bom funcionamento da mesma, conforme condições técnicas, com os seguintes diâmetros:

 04.01.03.
01.01

Isolada termicamente, para circulação no interior ou embebido nos elementos construtivos:

109 04.01.03.
01.01.01

Ø6.35mm ml 19

110 04.01.03.
01.01.02

Ø9.52mm ml 38
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111 04.01.03.
01.01.03

Ø15.88mm ml 18

 04.01.03.
01.02

Isolada termicamente e protegida contra a intempérie, para circulação no exterior:

112 04.01.03.
01.02.01

Ø9.52mm ml 4

113 04.01.03.
01.02.02

Ø15.88mm ml 4

 04.01.03.
02

Alimentação elétrica e controlo das unidades interiores do sistema Mono-Split, a partir da unidade exteriro respetiva, incluindo acessórios de montagem, fixação e suporte:

114 04.01.03.
02.01

- Cabo de alimentação elétrica e comunicação H07VV-4G 1,5 ml 33

115 04.01.03.
03

Drenagem de condensados das unidades interiores de climatização, incluindo ligação à rede de pluvial mais próxima, tubagem em PVC, sifões, acessórios de
montagem, suporte, fixação e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento da mesma, conforme condições técnicas,

CJ 1

 04.02 Equipamentos de Ventilação
 04.02.01 Ventiladores
 04.02.01.

01
Montagem de Ventiladores \"em-linha\", em caixa, equipados com ventilador centrífugo, motor eléctronico de acionamento direto, incluindo pressostato diferencial, interruptor de
corte, regulação de caudal, \"bico de pato\" com grelha anti-pássaro e estrutura de montagem, suporte e fixação, amortecedores de vibração, conforme condições técnicas, do tipo: 
                                                                                                  (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

116 04.02.01.
01.01

- VE01, 450m³/h - marca SODECA, modelo SVE-200/H, ou equivalente UN 1

 04.02.01.
02

Montagem de Ventilador de insuflação \"em-linha\", em caixa, equipada com ventilador centrífugo, motor eléctronico de acionamento direto, filtro e pré-filtro, incluindo pressostato
diferencial, interruptor de corte, regulação de caudal, \"bico de pato\" com grelha anti-pássaro e estrutura de montagem, suporte e fixação, amortecedores de vibração, conforme
condições técnicas, do tipo:                                                              (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

117 04.02.01.
02.01

- VI01, 500m³/h - marca SODECA, modelo SV/FILTER-250 G4+F6, ou equivalente UN 1

 04.03 Grelhas, Condutas e Acessórios
 04.03.01 Grelhas e acessórios
 04.03.01.

01
Grelhas de insuflação e pressurização (GI), incluindo registo de regulação de caudal, acessórios de montagem, fixação e suporte e  todos os trabalhos, materiais, acessórios e
suportes necessários ao correto funcionamento, conforme condições técnicas, do tipo:

118 04.03.01.
01.01

- GI01 - marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O, 250x150 , ou equivalente UN 2

 04.03.01.
02

Grelhas de extração (GE), incluindo registo de regulação de caudal, acessórios de montagem, fixação e suporte e todos os trabalhos, materiais, acessórios e suportes necessários
ao correto funcionamento, conforme condições técnicas, do tipo:

119 04.03.01.
02.01

- GE02 - marca KOOLAIR, modelo 22-5-O, 250x100 , ou equivalente UN 3

 04.03.02 Condutas gerais
 04.03.02.

01
Condutas de secção retangular - Condutas metálicas, em chapa galvanizada, incluíndo todos os acessórios de fixação, suspensão, montagem, ligação, portas de visita, defletores e
demais acessórios necessários ao bom funcionamento da instalação, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios, conforme condições técnicas:

120 04.03.02.
01.01

Sem isolamento m2 1

 04.03.02.
02

Condutas de secção circular - Condutas metálicas de fabrico de série, em chapa galvanizada, incluíndo todos os acessórios de fixação, suspensão, montagem, ligação, portas de
visita, e demais acessórios necessários ao bom funcionamento da instalação, incluíndo todos os trabalhos preparatórios e acessórios, conforme condições técnicas:
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121 04.03.02.
02.01

Ø160 mm ml 9

122 04.03.02.
02.02

Ø200 mm ml 7

 04.03.02.
03

Condutas de secção circular - Condutas flexíveis acústicas, incluindo todos os acessórios de fixação, suspensão, montagem, ligação e demais acessórios necessários ao bom
funcionamento da instalação, incluíndo todos os trabalhos preparatórios e acessórios, conforme condições técnicas:

 04.03.02.
03.01

Sem isolamento

123 04.03.02.
03.01.01

Ø160 mm m 1,5

 04.04 OUTROS                                                                                              NOTA: Em todo o omisso prevalecem as especificações e dimensões constantes das peças desenhadas e das
Condições Técnicas Gerais e Especiais (que deverão ser confirmadas em obra).

124 04.04.01 Instalação eléctrica de alimentação, quadros elétricos, comando, controlo e sinalização de todos os equipamentos e sistemas de avac vg 1
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