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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
00 Trabalhos Preparatorios
00.01 Estaleiro
1 00.01.01 |Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedag@es, instalagdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servigos do pessoal, instalages sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagbes provisoérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE.
2 00.01.02 |Manutengéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutengéo e |vg 1
exploracgdo do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugédo da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulacdo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencéo.
3 [00.02 Implementagdo da gestéo e tratamento de residuos de construcéo e demoligdo (RCD) da obra, estabelecido por regulamentagao especifica (Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 1
12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o CE.
4 00.03 Execucéo/adaptacgado e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, na fase de execugéo do projeto, de acordo com a respetiva legislagdo em vigor. UN 1
5 00.04 Execucédo do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboragdo das telas finais e compilagdo técnica da Obra e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o Caderno de | UN 1
Encargos.
01 Arquitetura
01.01 Demoligdes
6 [01.01.01 |[Demolicdo de parede, portas e janelas interiores existentes na zona da entrada; (ver peca desenhada de Arquitetura 03 e C.T.): carga e transporte cuidado para local a | m2 15
indicar pela fiscalizagdo do material a reutilizar; carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD do
material ndo reutilizavel.
7 01.01.02 |Desmonte de roda-mdo em madeira para vazadouro. Estéo incluidos os trabalhos de remogdo dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e | ml 35
tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.
8 01.01.03 |Desmonte de lambrim de madeira para reaplicacéo: Estdo incluidos os trabalhos de remog&o dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e | m2 6
tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.
9 |01.01.04 |Desmonte de estores de rolo interiores existentes. Estéo incluidos os trabalhos de remocdo dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e | UN 1
tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.
01.02 Paredes
10 ([01.02.01 |Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado 30x20x15cm em formacgéo de paredes, assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 (em volume), | m2 9,55
incluindo pilaretes, lintéis e/ou vigas padieiras em betdo armado, para refor¢o das alvenarias, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos, bem
como, fornecimento e execucgao de reboco de areia e cimento em ambas as faces da parede, com acabamento estanhado pronta para receber revestimento de pintura.
(PR2)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
11 ([01.02.02 |Reaplicagcao de lambrim de madeira no hall, de acordo com pecas desenhadas. (LB1) ml 6
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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12 [01.02.03 |Fornecimento e aplicacdo de painel de cimento GRC tipo: \"Aquapanel - Indoor\", da Knauf, ou equivalente, para ocultagéo interior de janela, incluindo estrutura de | m2 6,5
fixac&o pelo interior do véo, tudo de acordo com indica¢g6es do Fabricante. (PR3)
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remocao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
13 |01.02.04 |Reparacao de rebocos existentes em Paredes: (sala e hall). m2 130
Nota: Medidas a confirmar no local. (PR1)
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
14 (01.02.05 |ldem, Idem, em Teto (Hall). m2 20
01.03 Rodapé
15 [01.03.01 |Reparacéo de rodapés existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. (RP1) ml 35
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
16 |01.03.02 |Fornecimento e aplicacdo de novo rodapé (com as carateristicas do existente), na area do estrado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. (RP2) ml 12,5
Nota: Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
01.04 Tetos
17 |01.04.01 |Aplicacdo de teto falso modelar metalico tipo: \"R-812\", Sistema rebaixado, \"Gabelex\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme [ m2 78,9
ficha técnica do produto. (T2)
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). Nota: O Dono de Obra
fornece o material.
01.05 Serralharias
18 |01.05.01 |Fornecimento e aplicagdo de perfil em aluminio a todo o comprimento da aresta (20x20mm) saliente do estrado tipo: \"Protect 87\", Profilpas\", ou equivalente, incluindo | ml 8,35
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme ficha técnica do produto. (PA1)
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
19 ([01.05.02 |Aplicagcao de porta de seguranca, RC3, com janela em vidro satinado, acabamento a folha de madeira idéntica a existente, com instalacdo de sistema de controlo de | UN 1
acessos (fornecido pela DMCI); incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e instru¢es do Fabricante. (VI 01)
Nota: O Dono de Obra fornece o material.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
20 |01.05.03 [Manutengdo das caixilharias existentes com substituicdo de trincos, pellcias, borrachas e reparagdo vedagGes periféricas, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios, para o seu eficaz funcionamento. (VE 01 + VE 02)
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
01.06 Pinturas
01.06.01 |Pintura de paredes e tetos incluindo primario, anti fungos e limpeza e preparacao do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado:
(Incluindo trabalhos inerentes a remocao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
21 |01.06.01. |Acabamento com tinta lisa, em superficies estanhadas, em paredes e tetos; m2 150
01 Esquema de Pintura: Limpeza e ligeira reparacdo do suporte, com lixagem da superficie entre aos varios passos do esquema de pintura, aplicacdo de primario tipo

\"cinolite\" da Cin ou equivalente, aplicagdo no minimo de duas de méao de tinta aquosa mate lisa do tipo \"10-070 TINTA PARA PAREDES E TECTOS \" da CIN ou
equivalente Paredes (Sala e Hall) + Tetos (Hall).
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01.06.02 |Reparacao das superficie de acabamento do aro fixo, das molduras, bem como dos elementos méveis (folhas) que serdo raspados, raspagem das superficies com lixa de grao
apropriado e desengorduramento com diluente.
Aplicacdo de massa de reparacéo de uso geral tipo \"hantek\" da \"cin\" ou equivalente;
Aplicacéo de uma deméo de Tapa Poros;
Pintura de todas as superficies com trés demé&os com Verniz sintético, incolor com brilho.
Critério de medicéo: area da superficie.
22 |01.06.02. [ldem, idem, Tratamento e envernizamento de Lambrim. m2 14
01
23 |01.06.02. |ldem, idem, apainelados, Janelas. m2 3,8
02
24 101.06.03 |Preparacao dos rodapés em madeira, com aplicacdo de verniz de poliuretano, incluindo lixagem e emagamento. ml 47,5
02 Instalagdes Elétricas
02.01 Distribuicdo de Energia Fornecimento e montagem conforme especificagdes do projecto com a composicdo a seguir indicada:
02.01.01 |QUADROS ELECTRICOS
25 ]02.01.01. [Q.E.S2(N/S) UN 1
01
26 |02.01.01. |Q.E.S2(U) UN 1
02
27 102.01.02 |Intervengdo no gquadro existente da instalacdo elétrica, com todas as alterag6es na electrificag8o necessarias a implementacéo do novo disjuntor a instalar (Até ao calibre | vg 1
4x50A), com a eventual alteragéo do chassi e paineis existentes se necessario, garantindo a alimentacéo de todo a manter e a instalar, incluindo todas as ligacdes em
conformidade com as regras técnicas, assegurando o seu perfeito funcionamento, conforme o indicado/representado nas pegas escritas e desenhadas. Identificagdo de
todo o equipamento, condutores e cablagens existente e/ou a instalar, em conformidade com o executado.
Limpeza, Verifica¢des e Ensaios.
Desenhos/esquemas dos quadros electricos incluido o leventamento do existente, e de acordo com a obra realizada em Telas Finais e copias em bolsa plastica no QE
02.01.03 |TUBAGEM
02.01.03. |Embebido / A vista
01
28 (02.01.03. (@50 m 30
01.01
29 ]02.01.03. |925 m 30
01.02
02.01.04 |CONDUTORES / CABOS ELECTRICOS
02.01.04. |Enfiados em tubo / Em caminhos de cabos
01
30 [02.01.04. [XZ1(zh)(frt)-R5G16 m 30
01.01
31 [02.01.04. |XZ1(zh)(frt)-USG6 m 40
01.02
32 [02.01.04. [ NHXH-FE180-E90-U4x2,5 m 30
01.03
02.01.05 |Fornecimento, montagem e ligagdo do seguinte equipamento:
33 |02.01.05. |UPS 10kVA UN 1
01
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34 ]02.01.06 |Tomadas industrial trifasica de 4x32A para ligacéo da UPS | UN 2
02.02 lluminacéo Fornecimento e montagem conforme especificagdes do projecto com a composic¢éao a seguir indicada.
02.02.01 |TUBAGEM
02.02.01. |Embebida (isogris)
01

35 [02.02.01. (@20 m 10
01.01

36 [02.02.01. (@25 m 60
01.02
02.02.02 |[CAIXAS
02.02.02. | Montagem embebida
01

37 |02.02.02. |De aparelhagem funda UN 3
01.01

38 |02.02.02. |De derivagdo em PVC rigido (80x80x40 mm) provida de tampa, placa de bornes e bucins. UN 6
01.02
02.02.03 |CONDUTORES / CABOS ELECTRICOS
02.02.03. |Enfiados em tubo:
01

39 |02.02.03. | XZ1(zh)(frt) - U3x1,5 m 10
01.01

40 ]02.02.03. |XZ1(zh)(frt) - U3G1,5 m 65
01.02
02.02.03. |Instalados em caminho de cabos:
02

41 ]102.02.03. | XZ1(zh)(frt) - USG1,5 m 25
02.01
02.02.04 |APARELHOS DE ILUMINACAO (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

42 102.02.04. |Al UN 20
01

43 [02.02.04. A2 (1 conjunto) CJ 1
02
02.02.05 [APARELHAGEM
02.02.05. | Montagem encastrada
01

44 102.02.05. | Comutador de lustre UN 8
01.01
02.03 lluminacédo de Circulagéo Fornecimento e montagem conforme especificagdes do projecto com a composic¢éo a seguir indicada.
02.03.01 |CONDUTORES /CABOS ELECTRICOS
02.03.01. [Enfiados em tubo:
01

45 102.03.01. |XZ1(zh)(frt) - U3G1,5 m 10
01.01
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46 |02.03.01. |XZ1(zh)(frt) - U2x1,5 m 15
01.02
02.03.02 |[TUBAGEM
02.03.02. |Embebidos
01

47 [02.03.02. (@20 m 25
01.01
02.03.03 |BLOCOS AUTONOMOS (Nota Geral: Todos os letreiros de saida serdo previstos para funcionamento telecomandado.)

48 102.03.03. [S1 UN 2
01
02.04 Tomadas de Usos Gerais e Alimentacdo de Equipamentos Fornecimento e montagem conforme especificagées do projecto com a composi¢céo a seguir indicada.
02.04.01 |CONDUTORES / CABOS ELECTRICOS
02.04.01. |Enfiados em tubo:
01

49 [02.04.01. |XZ1(zh)(frt) - U3G4 m 35
01.01

50 |02.04.01. |XZi(zh)(frt) - UG2,5 m 420
01.02
02.04.01. |Instalados em caminho de cabos:
02

51 |02.04.01. |XZ1(zh)(frt) - U3G4 m 35
02.01

52 |02.04.01. |XZzi(zh)(frt) - UG2,5 m 420
02.02
02.04.02 |TUBAGEM
02.04.02. | Embebida
01

53 |02.04.02. (@32 m 35
01.01

54 102.04.02. |25 m 100
01.02
02.04.03 | CAIXAS
02.04.03. [ Montagem encastrada
01

55 ]02.04.03. |De aparelhagem funda UN 10
01.01

56 |02.04.03. |De derivagdo 80x80x35, com placa de ligacé@o, boquilhas e tampa UN 7
01.02
02.04.03. | Montagem saliente
02

57 |02.04.03. |De derivagao 80x80x35, com placa de ligagéo, boquilhas e tampa UN 4
02.01
02.04.04 |APARELHAGEM
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02.04.04. | Montagem encastrada
01

58 |02.04.04. | Tomada 2P+T, 250V - 16A, com alvéolos protegidos UN 5
01.01

59 |02.04.04. | Tomada2P+T,250V-16A,comalvéolosprotegidosemUPS,corvermelha UN 4
01.02
02.04.04. | Montagem em calha PVC
02

60 |02.04.04. | Tomada 2P+T, 250V - 16A, com alvéolos protegidos UN 64
02.01

61 |02.04.04. | Tomada2P+T,250V-16A,comalvéolosprotegidosemUPS,corvermelha UN 79
02.02
02.05 Rede de Terras
02.05.01 |Condutores
02.05.01. |Enfiados em tubo ou instalados em caminho de cabos
01

62 |02.05.01. |HO7V-U1G2,5 (V/IA) m 35
01.01
02.05.02 |TUBAGEM
02.05.02. |Embebida
01

63 [02.05.02. (@25 m 15
01.01

64 |02.05.03 |Ligacdes equipotenciais a quadros eléctricos, caminhos de cabos e restantes estruturas metalicas vg 1
02.06 Canalizag6es Elétricas
02.06.01 | Caixas de Pavimento:

65 [02.06.01. [Tipo T1 CcJ 4
01
02.06.02 |Fornecimento e montagem de caminho de cabos em chapa perfurada, instalado no tecto ou verticalmente, c/ as seguintes dimensées:

66 |02.06.02. |200x60mm m 22
01
02.06.03 |Calhatécnicaem PVC

67 [02.06.03. [125x50mm m 40
01
02.07 Sistema de Controlo de Acessos Fornecimento e instalagdo dos equipamentos a efetuar pelo Dono Obra. Apenas consideradas infraestruturas, conforme as

especificagbes do projecto com a composi¢cao a seguir indicada.

02.07.01 |[TUBAGEM

68 |02.07.01. (925 m 30
01
02.07.02 | CAIXAS
02.07.02. | Montagem encastrada
01
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69 |02.07.02. |De aparelhagem funda UN 4
01.01
02.07.03 | CONDUTORES E CABOS
02.07.03. |Entubados
01
70 [02.07.03. [LIYCY 3x2x0,8mm2 m 65
01.01
71 ]02.07.03. |LIYCY 2x2x0,8mm2 m 10
01.02
72 (02.07.03. [AO5VV - U2G1,5mm2 m 10
01.03
02.08 Instalacdes de Seguranca Ativa Fornecimento e instalacdo conforme as especificacdes do projecto com a composicéo a seguir indicada. Incluir interligagao
ao LOOP existente.
02.08.01 |SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCAO DE INCENDIO
02.08.01. | EQUIPAMENTOS
01
73 102.08.01. |Detector optico de fumos enderegavel com base UN 2
01.01
02.08.02 |TUBAGEM
74 (02.08.02. (@25 m 25
01
02.08.03 |[CONDUTORES E CABOS
02.08.03. | Entubados
01
75 [02.08.03. [JE-H(st)H 2x2x0,8 m 25
01.01
02.09 Ensaios e Verificagdes
76 |02.09.01 [Ensaios e verificagcdes | CJ 1
02.10 Outros Trabalhos
77 102.10.01 |Remocéo e entrega de todo o equipamento de Eletricidade, ITED e Seguranca a retirar/substituir devidamente identificado em armazém do promotor, ou entrega em | vg 1
vazadouro certificado com entrega de guias de residuos.
78 102.10.02 |Selagem do atravessamento de caminho de cabos na parede corta-fogo EI60, através de espuma intumescente que garanta a referida classe de resisténcia ao fogo. UN 1
Nota: o custo unitério do referido material ainda estd em andlise, aguardando confirmacgéo do fornecedor.
03 ITED Fornecimento e montagem, conforme especificagdes do projecto, incluindo todos os componentes necessarios a correcta
instalacdo de:
03.01 TUBAGEM
03.01.01 [Embebidos
79 |03.01.01. |lIsogris 50 m 90
01
80 |03.01.01. |[Isogris 25 m 15
02
81 |03.01.01. (VD32 m 15
03
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82 (03.01.01. (VD 25 m 35
04
03.01.02 |CONDUTORES/CABOS
03.01.02. |Enfiados em tubo ou instalados em caminho de cabos:
01

83 [03.01.02. [U/UTP 4x2, 23 AWG, CAT 6 m 2290
01.01

84 [03.01.02. [RG6, TCD-C-H m 65
01.02

85 [03.01.02. |Cabo HDMI m 40
01.03

86 [03.01.02. [Cabo VGA m 40
01.04

87 |03.01.02. |Cabo HDMI 2.1 - HD 4K (Macho/Macho) com 25 metros (Incluir passa fios para calha técnica DLP) UN 5
01.05

88 [03.01.02. [Cabo HDMI 2.1 - HD 4K (Macho/Macho) com 30 metros (Incluir passa fios para calha técnica DLP) UN 16
01.06

89 |03.01.02. |Cabos Flexiveis / Patch Cables (RJ45/RJ45) completos com fichas e marcacdes, Cat 6A CJ 1
01.07
03.01.03 | CAIXAS

90 [03.01.038. |I1 UN 8
01

91 (03.01.03. (I1 com tampa UN 1
02
03.01.04 |APARELHAGEM
03.01.04. | Montagem encastrada
01

92 ]03.01.04. | Tomada RJ 45 simples, CAT 6, incluindo espelho UN 3
01.01

93 |03.01.04. | Tomada RJ 45 dupla, CAT 6, incluindo espelho UN 2
01.02

94 ]03.01.04. | Tomada TV/SAT, incluindo espelho UN 2
01.03

95 |03.01.04. | Tomada HDMI+VGA simples, incluindo espelho UN 1
01.04
03.01.04. | Montagem em calha PVC
02

96 |03.01.04. | Tomada RJ 45 simples, CAT 6, incluindo espelho UN 15
02.01

97 ]03.01.04. | Tomada RJ 45 duplas, CAT 6, incluindo espelho UN 32
02.02
03.01.05 |EQUIPAMENTOS
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98 |03.01.05. |Bastidor 18U, Mural (\"n\" Patch Panel RJ45 Cat 6A + \"n\" Patch Panel HDMI + Régua de alimentagdo 8 tomadas c/ interruptor + \"n\" passa cabos + Amplificador HDMI | CJ 1
01 de 10 saidas) (excluido equipamento ativo)
03.01.06 |REDE DE TERRAS

99 |03.01.06. |Ligacao das terras das ITED CJ 1
01

100 [03.01.06. |LigagGes equipotenciais CJ 1
02
03.01.07 |DIVERSOS

101 [03.01.07. |Acessorios diversos CJ 1
01

102 |03.01.07. |Ensaios e outras obrigacdes estabelecidas para a recepgédo das instalacdes CJ 1
03
04 Instalagcdes Mecénicas
04.01 Equipamentos de Climatizag&o
04.01.01 ([Producdao térmica
04.01.01. |Sistema de expansao direta - Unidade exterior (Split de ligacdo dupla) - Montagem de sistema de unidade exterior, para aquecimento e arrefecimento ambiente, incluindo apoios
01 anti-vibrateis, derivadores, interligagdes elétricas e de comando entre a unidade exterior e interiores, acessoérios de montagem, fixacao e suporte e todos 0s acessoérios necessario

para o bom funcionamento do mesmo, conforme condi¢8es técnicas, do tipo: (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

103 [04.01.01. |- UEO1 - marca DAIKIN, modelo RZAG71NV1, ou equivalente UN 1
01.01

104 |04.01.01. |- UEO2 - marca DAIKIN, modelo RZAG71NV1, ou equivalente UN 1
01.02
04.01.02 |Unidades interiores de climatizacéo
04.01.02. | Montagem de unidades interiores do sistema Split duplo par, Multi-Split e mini-VRF, do tipo cassete, incluindo painel decorativo, controlador local por infravermelhos ou por cabo,
01 acessorios de montagem, fixacdo e suporte e todos 0s acessoOrios necessario para o bom funcionamento da mesma, conforme condi¢des técnicas, do tipo:

(NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

105 [04.01.02. |- UIO1.1 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1
01.01

106 |04.01.02. |- UI01.2 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1
01.02

107 [04.01.02. |- UI02.1 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1
01.03

108 |04.01.02. |- UI02.2 - marca DAIKIN, modelo FFA35A, ou equivalente UN 1
01.03
04.01.03 [Tubagens e acessorios
04.01.03. |Rede hidraulica de abastecimento entre a unidade exterior e as unidades interiores do sistema Split duplo par, em cobre, incluindo acessoérios de montagem, fixagdo e suporte e
01 todos os acessoérios necessarios para o bom funcionamento da mesma, conforme condigdes técnicas, com os seguintes diametros:
04.01.03. |Isolada termicamente, para circulagdo no interior ou embebido nos elementos construtivos:
01.01

109 |04.01.03. |©6.35mm ml 19
01.01.01

110 |04.01.03. |@9.52mm ml 38
01.01.02
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111 |04.01.03. |©15.88mm ml 18
01.01.03
04.01.03. |Isoladatermicamente e protegida contra a intempérie, para circulagéo no exterior:
01.02

112 |04.01.03. |@9.52mm ml 4
01.02.01

113 |04.01.03. |@15.88mm ml 4
01.02.02
04.01.03. |Alimentacéo elétrica e controlo das unidades interiores do sistema Mono-Split, a partir da unidade exteriro respetiva, incluindo acessérios de montagem, fixagédo e suporte:
02

114 [04.01.03. |- Cabo de alimentacao elétrica e comunicacdo HO7VV-4G 1,5 ml 33
02.01

115 [04.01.03. |Drenagem de condensados das unidades interiores de climatizacéo, incluindo ligagdo a rede de pluvial mais préxima, tubagem em PVC, sifoes, acessorios de [ CJ 1
03 montagem, suporte, fixagao e todos 0s acessorios necessarios para o bom funcionamento da mesma, conforme condigdes técnicas,
04.02 Equipamentos de Ventilagédo
04.02.01 |Ventiladores
04.02.01. | Montagem de Ventiladores \"em-linha\", em caixa, equipados com ventilador centrifugo, motor eléctronico de acionamento direto, incluindo pressostato diferencial, interruptor de
01 corte, regulacé@o de caudal, \"bico de pato\" com grelha anti-passaro e estrutura de montagem, suporte e fixacdo, amortecedores de vibracéo, conforme condi¢des técnicas, do tipo:

(NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

116 [04.02.01. |- VEO1, 450m3/h - marca SODECA, modelo SVE-200/H, ou equivalente UN 1
01.01
04.02.01. | Montagem de Ventilador de insuflagcdo \"em-linha\", em caixa, equipada com ventilador centrifugo, motor eléctronico de acionamento direto, filtro e pré-filtro, incluindo pressostato
02 diferencial, interruptor de corte, regulagéo de caudal, \"bico de pato\" com grelha anti-passaro e estrutura de montagem, suporte e fixagdo, amortecedores de vibragédo, conforme

condicg@es técnicas, do tipo: (NOTA: Equipamentos fornecidos pelo Dono de Obra.)

117 |04.02.01. |-VIO1, 500m3/h - marca SODECA, modelo SV/FILTER-250 G4+F6, ou equivalente UN 1
02.01
04.03 Grelhas, Condutas e Acessorios
04.03.01 |Grelhas e acessorios
04.03.01. |Grelhas de insuflagdo e pressurizagdo (Gl), incluindo registo de regulacdo de caudal, acessérios de montagem, fixacdo e suporte e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e
01 suportes necessarios ao correto funcionamento, conforme condigdes técnicas, do tipo:

118 |04.03.01. |- GIO1 - marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O, 250x150 , ou equivalente UN 2
01.01
04.03.01. |Grelhas de extracao (GE), incluindo registo de regulacdo de caudal, acessorios de montagem, fixagao e suporte e todos os trabalhos, materiais, acessorios e suportes necessarios
02 ao correto funcionamento, conforme condi¢des técnicas, do tipo:

119 |04.03.01. |- GEO2 - marca KOOLAIR, modelo 22-5-O, 250x100 , ou equivalente UN 3
02.01
04.03.02 |Condutas gerais
04.03.02. |Condutas de seccdao retangular - Condutas metélicas, em chapa galvanizada, incluindo todos os acessoérios de fixacdo, suspensdo, montagem, ligacdo, portas de visita, defletores e
01 demais acessorios necessarios ao bom funcionamento da instalagéo, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessérios, conforme condi¢gdes técnicas:

120 |04.03.02. | Sem isolamento m2 1
01.01
04.03.02. |Condutas de seccdo circular - Condutas metdlicas de fabrico de série, em chapa galvanizada, incluindo todos os acessoérios de fixagdo, suspensdo, montagem, ligagdo, portas de
02 visita, e demais acessorios necessarios ao bom funcionamento da instalagéo, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessdrios, conforme condigdes técnicas:
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121 |04.03.02. |@160 mm ml 9
02.01

122 |04.03.02. | @200 mm ml 7
02.02
04.03.02. |Condutas de seccéo circular - Condutas flexiveis acuUsticas, incluindo todos os acessorios de fixacdo, suspensao, montagem, ligacdo e demais acessorios necessarios ao bom
03 funcionamento da instalagédo, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios, conforme condi¢6es técnicas:
04.03.02. | Sem isolamento
03.01

123 |04.03.02. |@160 mm m 15
03.01.01
04.04 OUTROS NOTA: Em todo o omisso prevalecem as especificacdes e dimensdes constantes das pecas desenhadas e das

Condigdes Técnicas Gerais e Especiais (que deverdo ser confirmadas em obra).
124 [04.04.01 |Instalagao eléctrica de alimentacéo, quadros elétricos, comando, controlo e sinalizacéo de todos os equipamentos e sistemas de avac | vg | 1
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