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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Criagao das infraestruturas necessarias para a execug¢ao dos trabalhos nomeadamente:
1 1.1 Encargos com o0 acompanhamento da obra por parte do empreiteiro, estando um responsavel permanentemente a supervisionar os trabalhos vg 1
2 1.2 encargos com aprovisionamento e acondicionamento de materiais e equipamentos, vedacdes, equipamentos de protecado individual e coletiva para garantir as condic¢des | vg 1
de seguranga no trabalho e sinalizagdo temporaria dos trabalhos colocada na vai publica
5 1.3 encargos com os meios de elevagdo necessarios a execugdo dos trabalhos nomeadamente duas plataformas elevatdrias do tipo tesoura e andaimes vg 1
4 14 taxas com ocupacao da via publica vg 1
5 1.5 taxas com o acompanhamento policial permanente, sendo necessario dois elementos pelo facto de se tratar de uma das principais vias de circulagdo da cidade vg 1
6 2 reparacao de elementos laterais do passadico embetdo armado que se encontram degradados, incluindo preparagdo da base com remocéo do betdo que se encontra | vg 1
desagregado e na zona da envolvente as armaduras, limpeza das superficies com escova de acgo, aplicacdo de protegdo anticorrosiva das armaduras com SIKA
MONOTOP 910S da SIKA ou equivalente, posterior reparacdo do betdo com SIKA MONOTOP 618 e 612 da SIKA ou equivalente e regularizagdo final com SIKA
MONOTOP 620 da SIKA, ou equivalente
7 |3 limpeza de manchas de 6leo com aplicagdo de SIKA limpa da SIKA ou equivalente incluindo retirada parcial do lettering existente para execucéo dos trabalhos, seu |vg 1
acondicionamento e posterior recolocagao
8 4 Uma vez que o 6leo pode ter penetrado no betdo, ndo garantimos que as superficies fiquem completamente isentas de manchas, pelo que a solugéo passa pela picagem | vg 1
superficial do betdo e repara¢do do mesmo com
Sika Monotop 620 da Sika ou equivalente.
9 5 Verificagc@o de toda a cablagem elétrica e de telecomunicacdes, com fornecimento e aplicacdo de manga termoretractil nas zonas onde o revestimento da mesma possa | vg 1
estar danificado, organiagéo dos cabos por tipologia e todos os trabalhos necessarios ao seu correto
funcionamento.
10 (6 Fornecimento e aplicagdo de suporte de chapa/caminhos de cabos em cantoneira de ferro de abas iguais pintada na cor RAL 3003 mate, incluindo fixagdo do mesmo a | UN 3
laje de betéo.
11 (7 Fornecimento e aplicacdo de chapa de ferro zincada pintada na cor RAL 3003 mate, para passagem de cablagem elétrica e de telecomunicacdes existentes. UN 2
8 Substituicdo de tubagem de aquecimento, incluindo retirada da existente que se encontra danificada, suporte para fixagdo da nova tubagem a laje e fornecimento e montagem de
nova tubagem em ago carbono nos seguintes diametros:
12 (8.1 DN 2\'\ m 24
13 |8.2 DN 2\'\' 1/2 m 12
9 Substituicdo de tubagem de ar comprimido, incluindo retirada da existente que se encontra danificada, suporte para fixagdo da nova tubagem a laje e fornecimento e montagem de
nova tubagem em aco galvanizado nos seguintes diametros:
14 |91 DN 1\\' 1/2 [m | 12
10 Substituicdo de tubagem de agua fria, incluindo retirada da existente que se encontra danificada e fornecimento e montagem de nova tubagem em aco galvanizado nos seguintes
15 [101 DN 3\\' [m | 12
11 Substituicdo de forra de tubagem que se encontra danificada, incluindo remocao de forra existente e fornecimento e montagem de nova forra mecanica com isolamento, nos
16 |11.1 NANY m 12
17 |11.2 2\'\' m 36
18 |11.3 2\\' 1/2 m 24
19 |114 3\ m 24
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20 [115 AN [m 24
12 Substituicéo de juntas de dilatag@o que se encontram danificadas, incluindo fornecimento e colocagdo de novas juntas nos seguintes diametros:
21 (121 VW 1/2 UN 1
22 (122 2\'\' UN 2
23 123 2\ 1/2 UN 1
24 |13 Desativacéo da tubagem de gas conforme vg 1
solicitado aquando da visita ao local dos
trabalhos.
25 |14 Desmonte das infraestruturas criadas para a vg 1
execucdo dos trabalhos e limpeza diéria e final
do espaco ocupado.
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