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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Criação das infraestruturas necessárias para a execução dos trabalhos nomeadamente:
1 1.1 Encargos com o acompanhamento da obra por parte do empreiteiro, estando um responsavel permanentemente a supervisionar os trabalhos vg 1
2 1.2 encargos com aprovisionamento e acondicionamento de  materiais e equipamentos, vedações, equipamentos de proteção individual e coletiva para garantir as condições

de segurança no trabalho e sinalização temporária dos trabalhos colocada na vai pública
vg 1

3 1.3 encargos com os meios de elevação necessários à execução dos trabalhos nomeadamente duas plataformas elevatórias do tipo tesoura e andaimes vg 1
4 1.4 taxas com ocupação da via pública vg 1
5 1.5 taxas com o acompanhamento policial permanente, sendo necessário dois elementos pelo facto de se tratar de uma das principais vias de circulação da cidade vg 1
6 2 reparação de elementos laterais do passadiço embetão armado que se encontram degradados, incluindo preparação da base com remoção do betão que se encontra

desagregado  e na zona da envolvente às armaduras, limpeza das superficies com escova de aço, aplicação de proteção anticorrosiva das armaduras com SIKA
MONOTOP 910S da SIKA ou equivalente, posterior reparação do betão com SIKA MONOTOP 618 e 612 da SIKA ou equivalente e regularização final com SIKA
MONOTOP 620 da SIKA, ou equivalente

vg 1

7 3 limpeza de manchas de óleo com aplicação de SIKA limpa da SIKA ou equivalente incluindo retirada parcial do lettering existente para execução dos trabalhos, seu
acondicionamento e posterior recolocação

vg 1

8 4 Uma vez que o óleo pode ter penetrado no betão, não garantimos que as superficies fiquem completamente isentas de manchas, pelo que a solução passa pela picagem
superficial do betão e reparação do mesmo com
Sika Monotop 620 da Sika ou equivalente.

vg 1

9 5 Verificação de toda a cablagem elétrica e de telecomunicações, com fornecimento e aplicação de manga termoretractil nas zonas onde o revestimento da mesma possa
estar danificado, organiação dos cabos por tipologia e todos os trabalhos necessários ao seu correto
funcionamento.

vg 1

10 6 Fornecimento e aplicação de suporte de chapa/caminhos de cabos em cantoneira de ferro de abas iguais pintada na cor RAL 3003 mate, incluindo fixação do mesmo à
laje de betão.

UN 3

11 7 Fornecimento e aplicação de chapa de ferro zincada pintada na cor RAL 3003 mate, para passagem de cablagem elétrica e de telecomunicações existentes. UN 2
 8 Substituição de tubagem de aquecimento, incluindo retirada da existente que se encontra danificada, suporte para fixação da nova tubagem à laje e fornecimento e montagem de

nova tubagem em aço carbono nos seguintes diametros:
12 8.1 DN 2\'\' m 24
13 8.2 DN 2\'\' 1/2 m 12
 9 Substituição de tubagem de ar comprimido, incluindo retirada da existente que se encontra danificada, suporte para fixação da nova tubagem à laje e fornecimento e montagem de

nova tubagem em aço galvanizado nos seguintes diametros:
14 9.1 DN 1\'\' 1/2 m 12
 10 Substituição de tubagem de água fria, incluindo retirada da existente que se encontra danificada e fornecimento e montagem de nova tubagem em aço galvanizado nos seguintes

diametros:15 10.1 DN 3\'\' m 12
 11 Substituição de forra de tubagem que se encontra danificada, incluindo remoção de forra existente e fornecimento e montagem de nova forra mecânica com isolamento, nos

seguintes diametros:16 11.1 1\'\' m 12
17 11.2 2\'\' m 36
18 11.3 2\'\' 1/2 m 24
19 11.4 3\'\' m 24
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20 11.5 4\'\' m 24
 12 Substituição de juntas de dilatação que se encontram danificadas, incluindo fornecimento e colocação de novas juntas nos seguintes diametros:

21 12.1 1\'\' 1/2 UN 1
22 12.2 2\'\' UN 2
23 12.3 2\'\' 1/2 UN 1
24 13 Desativação da tubagem de gás conforme

solicitado aquando da visita ao local dos
trabalhos.

vg 1

25 14 Desmonte das infraestruturas criadas para a
execução dos trabalhos e limpeza diária e final
do espaço ocupado.

vg 1
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