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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
3 1.3 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 2 Movimento de terras e demolições
4 2.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
vg 1

5 2.2 Demolição de muros de alvenaria de pedra e bloco, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. vg 1
6 2.3 Levantamento de vedação em rede e prumos de betão, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro (a entregar em local a definir). ml 130
7 2.4 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) em terrenos de qualquer natureza, incluindo carga, tranporte e colocação em aterro, incluindo espalhamento e

compactação por camadas de 30 cm.
m3 2577,17

8 2.5 Escavação, carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes de emprestimo, incluindo espalhamento e compactação por camadas de 30 cm. m3 93,36
 3 Drenagem de águas pluviais
 3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em polipropileno corrugado SN8 , incluindo movimento de terras, valas, reposição do pavimento para as condições iniciais e todos os

trabalhos e materiais necessários para o perfeito acabamento:
9 3.1.1 Ø400 mm m 32

10 3.1.2 Ø315 mm m 75
11 3.1.3 Ø250 mm m 120
12 3.2 Câmara de inspecção, águas pluviais de elementos pré-fabricados de betão armado, de 1,2 m de diâmetro interior e até 2 m de altura útil interior, sobre base de 25 cm

de espessura de betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular com bloqueio e
aro de ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, instalada em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de estacionamento para todo o tipo de
veículos, inclui movimento de terras.

UN 11

13 3.3 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre
base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe D400 segundo NP EN 124, compatível
com superfícies de paralelepípedo, betão ou asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente
instalado e ligado à rede geral, incluindo movimento de terras.

UN 16

14 3.4 Execução de caleira de pavimento em betão (20x20), com grelha metálica de 2,5cm de altura, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários
para acabamentos.

ml 11

15 3.5 Fornecimento e colocação de meia cana em betão, diâmetro de 200mm, incluindo movimento de terras, fundaçao em betão e todos os trabalhos e materiais necessários
para acabamentos.

ml 145

 4 Pavimentos
16 4.1 Fornecimento e colocação de tou-venant completo com 15 cm de espessura após recalque. m2 3060
 5 Diversos
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17 5.1 Fornecimento e aplicação de muro de contenção de terras em alvenaria de granito da região, com uma face à vista, entre terrenos a distintos níveis, de acordo com as
cotas de projecto, incluindo pedra, execução de juntas reentrantes, alinhamento, aprumo e drenagem. Inclui todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários
à boa execução da tarefa e movimento de terras para a fundação. Completamente terminado.

m3 460,56

18 5.2 Fornecimento e aplicação de muro de espera em alvenaria de granito da região, com uma face à vista, sendo que a pedra de topo terá a dimensão de 0,30x0,20 e
comprimento variável. Inclui todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. Completamente terminado conforme peças
desenhadas.

m3 27,22

19 5.3 Fornecimento e aplicação de gradeamento em ferro, metalizado e acabemento a tinta do tipo \"Ammerit Forja\" ou equivalente conforme pormenores do projeto de
arquitectura. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. Totalmente montado. Nos muros do de suporte de terra.

ml 150

20 5.4 Fornecimento e colocação de Manilha Reforçada Armada DN1000 CL II na extensão da mina existente no alinhamento da poça.  Inclui todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 20
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