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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
2 12 Execucéo e implementac&o do plano de prevengao e gestao de residuos de construgdo e demolicdo, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo. vg 1
3 1.3 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas pelo DR. 41/2002 de | vg 1
20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéao.
2 Movimento de terras e demoli¢cGes
4 2.1 Desmatacdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | vg 1
deposito.
5 2.2 Demolicdo de muros de alvenaria de pedra e bloco, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizacéo por deposito. vg 1
6 2.3 Levantamento de vedagéo em rede e prumos de betdo, incluindo carga, transporte e colocacédo dos produtos em vazadouro (a entregar em local a definir). ml 130
7 2.4 Escavagdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper) em terrenos de qualquer natureza, incluindo carga, tranporte e colocagéo em aterro, incluindo espalhamento e [ m3 2577,17
compactacéo por camadas de 30 cm.
8 25 Escavacdo, carga, transporte e colocagéo em aterro dos materiais provenientes de emprestimo, incluindo espalhamento e compactacao por camadas de 30 cm. m3 93,36
3 Drenagem de &guas pluviais
3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em polipropileno corrugado SN8 , incluindo movimento de terras, valas, reposicao do pavimento para as condi¢des iniciais e todos o0s
trabalhos e materiais necessarios para o perfeito acabamento:
9 3.11 @400 mm m 32
10 (3.1.2 @315 mm m 75
11 (3.1.3 @250 mm m 120
12 (3.2 Camara de inspecgéo, aguas pluviais de elementos pré-fabricados de betdo armado, de 1,2 m de diametro interior e até 2 m de altura Util interior, sobre base de 25 cm | UN 11
de espessura de betdo armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular com bloqueio e
aro de ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, instalada em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de estacionamento para todo o tipo de
veiculos, inclui movimento de terras.
13 |33 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betéo fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre [ UN 16
base de betéo simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dictil normalizado, classe D400 segundo NP EN 124, compativel
com superficies de paralelepipedo, betdo ou asfalto a quente, abativel e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do pavimento. Totalmente
instalado e ligado a rede geral, incluindo movimento de terras.
14 (3.4 Execucéo de caleira de pavimento em betdo (20x20), com grelha metdlica de 2,5cm de altura, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios | ml 11
para acabamentos.
15 |35 Fornecimento e colocagdo de meia cana em betdo, diametro de 200mm, incluindo movimento de terras, fundagao em betdo e todos os trabalhos e materiais necessarios | ml 145
para acabamentos.
4 Pavimentos
16 (4.1 Fornecimento e colocagéo de tou-venant completo com 15 cm de espessura apoés recalque. | m2 3060
5 Diversos
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17

51

Fornecimento e aplicagdo de muro de contencéo de terras em alvenaria de granito da regido, com uma face a vista, entre terrenos a distintos niveis, de acordo com as
cotas de projecto, incluindo pedra, execucéo de juntas reentrantes, alinhamento, aprumo e drenagem. Inclui todos os trabalhos, equipamentos e acessoérios necessarios
a boa execucgao da tarefa e movimento de terras para a fundagdo. Completamente terminado.

m3

460,56

18

5.2

Fornecimento e aplicacdo de muro de espera em alvenaria de granito da regido, com uma face a vista, sendo que a pedra de topo ter4 a dimensdo de 0,30x0,20 e
comprimento variavel. Inclui todos os trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios a boa execucdo da tarefa. Completamente terminado conforme pecas
desenhadas.

m3

27,22

19

5.3

Fornecimento e aplicagdo de gradeamento em ferro, metalizado e acabemento a tinta do tipo \"Ammerit Forja\" ou equivalente conforme pormenores do projeto de
arquitectura. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa. Totalmente montado. Nos muros do de suporte de terra.

ml

150

20

54

Fornecimento e colocagdo de Manilha Reforcada Armada DN1000 CL Il na extensé@o da mina existente no alinhamento da poga. Inclui todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a perfeita execugdo da tarefa.

ml

20
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