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PROGRAMA PRELIMINAR

Aquisigéo de Servigos n.° 289/DMMC/DIOA/DGOA/20 - “Projeto de reabilitagao e reforgo estrutural do

muro na Travessa do Tarujo”

O muro a intervir é propriedade municipal, localiza-se na Rua Particular n°1 & Travessa Tarujo e tem a
funcdo de contengdo de terras do talude existentes no seu tardoz que da para a Avenida Calouste

Gulbenkian.

O desnivel de cotas neste local é significativo e traduz-se num muro com aproximadamente 15,0m de altura

maxima.

A inspecdo visual da estrutura e do talude revelou indicios de necessidade de anélise e projeto de

intervengéo com vista ao reforgo da estabilidade do conjunto muro-talude.

Né&o foi possivel localizar o projeto do muro, pelo que se desconhece a resisténcia e constituigdo desta
estrutura. A inspecao visual ndo permitiu determinar se € constituido por betdo armado ou betéo simples,
no entanto, mas revelou alguns sinais gerais de degradacdo. Adicionalmente, no topo do muro foi
adicionado, em data desconhecida, um murete de alvenaria de tijolo cerdmico que, por ndo possuir as
caracteristicas estruturais adequadas ao local, apresenta sinais de potencial risco de instabilizacdo, que

pode causar danos significativos devido a altura elevada a que se encontra.

Devido ao potencial risco de danos em pessoas e bens de uma eventual instabilizagéo da estrutura muro-
talude e tendo em considera¢do que o muro em questao contribui para a estabilizagdo do talude de uma
avenida de elevada importancia como € a Avenida Calouste Gulbenkian, propde-se a aquisi¢ao de projeto

para a reabilitagdo e/ou reforgo do conjunto muro-talude.

O projeto devera ainda prever, se necessario, o desvio e eventual reposi¢éo de infragstruturas que possam

interferir com os trabalhos.
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