

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	TRABALHOS PREPARATORIOS		
	0.1	NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.		
	0.2	No preço dos artigos devem considerar-se incluídas, não sendo assim quantificadas, todas as demais obrigações legais necessárias à boa execução e finalização da empreitada, nomeadamente: Garantias da Obra, Apólices de Seguros, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos, obtenção de parecer relativo à Licença Especial de Ruído (LER), elaboração da Compilação Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. A CTO deverá ser entregue pelo Empreiteiro até à sua solicitação de Receção Provisória da obra.		
	0.3	No preço dos artigos deve considerar-se incluído, não sendo assim quantificado, que todos os trabalhos executados em espaços confinados devem ser efetuados com detetores de gases, EPI's adequados e equipamento de apoio à entrada nas câmaras de visita.		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio à execução dos trabalhos.	UN	1
2	1.2	Mobilização e desmobilização dos equipamentos necessários à execução dos trabalhos.	UN	1
	2	REABILITAÇÃO DO COLETOR EXISTENTE		
3	2.1	Execução de CCTV iniciar para determinação dos troços a reabilitar.	h	8
4	2.2	Reabilitação do coletor unitário existente na rua da costa entreo nº2 e 8 através de sistema a determinar e propor após análise do relatório do CCTV iniciar.	ml	30
5	2.3	Execução de CCTV com elaboração de relatório final para confirmação da reabilitação do coletor unitario existente.	h	8