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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 TRABALHOS PREPARATORIOS
 0.1 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,

tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.2 No preço dos artigos devem considerar-se incluidas, não sendo assim quantificadas, todas as demais obrigações legais necessárias à boa execução e finalização da empreitada,
nomeadamente: Garantias da Obra, Apólices de Seguros, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de acordo com o definido no Projeto e no
Caderno de Encargos, obtenção de parecer relativo à Licença Especial de Ruído (LER), elaboração da Compilação Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. A
CTO deverá ser entregue pelo Empreiteiro até à sua solicitação de Receção Provisória da obra.

 0.3 No preço dos artigos deve considerar-se incluido, não sendo assim quantificado, que todos os trabalhos executados em espaços confinados devem ser efetuados com detetores
de gases, EPI\'s adequados e equipamento de apoio à entrada nas câmaras de visita.

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio á execução dos trabalhos. UN 1
2 1.2 Mobilização e desmobilização dos equipamentos necessarios á execução dos trabalhos. UN 1
 2 REABILITAÇÃO DO COLETOR EXISTENTE
3 2.1 Execução de CCTV iniciar para determinação dos troços a reabilitar. h 8
4 2.2 Reabilitação do coletor unitário existente na rua da costa entreo nº2 e 8 através de sistema a determinar e propor após analise do relatorio do CCTV iniciar. ml 30
5 2.3 Execução de CCTV com elaboração de relatorio final para confirmação da reabilitação do coletor unitario existente. h 8
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