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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 TRABALHOS PREPARATORIOS
0.1 NOTA: Gestéo de residuos em obra - O preco final da proposta teréa que ter em em conta a execucao de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execugdao, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolicdes e remocdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com 0s
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.
0.2 No prego dos artigos devem considerar-se incluidas, ndo sendo assim quantificadas, todas as demais obrigagdes legais necessarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada,
nomeadamente: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboragdo e implementagdo do Plano de Seguranca e Salude (fase de obra) de acordo com o definido no Projeto e no
Caderno de Encargos, obtenc¢éo de parecer relativo a Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragcédo da Compilagéo Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. A
CTO devera ser entregue pelo Empreiteiro até a sua solicitagdo de Rececgédo Proviséria da obra.
0.3 No preco dos artigos deve considerar-se incluido, ndo sendo assim quantificado, que todos os trabalhos executados em espacos confinados devem ser efetuados com detetores
de gases, EPI\'s adequados e equipamento de apoio a entrada nas camaras de visita.
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio & execugao dos trabalhos. UN 1
2 1.2 Mobilizacéo e desmobilizacédo dos equipamentos necessarios & execugao dos trabalhos. UN 1
2 REABILITACAO DO COLETOR EXISTENTE
3 2.1 Execucgédo de CCTV iniciar para determinagéo dos trogos a reabilitar. h 8
4 (2.2 Reabilitacéo do coletor unitario existente na rua da costa entreo n°2 e 8 através de sistema a determinar e propor apos analise do relatorio do CCTV iniciar. ml 30
5 2.3 Execugéo de CCTV com elaboragédo de relatorio final para confirmagao da reabilitagio do coletor unitario existente. h 8
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