
Município de Vimioso
Procedimento CP/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 HIDRAULICA
 1.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, limpeza e regularização da zona de implantação do açude, sua demolição, remoção de

vegetação e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.
UN 1 5.000,00 5.000,00

2 1.1.2 Escavação e baldeação, manual ou mecânica, em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações (açude e canal-by-pass),e
abertura de vala para fundação  para o enrocamento de protecção de taludes, incluindo entivações, ensecadeiras, desvio ou bombagem
de água caso necessário, regularização do fundo, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do
adjudicatário, incluindo todos os  trabalhos preparatórios e acessórios.

m3 2240 9,00 20.160,00

3 1.1.3 Reposição de terras e aterro no tapamento de caixas de fundações (açude e canal-by-pass), incluindo compactação e regularização
superficial.

m3 116 4,00 464,00

4 1.1.4 Fornecimento e aplicação manual ou mecânica de enrocamento de pedra sã com dimensões médias de 0,50m na protecção e
revestimento dos taludes,  espessura média de 0,80m, incluindo  da vala de fundação daquele com enrocamento de pedra, com uma
largura de 0,50m e profundidade de 0,60m.

m2 140 30,00 4.200,00

5 1.1.5 Fornecimento e aplicação de muros de gabiões de acordo com desenho pormenor, em coroamento de enrocamento de estabilização das
margens, incluindo todos os trabalhos preparatório e acessórios necessários á sua correcta execução

m3 65,5 75,00 4.912,50

6 1.1.6 Fornecimento e aplicação manual ou mecânica de enrocamento de pedra sã com dimensões médias de 0,50m na execução de barreira
de perturbação de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários á sua correcta execução.

m3 32,4 75,00 2.430,00

7 1.1.7 Demolição, limpeza e regularização do açude a montante do açude intervencionado e transporte a vazadouro de todos os produtos
sobrantes, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.

UN 1 5.000,00 5.000,00

8 1.1.8 Fornecimento e aplicação manual ou mecânica de enrocamento de pedra sã com dimensões médias de 0,50m na execução elementos
de  perturbação em canal by-pass de acordo com peças desenhadas, incluindo enrocamento e manta geotextil  e todos os trabalhos e
acessórios necessários á sua correcta execução.

m2 645 30,00 19.350,00

9 1.1.9 Execução de ensecadeira em terra (ou outro material a definir pelo adjudicatário) a montante do açude para manutenção e desvio do
caudal do rio de forma a permitir trabalhar em obra em seco, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, bem como bombagem,
drenagem, e demais tarefas conforme as boas regras de construção e segurança, com garantia do encaminhamento das águas para
jusante de forma a garantir o normal funcionamento da captação de água a jusante, e incluindo posterior remoção da ensecadeira no final
da obra.

UN 1 7.500,00 7.500,00

 1.2 BETÕES
10 1.2.1 Fornecimento e colocação de betão ciclópico de 300kg de cimento por metro cúbico de betão da classe C12/16 em bases de fundações

com a incorporação de 30% de elementos grossos de dimensão máxima 0,30m, incluindo cofragem com escoramento eficiente e
regulamentar se necessário.  Está incluído no presente trabalho o fornecimento e transporte dos materiais, montagem, desmontagem,
carga, reparações e limpezas de cofragens,  o desvio e bombagem de água se necessário.

m3 112,5 100,00 11.250,00
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11 1.2.2 Aplicação de betão simples da classe C12/16 com incorporação de elementos grossos com a dimensão máxima de 0,08m, em limpeza e
regularização de fundações directas, com a espessura média de 0.15m, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparação,
carga, transporte, colocação em obra, compactação (vibração) e cura.

m3 37,5 90,00 3.375,00

12 1.2.3 Aplicação de betão simples da classe C12/16 com incorporação de elementos grossos com a dimensão máxima de 0,50m, em núcleo do
corpo do açude, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação
(vibração) e cura.

m3 594 90,00 53.460,00

13 1.2.4 Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30 em fundação de açudes e encontros, incluindo o fornecimento e montagem de
armadura em aço A400NR e cofragem com escoramento eficiente e regulamentar e configuração indicada em projecto. A armadura será
moldada de acordo com projecto e inclui ganchos, sobreposições, dobras e desperdícios, conforme os diâmetros indicados nas peças
escritas e desenhadas. Está incluído no presente trabalho o fornecimento e transporte dos materiais, montagem, desmontagem, carga,
reparações e limpezas de cofragens e amarrações ao maciço rochoso seladas com resina epóxi de acordo com as peças desenhadas.

m3 250 250,00 62.500,00

14 1.2.5 Idem, no corpo dos açudes, incluindo juntas de betonagem de acordo com desenhos de pormenor. m3 105,5 375,00 39.562,50
15 1.2.6 Idem, em pilares dos passadiços. m3 8,775 450,00 3.948,75
16 1.2.7 Idem em vigas do passadiço m3 6,2 325,00 2.015,00
17 1.2.8 Idem, idem em lajes maciças dos passadiços. m3 4,2625 420,00 1.790,25
18 1.2.9 Fornecimento e colocação de betão da classe B20/25 em canal by-pass, incluindo o fornecimento e montagem de armadura em rede

electrosoldada A500 e cofragem com escoramento eficiente e regulamentar e configuração indicada em projecto. A armadura será
moldada de acordo com projecto e inclui ganchos, sobreposições, dobras e desperdícios, conforme os diâmetros indicados nas peças
escritas e desenhadas. Está incluído no presente trabalho o fornecimento e transporte dos materiais, montagem, desmontagem, carga,
reparações e limpezas de cofragens.

m3 112,5 300,00 33.750,00

 1.3 DIVERSOS
19 1.3.1 Fornecimento e aplicação de guarda metálica de protecção, quebra costas e degraus metálicos  de acordo com desenho de pormenor,

incluindo metalização, pintura com primário e esmalte mate de côr à escolha da fiscalização e execução de juntas de dilatação também
de acordo com pormenor.

m 33 75,00 2.475,00

20 1.3.2 Fornecimento e aplicação de comporta para açudes do tipo Penstock Diam 1200 rectangular, de acordo com desenho pormenor,
incluindo mecanismo de elevação com sem-fim,  perfis de remate embebido no açude,  selagem com resina epoxi, e todos os trabalhos e
acessórios necessários á correcta execução.

UN 2 12.000,00 24.000,00

21 1.3.3 Fornecimento e aplicação de comporta para açudes do tipo Penstock Diam 150 circular, em dispositivo de descarga ecologica, de acordo
com desenho pormenor, incluindo tubo em FF diam. 150 para embeber no paredão do açude,  mecanismo de elevação com sem-fim, 
perfis de remate embebido no açude,  selagem com resina epoxi, incluindo ainda fornecimento e aplicação de mecanismo de registo de
caudal em continuo e todos os trabalhos e acessórios necessários á correcta execução.

UN 1 1.250,00 1.250,00

22 1.3.4 Escavação e baldeação, manual ou mecânica, em terreno de qualquer natureza para abertura de caminho de acesso a açude, incluindo
reperfilamento de valetas e todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, incluindo espalhamento e
compactação em aterro.

m3 980 7,50 7.350,00

23 1.3.5 Espalhamento e compactação de aterro de empréstimo, para abertura de caminho de acesso a açude, incluindo reperfilamento de
valetas e todos os trabalhos e acessórios necessários á sua correcta execução

m3 415 4,50 1.867,50

 2 ARQUITECTURA PAISAGISTA
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Praça Eduardo Coelho, 5230-315 Vimioso
Telef. 273 518 120 / Fax. 273 512 510
www.cm-vimioso.pt Página 2 de 4



Município de Vimioso
Procedimento CP/3/2021

24 2.1.1 Identificação e Protecção de árvores existentes a manter na zona de circulação de máquinas (faixa de 5 m a partir da área de
implantação do açude, canal \'Bypass e acesso, num total de cerca de 4971,4m2), ao longo de cerca de 314,2 ml, com uma fita à volta da
mancha da árvore, afastada do tronco até à projecção vertical do copado, incluindo estacas de fixação e todos os materiais e trabalhos
complementares, incluindo eventual remoção de elemento arbóreo em local provisório e transplante no local original, conforme os
desenhos das peças ARR.003 e especificações do caderno de encargos.

UN 1 850,00 850,00

25 2.1.2 Decapagem do terreno em cerca de 0,35 m de espessura e armazenamento da terra vegetal existente das áreas de construção de
acessos (cerca de  1130 m2), incluindo remoção e transporte para destino / local adequado e em conformidade com a legislação
aplicável de todos os materiais não aproveitáveis para o futuro coberto vegetal, conforme especificações do caderno de encargos.

m3 396 2,50 990,00

 2.1.3 Transplantação de espécies
26 2.1.3.1 Selecção, marcação,  abertura de cova,  remoção e transporte para estaleiro dos exemplares  para transplantação e/ou estacaria com

sistema radicular intacto e torrão, do actual limite do plano de água até ao limite do novo plano de água (cerca de 7 504 m2), de acordo
com o plano geral da folha ARR003, incluindo o seu correcto armazenamento em local de estaleiro para posterior transplantação e
plantação por estaca, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, de acordo com as especificações de caderno de encargos.

UN 1 1.500,00 1.500,00

 2.1.4 Estacaria de arbustos e herbáceas vivazes
27 2.1.4.1 Realização de estacaria de salgueiros e herbáceas vivazes das espécies constantes  no plano de plantação da folha ARR004, nas

quantidades definidas no mesmo, incluindo o acondicionamento e tratamento até à sua aplicação, de acordo com as especificações de
caderno de encargos.

UN 1 1.500,00 1.500,00

 2.1.5 Recolha de sementes
28 2.1.5.1 Recolha manual de sementes das espécies constantes na composição da hidrosementeira apresentada no plano de plantação da folha

ARR004, nas quantidades definidas no mesmo, incluindo o acondicionamento e tratamento até à sua aplicação, de acordo com as
especificações de caderno de encargos.

UN 1 906,64 906,64

 2.1.6 Limpeza do leito e das margens
29 2.1.6.1 Limpeza do  leito e margens existentes, na área a jusante do açude,  cerca de 5202 m2, de acordo com o plano geral da folha ARR003,

incluindo corte de toda a vegetação exótica, de exemplares secos e mortos,  incluindo a remoção de todos os detritos orgânicos, lixo e
entulho existentes na linha de água e margens e o  transporte a local / destino adequado, de acordo com legislação aplicável, conforme
especificações do caderno de encargos.

m2 5202 2,50 13.005,00

30 2.1.6.2 Limpeza da faixa a inundar e futuras margens, com cerca de 5145 m2, de acordo com novo NPA do plano geral da folha ARR003, em
toda a extensão da bacia do açude, incluindo corte de toda a vegetação exótica, de exemplares secos e  mortos,  incluindo a remoção de
todos os detritos orgânicos, lixo e entulho existentes na linha de água e margens e o  transporte a local / destino adequado, de acordo
com legislação aplicável, conforme especificações do caderno de encargos.

m2 5145 2,50 12.862,50

31 2.1.6.3 Limpeza do leito do rio em toda a actual bacia do açude, cerca de 13120 m2, de acordo com o plano geral da folha ARR003, incluindo a
remoção de todos os detritos orgânicos, lixo e entulho existentes na linha de água e o  transporte a local / destino adequado, de acordo
com legislação aplicável, conforme especificações do caderno de encargos.

m2 13120 2,50 32.800,00

 2.2 ELEMENTOS CONSTRUIDOS
32 2.2.1 Fornecimento de materiais, construção de degraus de enchimento em betão e enrocamento do açude, com cerca de 48 ml,  com pedra

da região não aparelhada e lavada para assentamento à mão, com diametro de cerca 50cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários para uma boa aplicação de acordo com pormenor de construção tipo da folha ARR003, pormenor de construção
P1 e especificações no caderno de encargos.

m3 390 75,00 29.250,00

 2.3 INSTALAÇÃO DA VEGETAÇÃO
 2.3.1 Preparação do solo para revestimento Vegetal
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33 2.3.1.1 Limpeza e regularização das áreas destinadas à instalação de vegetação, instalação de terra vegetal proveniente da decapagem, e se
necessário terra vegetal das áreas envolventes das margens da linha de água, com cerca de 0,3 m de espessura, incluindo todos os
materiais, trabalhos e acessórios necessários e complementares para uma boa aplicação, conforme as áreas de plantação apresentadas
no plano de plantação da folha ARR004 e especificações do caderno de encargos.

m2 1945,1 3,10 6.029,81

 2.3.2 Plantação de Árvores/Replantação
34 2.3.2.1 Plantação árvores, sãs e bem conformadas, com flecha e sistema radicular bem desenvolvido, removidas nos trabalhos preparatórios e

guardadas para transplantação, ao longo do novo limite das margens, com compasso de 6 em 6 m e afastamento de cerca de 3,5-4 m do
limite máximo da água, incluindo abertura de cova com cerca de 1 m3, fertilização e todos os trabalhos complementares, conforme o
plano geral da folha ARR003 e as especificações do caderno de encargos. O nº de árvores baseia-se numa densidade de campo de
40%.

UN 180 20,00 3.600,00

35 2.3.2.2 Fornecimento e colocação de tutores nas árvores, sendo a sua ligação à árvore feita através de material elástico (de preferência
borracha), que  deverão ser de madeira (castanho, pinho ou outra espécie), direitos, sãos, secos, descascados e limpos de nós, com
altura, grossura e resistência proporcionais às plantas a que se destinam;

UN 180 5,00 900,00

 2.3.3 Plantação de arbustos
36 0 Plantação arbustos sãos e bem conformadas, com sistema radicular bem desenvolvido, removidos nos trabalhos preparatórios e

guardados para transplantação, ao longo do novo limite das margens, entre as árvores, com compasso de 3 em 3 m e afastamento de
cerca de 2,5-3,5 m do limite máximo da água,  incluindo abertura de cova, fertilização e todos os trabalhos complementares, conforme o
plano geral da folha ARR003, pormenor de construção P1, P2 e P3 e as especificações do caderno de encargos. O nº de arbustos é
baseado numa densidade de campo de 30%.

UN 1351 2,50 3.377,50

 2.4.3.2 Fornecimento e plantação das seguintes arbustos, incluindo abertura de cova, fertilização e todos os trabalhos complementares de acordo com plano da folha ARR.008 e
especificações do caderno de encargos:

37 2.4.3.2.1 Crataegus monogyna (vaso 5 litros - 40/60) UN 104 10,50 1.092,00
38 2.4.3.2.2 Frangula alnus (vaso 5 litros - 40/60) UN 154 9,50 1.463,00
39 2.4.3.2.3 Sambucus nigra (vaso 1,5 litros - 30/40) UN 45 4,50 202,50
40 2.4.3.2.4 Salix alba (vaso 5 litros - 40/60) UN 21 7,25 152,25
 2.4.4 Plantação de herbáceas
 2.4.4.1 Fornecimento e plantação das seguintes herbáceas vivazes, incluindo abertura de cova, fertilização e todos os trabalhos complementares de acordo com plano da folha ARR.008,

pormenor de construção P1, P2 e P3  e especificações do caderno de encargos:
41 2.4.4.1.1 Juncus effusus, G8, 25, 16 p/m2 UN 904 1,00 904,00
42 2.4.4.1.2 Scirpus lacustris,  G8, 25, 12 p/m2 UN 708 1,20 849,60
43 2.4.4.1.3 Carex acutiforme, G8, 15, 16 p/m2 UN 941 1,70 1.599,70
 2.4.5 Sementeira/Hidrosementeira

44 2.4.5.1 Fornecimento de hidrosementeira de herbácea e arbustiva, com a seguinte composição:62,83% Agrostis castellana, 30% Stipa capensis,
0,230% Cytisus scoparius, 0,35%Retama shaerocarpa, 2,2% Lonicera etrusca,1,5 % Rosa canina, 2,8% Crataegus monogyna, 0,4%
Rubus ulmifolius, a com densidade de sementeira de 5 gr/m2, incluindo fertilização e todos os materiais e trabalhos complementares
necessários para uma boa aplicação, de acordo com o plano de plantação da folha ARR.004 e as especificações do caderno de
encargos.

m2 220 1,75 385,00

 2.4.6 FAXINAS ARBUSTIVAS
45 2.4.6.1 Revestimento do talude com estacaria de ramos de salgueiro, estacas de arbustos autóctones em torrão e faxinas arbustivas de

salgueiro, de acordo com o plano de plantação da folha ARR004, pormenor de plantação P4 e especificações de caderno de encargos.
m2 130 9,00 1.170,00

Total 433.000,00
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