CADERNO DE ENCARGOS

Aquisicdo de servigos para elaboragdo do projeto de execugdo do «Parque
Urbano da Vila» e estudo previo das areas envolventes

Aprovado.

O Presidente da Cémar; Municipal de Vila Verde,

|
Vila Verde, //g , v ee il




Parte |

Do contrato

Artigo 1.2
Objeto
O presente procedimento tem por objeto a aquisigdo de servigos para a elaboragdo de um
projeto de execugdo do parque urbano da Vila e estudo prévio das areas envolvente, nos termos

definidos no presente Caderno de Encargos e Clausulas Técnicas anexas,

Artigo 2.2

Definigbes
Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes
defini¢bes:
CCP — Cddigos dos Contratos Plblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na redacdo atual.
Contrato — contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o adjudicatario nos termos do
presente caderno de encargos; quando a redugdo do contrato ndo seja reduzida a escrito,
entende-se que o contrato resulta da conjugag¢do do caderno de encargos com o conteiido da
proposta adjudicada.
Orgdo competente para a decis3o de contratar — Presidente da Cimara Municipal de Vila Verde
Entidade Adjudicante — Municipio de Vila Verde;

Adjudicatario — entidade convidada a quem se adjudica a execugdo do contrato.

Artigo 3.2

Forma e documentos contratuais
1- O contrato serd reduzido a escrito em data conveniente para as duas partes no prazo maximo
de 30 dias apds a aceitagdo da minuta pelo adjudicatario.
2- Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelas entidades
convidadas, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo
competente para a decisdo de contratar; |
b) Os esclarecimentos e as retificagBes relativas ao caderno de encargos;
¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;




e} Os esclarecimentos a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a prevaléncia & determinada
pela ordem que nele se dispde.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao contetido do contrato propostos

pelo 6rgéo competente para a decisdo de contratar e aceites pelo adjudicatério.

Artigo 4.2
Duracdo do contrato
O contrato de aquisi¢do de servigos tem a duracdo de trés anos, a contar da data da outorga,
desenvolvendo-se nos termos consighados nas clausulas técnicas anexas ao presente caderno

de encargos.

Artigo 5.2

Obrigacdes do adjudicatario
1- O adjudicatério obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente,
utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios
das meilhores préticas.
2- Constituem ainda obriga¢fes do adjudicatario:
a) Apresentar os documentos de habilitagdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.8
do CCP;
b) Prestar os servicos a entidade adjudicante, conforme as especificagdes do presente caderno
de encargos;
¢} O adjudicatdrio obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam
necessarios e adequados a execugdo do contrato;
d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, 4 entidade adjudicante, o facto
que torne total ou parcialmente impossivel a prestac8es dos servigos objeto do procedimento,
ou o cumprimento de quaiquer outra das suas obrigacfes nos termos do contrato celebrado
com a entidade adjudicante;
e} Ndo alterar as condigBes da prestagdo dos servigos fora dos casos previstos no presente
caderno de encargos;
f} Ndo subcontratar, no todo ou em parte, a execugdo do objeto do contrato, sem prévia

autorizacdo da entidade adjudicante;
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g) Comunicar qualquer facto gue ocorra durante a execuc¢do do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagio social, 0s seus representantes legais, a sua situagio
juridica e a sua situagdo comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando guaisquer informagdes que
obtenham no dmbito da formagdo e da execugdo do contrato, nem utifizar as mesmas para fins
alheios aguela execugdo, abrangendo esta obriga¢do todos os seus agentes, funcionérios,
colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;

i) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovacgdes, registos e licengas necessérios

para o pontual cumprimento das obriga¢des assumidas no contrato.

Artigo 6.2
Obrigagdes da entidade adjudicante
Constituem obrigagBes da entidade adjudicante:

a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatério.

Artigo 7.2
Patentes, licengas e marcas registadas
Sdo da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da obtencio ou

utilizagdio, no dmbito do contrato, de patentes, licengas ou marcas registadas.

Artigo 8.2

Alteragdes ao contrato
1- Qualquer alteragdo do contrato devera constar de documento escrito assinado por ambos os
outorgantes e produzird efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2- A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intenc3o,
com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relagdo a data em que pretende ver
introduzida a alteracdo;
3- O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;
b) Decisdo judicial ou arbitral;
c) Razdes de interesse publico.
4- A alteragdo do contrato ndo pode conduzir & modificacdio de aspetos essenciais do mesmo,

nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.
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Artigo 9.2
Cessdo da posicdo contratuai
1- Ndo é permitida a cessdo da posigdo contratual sem autoriza¢do prévia do Municipio de Vila
Verde.

2- A cessdo da posicdo contratual obedece ao disposto nos artigos 317.2 a 319.2 do CCP.

Artigo 10,2
Subcontratagdo
1- O contrato tem cardcter intuitu personae, pelo que o adjudicatdrio ndo pode subcontratar,
no todo ou em parte, a execugdo do seu objeto.
2- Excetua-se da proibi¢do do nimero anterior a subcontratagio que seja objeto de autorizagdo
prévia e por escrito da entidade adjudicante.
3- Em caso de subcontratagdo, o adjudicatdric mantém-se plenamente responsdvel pela

prestacdo dos servigos objeto do contrato.

Artigo 11.2
Preco base
O prego maximo gue a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo de todas as

prestagbes objeto do contrato a celebrar é de 69.518,99€,

Artigo 12.2
Preco e condigbes de pagamento
1- A entidade adjudicante obriga-se a pagar ac adjudicatdrio o valor global constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor.
2- 0 pagamento das faturas é efetuado no prazo de 30 dias, a contar da data da sua recegdo

pela entidade adjudicante.

Artigo 13.2
Boa-fé
As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execugdo do contrato e a nde exercer os direitos nele

previstos, ou na lei, de forma abusiva.
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Artigo 14.2
Uso de sinais distintivos
Nenhuma das partes pode utilizar a denominagdo, marcas, nomes camerciais, logdtipos e outros

sinais distintivos do comércio que pertengam a outra sem o seu prévio consentimento escrito.

Parte ll
Especificagbes técnicas
Artigo 15.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1- O adjudicatério obriga-se a prestar os servigos a entidade adjudicante em conformidade com
as especificacfes do presente caderno de encargos e respetivas clausulas técnicas.
2- Qs servicos abjeto do contrato devem ser prestados de acordo com os fins a que se destinam.
3- O adjudicatario é responsdvel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou
discrepdncia dos servicos objeto do contrato que existam no momento em que lhe sdo

prestados.

Artigo 16.9

Local e prazo

O servigo deverd ser prestado em conformidade com as clausulas técnicas anexas e entregue

nas instalagbes na autarquia.

Parte Il
Disposicdes finais
Artigo 17.2
Sancoes
O incumprimento contratual determina a aplicacdo de sangles pecunidrias por parte da

entidade adjudicante, em valor correspondente, no maximo, a 20% do preco contratual.

Artigo 18.2

Resolucao sancionatdria por incumprimento contratual

1- O incumprimento contratual definitivo confere a entidade adjudicante o direito a resolugdo

do contrato.

2- A resolugdo do contrato ndo prejudica a aplicacdo de quaisquer sangdes pecuniarias, nos

termos do artigo anterior.
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Artigo 19.2

Comunicacdes e notificacdes
1- Em sede de execugdo contratual, todas as comunicagdes da entidade adjudicante dirigidas ao
adjudicatario sdo efetuadas por escrito e enviadas através de correio registade ou correio
eletrénico, de acordo com os elementos a indicar pelo adjudicatario.
2- Em sede de execucdo contratual, todas as comunicagdes do adjudicatario dirigidas a entidade
adjudicante sdo efetuadas por escrito e enviadas através de correio registado ou correio
eletrénico, de acordo com os seguintes elementos:
Municipio de Vila Verde; Praca do Municipio; 4730-733 Vila Verde
A atencio de: Divisdo de Projetos e Obras

E-mail: antonio.nogueira@cm-vilaverde.pt

Artigo 21.9
Foro competente
Qualquer litigio ou diferendo entre as partes relativamente a interpretacio ou execugdo do
contrato que ndo seja consensualmente resolvido sera dirimido no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Braga.

Artigo 22.2
Direito aplicdvel
Em tudo o que ndo se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposicbes constantes

no descritivo técnico em anexo e, subsidiariamente, o CCP.
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Clausulas Técnicas
elaboracdo do projeto de execugo do “PARQUE URBANO DA VILA”

e estudo prévio das areas envolventes
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Clausulas Técnicas
Objeto
As presentes clausulas técnicas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
pré-contratual gue tem por objeto principal a aquisicdo de servicos para a elaboragdo do projeto
de execugao do "PARQUE URBANO DA VILA" e estudo prévio das dreas envolventes.

Prazo

O contrato inicia a vigéncia no dia seguinte a data da sua outorga e mantéem-se em vigor até ao
termo da obrigacdo da assisténcia técnica & obra nos termos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
juiho, gue devera ocorrer ne prazo maximo de 3 (trés) anos, em conformidade com os respetivos
termos, condigbes e o disposto na lei, sem prejulzo das obrigagbes acessoérias que devam

perdurar para alem da cessagéo do contrato.

Obrigagdes do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas em legislagio aplicavel, nc Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuals, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos
as seguintes obrigagdes:

a. A obrigagdo de cumprir integralmente as clausulas do presente, bem como todos os seus
anexos, respeitando os principios da boa-fé, ética profissional, isengdo, independéncia,
zelo e competéncia;

b. Obrigagdo de cumprimento da legislagdo em vigor no &mbito dos servigos objeto do
contrato;

¢. Obrigacdo de cumprimento meticuloso de todas as cbrigactes descritas nas clausulas
tecnicas constantes do Anexo |;

d. Obrigagdo de executar os servigos ohjeto do contrato em respeito pelo presente
programa do procedimento, caderno de encargos e fodos os seus anexos,

e. Qbrigagdo de elaboragéo e entrega do Estudo prévio, Projeto Base (Anteprojeto), Projeto
de execugdo e Assisténcia Técnica, incluindo a aprovag&o/autorizagdo junto das
entidades competentes, caso aplicavel;

f.  Obrigagdo de produgdc de imagens virtuais 3D em formato JPEG com resolugéo
adequada para a futura impressio em “outdoors”. Deverdo ser Igualmente impressas e
entregues quatro imagens em formato A3, em cada uma das primeiras trés fases.

g. Obrigagdo de elaboragdo e enfrega do Projeto de Execugdo e das Pegas do
Procedimento para a abertura do procedimento;

h. Qbrigacao da prestagdo de assisténcia técnica durante a execugéo da obra;
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i. Obrigagdo de todos os técnicos que integrem a equipa projetista, que asseguram as
especialidades requeridas no Anexo |, sejam detentores das habilitagbes profissionais
especificas para o efeito;

j-  OQutras demais obrigagbes decorrentes das especificagdes técnicas constantes do Anexo
l.

2. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a
prestacao do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Fases da prestacao do servigo

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases do projete:
1.2 Fase - Estudo prévio. Esta fase do projeto estende-se a toda a area delimitada a cor
amarela constante do anexo Il
2.7 Fase - Projeto Base (Anteprojeto) instruido com as pegas necessarias a crganizagio
dos processos de licenciamento quando exigiveis, Esta fase do projeto desenvolve-se
na area delimitada a cor cyan constante do anexo Il
3.2 Fase — Projeto de Execugdo. Esta fase do projeto desenvolve-se na area delimitada
a cor cyan constante do anexo Il.
4.2 Fase - Assisténcia técnica & obra, Esta fase do projeto desenvolve-se na drea
delimitada & cor cyan constante do anexo I,

definigbes
Estudo prévio, ¢ composto por:

a) Plano geral com descri¢do das opgdes principais tomadas na concretizacéo do
programa e relagbes com o lugar,

b} Definigdo das opgdes construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas
vegetais, hidraulicos, inertes;

c) Sistemas de rega e drenagem.

d} Definigdo das opgdes relativas a redes de energia elétrica, de comunicagﬁes;
sistemas de seguranga e outros.

e) Definicde dos critérios gerals de sectorizagdo e de dimenslonamento das

diversas redes e sistemas.

Anteprojeto
Sao elementos do Anteprojeto {projeto de base) a elaboragéo de um plano geral, &
escala conveniente, e que constitui acréscimo de rigor € pormenor em relagio & fase

anterior em que se indiguem:
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a) Caracteristicas do tratamenio das superficles homogéneas e dos seus

encontros;

b} Volumes construidos ou vegetais;
¢} Modelagdo de terreno;
d) Alcados e cortes que descrevam e justifiguem a solugio apresentada;

e) Dsfinigao dos pressupostos para dimensionamento e tragados esquemaéticos de
todas as infraestruturas, e estruturas construidas, nomeadamente:
i. Arruamentos e estacionamentos;
il. Vias de circulagdo pedonal;
ii. Redes de energia eléfrica e comunicagdes;
iv. Muros de suporte e outras fundagdes e estruturas;
v. Drenagem de aguas pluviais;
vi. Abastecimento de agua e servigo de incéndio;
vii. Rede de rega, drenagem e hidraulica lidica
viii. Sistemas de Seguranga;
ix. Orgamento preliminar detalhado por grupos de trabalhos.
f) Dimensicnamento de medidas de acondicionamento actstico e andlise

prospetiva do seu desempenho.

Projeto de execugio
Sao slementos do Projeto de execugao:
a) Plano geral da intervengio, sintético e descritivo, tanto da solugéo programatica
como da situagao construtiva correspondente;
b) Planta de trabalho com identificagéo de fases, limites e descrigo que permita
uma percegao global de todos os trabalhos envolvidos;
c) Planta de demoligdes, remogbes, relocalizactes ¢ madidas cautelares;
d} Modelagdo geral do terreno, cortes de aterro, escavagfo e plania de aterro,
escavagao; '
e) Implantagdo geral da obra incluindo implantagdo planimétrica coordenada e

implantagdo altimétrica;

f) Planta de pavimentagbes e remates reportada a pormencrizagio construtiva;

g) Pormenorizag&o construtiva relativa a pavimentagdes e remates,

h) Planta de muros e outras estruturas construidas, reportada acs elementos da
correspondente especialidade;

iy Planc de drenagem, reportando a pormenorizagio construtiva correspondente
ou a especialidade;

i) Plano de plantag@o de arvores, arbustos e fanerofitos escandentes, indicando

claramente densidades e compassos de plantag@o e organizagéo relativa da
plantagdo dos individuos e identificados pela nomenclatura cientifica;
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k) Plano de rega indicando tragados da rede elétrica & de comandos de tubagem e
seu dEmensionamento,' localizagBo e definicdo de drgdos ativos e outros
acessorios, reportando a pormencrizagio construtiva correspondente;

) Planos de sementeira e de plantagdo de herbaceas vivazes, indicando
claramente densidades e compassos de pltanta¢do e organizagéo relativa da
plantagéo dos individuos;

m} Plantas das redes de energla elétrica e de comunicaces;

n) Plania ou esquema representativo do sistema de seguranga;

0) Plano de manutencdo de zonas verdes, incluindo indicacdo de &reas
homogéneas por trabalho, deshastes, caracterizagio e calendarizacg&o dos tipos
de trabalho a executar durante um ciclo vegetativo;

p) Pianta de localizagdo de mobiliaric urbano e equipamento, incluinde a definicio
de tipos e modelos e reportada & pormenorizag8o construtiva correspondente. A
focalizagdo devera ser coordenada com indicagdo das pegas & escala;

g) Planta de coordenagéo, referindo a interag@o entre as varias infraestruturas,
entre estas e a vegetagdo, mobiliario urbano e outros elementos construidos,
recorrendo a cortes e perfis de coordenagdo sempre que necessario;

r) Memoria descritiva e justificativa, incluindo célculos hidraulicos da rede de rega
e outra documentacgao justificativa;

s) Medigdes e Mapas de quantidade de trabalhos;

t) Orgamento detalhado;

u) Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais de
intervengao em termos de condiciohamento actstico;

v) Memarias descritivas e |justificativas, Integrandc analise prospstiva de
desempenhos, das intervengtes de condicionamento acustico, descrevendo e
justificando as solugGes projetadas, tendo em atengao o anteprojeto aprovado e
as disposic¢des legais em vigor;

w) As condigles teécnicas, gerais e especiais, referentes as intervengbes de
condicionamento acustico, especificando as condigbes de execugio e ou
montagem e as caracteristicas técnicas dos materiais e equipamentos;

X) Pormenorizag@o das intervencfes mais sensiveis no sentido de facilitar a

compreensdo de descrigbes escritas.

Forma da prestacgio dos servigos

Para o acompanhamento da execugdo do confrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter comunicagdo com a entidade adjudicante, através de intertocutor a nomear apds o ato
de adjudicagdo, cabendo-the a gestdo corrente do contrato celebrado, devendo alertar o
Municiplo de Vila Verde de quaisquer circunstancias anormais de execugao contratuat que venha

a constatar,
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Local da prestagao do servigo
Os elementos objeto do contrato devem serdo desenvolvidas e produzidas fora dos servigos
municipais, e entregues no Municipio de Vila Verde, Divisdo de Projetos e Obras, Praga do

Municipio, Vila Verde e Barbudo.

Recegio dos elementos a produzir ac abrigo do contrato
1- O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugdoe do servigo, no prazo maximo de 3
(trés) anos, com todos os elementos referidos no Anexo [, com vista & elaboragdo dos projetos
de execugéo acima referidos, observando o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 28 de julho,
de acordo com as seguintes fases e prazos contratuais:
a) Fase1 |
Estudo prévio
No prazo maximo de 20 (vinte) dias seguidos, a contar da data de inicio da execugéo do
contrato que ocorre no dia seguinte ao da sua publicitagéo no portal dos contratos
publicos;
b) Fase2
Projeto Base (Anlteprojeto) (inclui as pegas necessarias & organizagdo dos processos de
licenciamento guando exigiveis)
No prazo maximo de 30 (trinta) dias seguidos, a contar da data da comunicagéo escrita,
via email, da aprovagéo do projeto base inerente 4 fase 1;
c) Fase3
Projetc de Execugao
No prazo maximo de 30 (trinta) dias seguidos, a contar da data da comunicagdo escrita,
via emall, da aprovacéo do projeto base inerente a fase 2;
d) Fased
Assisténcia técnica a obra
Prevé-se que a mesma ocarra entre a data da entrega do projeto de execugdo e a data
da recegdo provisoria da obra a qual se prevé no prazo maximo de 3 anos a contar da
data da pubiicitagdc da aquisigdo no portal dos contratos ptblicos.
2- Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados por iniciativa do Municipio de
Vila Verde ou a requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado, carecendo
de aprovagdo da entidade adjudicante.
3- Apos a entrega dos elementos integrantes de cada fase de execugio do contrato, a entidade
adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as
caracteristicas, especificacbes e reguisitos tecnicos definidos no Anexo | e na proposta

adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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4- Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servigos deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

5- No caso de a analise da entidade adjudicante a que se refere o0 n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no Anexo |
ao presente, a entidade adjudicante deve informar por escrito via correio eletrénico o prestador
de servigos.

6- No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela entidade adjudicante, as alteragbes e complementos
necessarios para garantir o cumprimentc das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagbes e requisitos técnicos exigidos.

7- Apds a realizacgéo das alteragbes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no
prazo respetivo, a entidade adjudicante procede a nova analise.

8- Caso a analise da entidade adjudicante a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, € neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepincias com as caracteristicas, especificagfes e requisitos técnicos
definidos no Anexo |, deve ser emitida, no praze maximo de 3 {trés) dias a contar do termo dessa
analise, declaragado de aceitagdo pela entidade adjudicante.

9- A emissdo da declarag8o a gque se refera o nimero anterior ndc implica a aceitagio de
eventuals discrepéncias com as exigéncias legals ou com as caracteristicas, especificagtes e

requisitos técnicos previstos no Anexo |

Transferéncia da propriedade

1. Com a declarag@o de aceitagio a que se refere a clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrige do contrate para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar.

2. Pela cessao dos direitos a que alude ¢ niimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida

para além do prego a pagar nestes termos.

Conformidade e garantia técnica

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagbes e no que se refere aos
efementos entregues a entidade adjudicante em execugdo do contrato, as exigéncias legais,
obrigagdes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisigdo de bens
méveis, nos termos do Cédigo do Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Condigdes de pagamento
O pagamento dos servigos objeto do contrato serfo efetuados do seguinte modo:
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e 30% com a entrega do Estudoe prévio;

¢ 20% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto);

o 35% com a entrega do Projeto de Execugéo;

¢ 15% com a prestacdo da Assisténcia Técnica 4 Obra, sendo o valor distribuido

pelo prazo previsto para a execugao da obra liguidados mensalmente.

Notificagbes/correspondéncia
Todas as notificagbes e correspondéncias serdoc efetuadas por correio eletrénico (via email),

paras as caixas de correio a definir no inicio do projeto.
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ANEXO |

Praograma preliminar, Termos de referéncia e Especificagbes técnicas

Consulta prévia de aquisicdo de servigo para a realizagéo do projeto de execugao:
“PARQUE URBANO DA VILA e areas envolventes”

1. TIPO DE PRCCEDIMENTO
O procedimento de contratagdo plblica € por consulta prévia, conforme o disposto na alinea c)

do n.? 1 do artigo 20.° de Codigo dos Contratos Pdblicos na sua verséo atual.

2. DESCRIGAO E OBJETIVOS

O procedimento que se pretende langar tem comao principal objetivo a realizagéo do projeto de
execucio de "PARQUE URBANQ DA VILA e dreas envolventes”

O presente programa preliminar/base pretende definir os objetivos e as premissas a considerar
no desenvolvimento do projeto.

A presente intervencgdo tem como objetivo, no &mbito de uma concegéo integrada, reabilitar uma
area delimitada a nascente pelas “traseiras” dos edificios implantados 4 margem da Rua dos
Bombeiros, a nascente pela linha de dgua e a nascente pelo edificic da Adega em fase de
requalificagdo, materializando "uma vontade de recuperagio civica dos espagos urbanos “, no
sentido dos mesmos promoverem a necessaria qualidade urbana que a cidadania exige.

Deste modo, e num ambito global, o objetivo deste projeto integrado passa pela concretizacio
de todo um conjunto de medidas e estratégias conducentes & transformacg&o profunda de toda a
area intervencionada.

Definiram-se assim ages especificas tendentes a uma alteragéo substancial das realidades
urbanisticas e soclais em presenca, tende como objetivo a requalificagdo da “Imagem Urbana”.

Nessas agdes havera a destacar:

s O melhoramento do amblente urbano requalificando e criando "espacos pliblicos”;

e O reforgo da estrutura verde local implantando alinhamentos arborecs e requalificandeo
areas de estadia e iazer,

¢ Requalificacdo das margens da linha de agua, valorizando-a enquanto elemento natural
e central na qualidade de vida do parque;

= Alinstalagdo de mobiliario capaz de potenciar uma vivéncia urbana;

* A criagdo de uma via de servigcos que garanta as acessibilidades de forma ordenada as

caves dos ediffcios, potenciando a criagdo de espagos de estacionamento ordenados;
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e« Garantir a existéncia de percursos e espagos de circulagéo livre e continuo que
assegurem as acessibilidades;
¢ Integrar o edificio da "Adega”, Centro de atividades e Espetaculos, como elemento de
remate e polo dinamizador da atividade a desenvolver.
e Definir a rede viaria macro que estruture e ordene a futura expansdo urbanistica da area

de forma integrada com o centro urbano de Vila Verde.

3. AMBITO
A elaboraggo dos Projetos Base (Anteprojetos), Projetos de Execug8o e a Assisténcia Técnica,

devera ser realizada de acordo com a legisiag&o em vigor, nomeadamente:
¢ Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janelro na sua redacéo atual {Cddigo dos Contractos
Publicos);
¢ Portaria n.” 859/2009, de 21 de agosto, na parte aplicavel;
e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;
o Lein.? 31/2009 de 3 de julho;
¢ Portaria n.° 1379/2009, de 30 de outubro.

4. LOCAL DE INTERVENGCAQ

As intervengbes e niveis de desenvolvimento dos projetos s@o as localizados nas édreas
delimitadas nos aérofotomapas constantes do anexo Il.

Area delimitada a amarelo — desenvolvimento do projeto ao nivel do estudo prévio.

Area delimitada a cyan — desenvolvimento ao nivel do projeto de execugao.

5. ELEMENTOS A FORNECER PELO MUNICIPIO DE VILA VERDE

O Municipio de Vila Verde fornecera todas as informagdes com relevancia para o processo,
nomeadamente levantamento topografico e ensaios geologicos da area a desenvolver o projeto
de execucdo. Na restante area fornecera levantamento aérofotometrico a escala 1/200.

O Municipio de Vila Verde proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos,
promovendo as solicitagbes e diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, come sejam
pedidos de informagbes, reunides, audiéncias ou colaboragio com as entidades envolvidas no

processo de aprovagio.

6. FASEAMENTQ DO PROJETO

Os servicos objeto do contratlo compreendem as seguintes fases do projeto: Estudo prévio;
Projeto Base {Anteprojeto) instruido com as pegas necesséarias a organizac¢io dos processos de
licenciamento quando exigiveis, Projeto de Execugéo e Assisténcia técnica. Sem prejuizo de
outros elementos considerados adequados pelo projetista ou constantes de regulamentagao
especifica aplicavel, nomeadamente ¢ estabelecido pela Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de jutho,
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FASE 1

Estudo prévio

Projeto instruido com os todos os elementos constantes no artigo 159.°, da Portaria n.° 701-
H/2008 de 29 de julho.

FASE 2

Projeto Base (Anteprojeto)

Projeto instruido com os todos os elementos constantes no artigo 160.°%, da Portaria n.° 701-
H/2008 de 29 de julho, incluindo as pegas necessdrias a organizagdo dos processos de
licenciamente, autorizagBes ou pareceres externos quando exigiveis.

Excluem-se as taxas, licengas, necessarias para o suprimento dos diferentes licenciamentos,

que ficam a expensas do adjudicatario.

FASE 3

Projeto de Execucdo

Projeto instruido com os todos os elementos constantes no artigo 161.%, da Portaria n.® 701-
H/2008 de 29 de julho, incluindo as pegas necesséarias & organizacio dos processos de
licenciamento, autorizagbes ou pareceres externos quando exigiveis.

Deve ser assegurada a coordenagac do Projeto, nomeadamente no que se refere as atividades
dos varios intervenientes no projeto de execugio, garantindo a adequada articulagdo da equipa
de projeto e assegurando a participagdo dos tecnicos autores, a compatibilidade enire os
diversos projetos e o cumprimento das disposigdes legais e regulamentares, tal como definido
no Art.? 8.° da Portaria n.° 701- H/2008, de 29 de julho.

FASE 4

Assisténcia Técnica

1 - O Projetista tem o direito de exigir e a obrigago de garantir a assisténcia técnica necessaria.
2 - Na fase do procedimento de formagio do contrato, e até & adjudicagdo das obras, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades seguintes:

a) Esclarecimento de dlvidas relativas aos projetos durante a preparagdo do processc do
coencurso para adjudicagie das empreitadas ou fornecimentos;

b) Prestagdo de informacgdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a
forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretagao das pegas escritas e desenhadas dos projetos;

¢} Prestagéo do apoio ao Dono da Obra na apreciagio e comparagéo das condicbes da qualidade
das solugbes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele,
incluindo a apreciago de compatibilidade com os projetos de execugio;

3 - Durante a execugdo das obras, a assisténcia técnica compreende:
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a) Esclarecimento de dividas de interpretagdo de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissGes dos projetos, bem como elaboragdo das pegas de ajustamento dos
projetos necessarias a respetiva corregfio e a integral e correta caracterizagéo dos trabalhos a
executar no Ambito da referida corregio,

b} Apreciacéo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,
inctuindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com os projetos;

c) Proceder, concluida a execugéo da obra, a verificagéo das Telas finais, quanto 4 conformidade
das mesmas com os projetos de execugdc e dos eventuais ajustamentos nele introduzidas, de
acordo com as informagdes fornecidas pelo Dono da Obra.

4 - A assisténcia técnica nao abrange a diregdo técnica, a administragdo, a coordenacéo da
seguranga, a organizagdo da compilagio técnica em matéria de seguranga e salde e a
fiscalizagdo das obras, nem a adaptag@o dos projetos as condigdes reais das empreitadas néo

previsiveis na fase do projeto;

7. PRAZO
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
O prazo total para a prestagéo do servigo contratado para estes Projetos de Execugao sera de
80 dias ap6s a assinatura do contrato (nfo contemplando aqui o tempo de aprovagdo dos
projetos pela Municipio de Vila Verde) e distribuido pelas fases da seguinte forma;

Estudo previo - prazo maximo de 20 (vinte} dias seguidos;

Projeto Base (Anteprojeto) - prazo maximo de 30 (trinta);

Projeto de Execugao - prazo maximo de 30 (trinta) dias seguidos;

8. CONSTITUICAO DA EQUIPA PROJETISTA
1. Para efeitos de resposta ac presente procedimento e subsequentes estudos/projetos a
desenvolver na sequéncia do cumprimento do contrato de prestacéo de servigos a celebrar
com a Entidade Adjudicante, a equipa projetista formada pelo concorrente deve integrar, para
além do técnico coordenador {com inscrigdo ativa na respetiva Ordem ou Associacéo), todos
os técnicos com habilitagdo profissional especifica e que assegurem as especialidades
necessarias a elaboragdo dos seguintes estudos e projetos:
o Arquitetura- incluindo Plano de Acessibilidades e Sinalética;
s Projeto paisagistico contendo as solugbes de arborizagéo e plantagdes;
¢ Projeto de sistema de rega, incluindo os sistemas eletromecénicos a aplicar;
¢ Instalagtes e Equipamentos e Sistemas de Esgotos Pluvials e Domésticas;
e InstalagGes Elétricas e Luminotecnia;
e Mapas de Medigbes e Orgamentos;
¢ Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligéo;
e Plano de Seguranga e Satude em fase de projeto;

¢ Cadernos de encargos e Clausulas Técnicas Especiais;
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2. A equipa projetista referida no nlimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.® 31/2009
de 3 de julho aiterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho, e demais lagislagéo
aplicavel quanto & qualificaco dos respetivos técnicos autores.

3. Cada um dos técnicos autores que integram a equipa projetista esta obrigado a efetuar um
seguro de responsabilidade civil de acordo com o previsto no Art.° 24.° da citada Lei n.®
31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho.

4. Os trabalhos desenvolvidos nos Projetos de Execugo deverdo ser articulados com o
Municipic de Vila Verds, nomeadamente no que diz respeilo a possiveis questdes
conceptuais, formais e opgdes técnicas refevantes que possam surgir.

5. Deverdo ser adotadas solugdes sustentaveis, assim como solug@es de projeto que promovam

a economia de recursos durante a obra e na futura manuteng&o.

. MODO DE APRESENTAGAO DOS PROJETOS
1. O projeto sera apresentado censtituinde uma unidade coordenada.

o

2. As pegas escritas serGo apresentadas com as dimensées normalizadas DIN Ad (210 mm x
297 mm) e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm). Deverdo ser
disponibilizados os respetives ficheiros em suporte informatico nfo editavel e editavel.

3. As Pegas Desenhadas serfo apresentadas em dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, At e
AD) e de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Municipio de Vila Verde
devendo ser disponibilizados os respetivos ficheiros em suporte informatico com as extensdes
tipo (pdf}, (dwf) e (dwg) sendo as impressdes em papel dobradas em formato A4.

4. Equipa de Projeto obriga-se a dar cumprimento a normativa municipal aplicavel, em matéria
de apresentacéo, definicdo de camadas (layers), e demais aspetos associados ao contelido
das Pegas Desenhadas e escritas a produzir,

5. Os Projetos serao subscrito pelos respstivos autores, devendo ser apresentados um exemplar
em suporte de papel, atem do original em suporte digital (CD ou DVD). Devera ser entregue
uma cole¢do igual as enviadas para as entldades licencladoras para a coordenagdo da CMVV

nesta agéo.

10. REVISAO DO PROJETO

Os projetos elaborados no ambito do presente contrato serdo objeto de reviso nos termos da
legislagac aplicavel em vigor.

Quando o projeto for sujeito a revisao, o prestador de servigos devera responder, sempre que
Ihe for solicitado, as questdes /pedidos de esclarecimento em sede de reviséo.

Caso do processo de revisdo resultem propostas de alteragdo, no todo ou em parte, do contetido
do projeto de execugao, o prestador de servigos é responsével por decidir, mediante justificagéo
detaihada, em documento elaborade para o efeito, se tais propostas de alteragéo devem ser

acatadas,
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A apreclacdo do prestador de servigos sobrepde-se ao parecer do revisor do projeto, salvo nos
casos em que o Municipio de Vila Verde se oponha expressamente a decis&o do cocontratante,
circunstancia em que prevalecera a vontade desta Gltima.

Compete ao prestador de servigos fornecer os projetos alterados de acordo com as cenclusdes
do processo de revisio.

Os esclarecimentos efou as alteragdes indicadas nos pontos anteriores devem ser entregues
pelo prestador de servigos no prazo definido para o efeito, a contar da data da nctificagéo da
Entidade Adjudicante.

O prestador de setvigos sera solidariamente responsével com a entidade revisora do Projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alterag@o na sequéncia

das conclusdes do processo de revisao.

11. PLANO DE PAGAMENTOS

O prazo que se estabelece para a execugdo do trabalho sera de 80 dias apds a assinatura de
contrato de Adjudicacéo do servigo, descontando o tempo de aprovagdo dos projetos. O
pagamento sera efetuado contra a entrega do frabalho concluido em cada fase, podendo o
contrato estender-se por méximo de 3 anos devido & componente de necessidade de prestagéo
da Assisténcia Técnica & Obra.

0O pagamente dos servigos objeto do contrato serdo efetuados do seguinte modo:

e 30% com a entrega do Estudo prévio;

e 20% com a entrega do Projeto de Base (Anteprojeto);

e 35% com a entrega do Projeto de Execugéo;

e 15% com a prestagdo da Assisténcia Técnica & Obra, sendo o valor distribuido pelo

prazo previsto para a execugdo da obra liquidados mensalmente.

12. ESPECIFICAGOES E MATERIAIS

1. Os materiais e as solugdes construtivas propostas pela equipa projetista deverdc cumprir
normas europeias, homologacgtes técnicas europeias, a especificagbes {écnicas comuns, a
normas internacionais e a outros sistemas técnicos de referéncia estabelecidos pelos
organismos europeus de normalizagfo ou, gquando estes ndo existam, a normas nacionais, a
homologagdes técnicas nacionais ou a especificagfes técnicas naclonais em materia de
concegae, calculo e execugdo das obras e de utilizagio dos fornecimentos,

2. A menos que o objeto do contrato o justifique, as especificagdes técnicas de acordo com o
previsto no n.® 12, do art.”. 49.° do CCP, ndo podem fazer referéncia a determinado fabrico
ou proveniéncia, a um procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos
prestados por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou
maodos de producéo determinados que tenham por efeito favorecer ou eliminar determinadas

empresas ou produtos.
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3. As referéncias mencionadas no nimero anterior s6 sdo autorizadas, a titulo excecional, no
caso de nadc ser possivel uma descrigdo suficientemente precisa e inteligivel do objeto do

contrato, devendo, no entanto, ser acompanhada da mengéo «tipo ou equivalente».

13. ESTIMATIVA DE CUSTCS

Considerando a area de intervengdo que é de aproximadamente, 54.287,00m2, a sua
infraestruturag@o, a construgdo das vias bem como os eventuais equipamentos a implantar
estima-se que o investimento seja de aproximadamente 4 342 960,00€, acrescidos de a taxa

legal em vigor.

14. LOCAL DE ENTREGA DO PROJETO
Os projetos serdo ser entregues no Municipio de Vila Verde, Divisao de Projetos e Obras, sito

na Praga do Municipio, 4730- Vila Verde e Barbudo.
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ANEXO 1l

L.ocalizagdo

PARQUE URBANO DA VILA e areas envolventes
Unido de Freguesias de Vila Verde Barbudo

area a desenvolver estudo prévio

area a desenvolver projeto de execugéo
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