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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 Montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todos os equipamentos, materiais, mao-de-obra e trabalhos inerente, instalagdo de tapumes e | vg 1
vedacdes de protecgdo, assim como, a sinalizacédo especifica da obra para protec¢éo de pessoas e veiculos, pedido de ocupacéo de parte da via publica, remogao de
lixos com triagem, transporte e evacuagdo dos mesmos para local licenciado, relatério, limpeza final de obra e todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme
especificagdes do C.E. - Escola de Cova de Lua e Rio de Onor
2 2 Execucéo de demoligdo completa dos elementos previsto na arquitectura e especialidades para implantacdo da nova construgédo e contengdo dos elementos a manter, | vg 1
incluindo remogdo com cuidado de todos os elementos/materiais identificados pela fiscalizagdo como a recuperar, incluindo o transporte e remogdo de residuos
sobrantes da demolicdo e lixos com triagem para local/vazadouro licenciado, conforme legislagdo em vigor, incluindo a contencdo das fachadas e seus elementos,
durante a execucdo de toda a obra, métodos e equipamentos necessarios, e todos os trabalhos de forma a ficar em perfeitas condigées para se proceder ao inicio dos
trabalhos da nova constru¢do em segurancga. - Escola de Cova de Lua
3 3 Execucéo de aterros bem compactados com produtos seleccionados das escavagdes até cotas de projecto, incluindo regularizagéo, rega, e compactagao por camadas e | vg 1
todos os materiais e trabalhos necessarios - Escola de Cova de Lua
4 Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagcdo C16/20 em lintéis, vigas, e sapatas com espessura de 10cm, incluindo cofragens (se necessario) e prévia limpeza e
regularizacao de terreno, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com projecto e as especificagées do C.E. - Escola de Cova de Lua
4 4.1 Sapatas Isoladas m3 0,82
5 4.2 Vigas de Lintel m3 0,08
6 4.3 Vigas de Equilibrio m3 0,09
5 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado enterrado (betdo C 25/30 (B30) e aco A500NR) (ambiente XC2) conforme projecto, incluindo cofragem necesséria, descofragem e
vibragcdo mecanica, sobreposi¢cdes, empalmes e comprimentos de amarragdo das armaduras, duas deméaos de emulsdo betuminosa do tipo ou equivalente a INERTOL F da SIKA
nas faces dos elementos em contacto com o solo, sobreconsumos de betdo, entivacdes, contencdes periféricas e escoramentos necessarios, de acordo com o projecto da
especialidade, e todos os trabalhos e materiais necessarios. Escola de Cova de Lua
7 5.1 Sapatas Isoladas m3 2,65
8 5.2 Vigas de Lintel m3 1,52
9 5.3 Vigas de Equilibrio m3 0,33
6 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elevacéao (betdo C 25/30 (B30) e aco A500NR) (ambiente XC1) conforme projecto, incluindo corte e desmonte da alvenaria de pedra
sempre que necessario e definido pela especialidade, cofragem necesséria, descofragem e vibracdo mecanica, sobreposi¢cdes,empalmes e comprimentos de amarragdo das
armaduras, sobreconsumos de betéo, entivagdes, contengdes periféricas e escoramentos necessarios, de acordo com o projecto da especialidade, e todos os trabalhos e materiais
10 (6.1 Pilares m3 0,93
11 (6.2 Vigas m3 1,78
12 (6.3 Muros (paredes de betao) m3 4,36
13 |7 Fornecimento e colocacdo de betéo celular de enchimento (<600kg/m3) armado, com espessura média de 8cm, incluindo fornecimento e aplicacdo de malha-sol CQ 30 e [ m2 56,27
todos os trabalhos necessarios. Laje terrea. Escola Cova de Lua
14 |8 Fornecimento, execugéo e aplicagdo de cubos de e granito 11*11*11, abertura de caixa com 15cm de tout-venat, e mistura de p6 de pedra com aredo com 6cm e junta | m2 22,25
com goma, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. Escola Cova de Lua
15 (9 Fornecimento, execucgéo e aplicacédo de guias de granito cinza serrado medida comprimento variavel com 8cm de espessura, tipo \\\"Pedras Salgadas\\\" ou equivalente, | ml 9,16

incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. Escola de Cova de Lua
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16 (10 Fornecimento e assentamento de parede composta pelo seguinte: pano exterior em alvenaria de tijolo termoacustico 24 cm assente com argamassa de cimento e areia | m2 64,53
ao traco 1:5. Inclui remates, perfis e fixacdes, padieiras de vaos e todos os remates dos vaos, correc¢do das pontes térmicas de pilares, vigas e padieiras. Escola de
Cova de Lua

17 (11 Fornecimento e assentamento de parede de alvenaria de tijolo ceramico de 11 cm em divis6rias interiores, incluindo reboco ambas as faces. Escola de Cova de Lua m2 40,69

18 (12 Fornecimento e execucgéo de sistema ETICS em placa de aglomerado de cortica expandida de 50, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios para a correta | m2 13,86
execucao do sistema. Escola Cova de Lua

19 |13 Fornecimento e execucao de tectos falsos em gesso cartonado do tipo pladur BA 13, hidrofogo nas zonas himidas, com variagao de cotas, incluindo todos os acessorios | m2 20,78
e materiais necessarios, conforme projecto e especificacdes do C.E. A presente medi¢do corresponde a medi¢cdo geométrica dos tectos devendo o empreiteiro no preco
unitario contemplar o custo inerente as dobragens dos rebaixes no prego unitario. Escola Cova de Lua

20 |14 Fornecimento e execugdo de pinturas em tectos interiores, 1 deméo de primario ant-alcalino do tipo ou equivalente \W'CIN, CINOLITEW"', e 3 demdaos de tinta|m2 11,72
microporosa mate tipo \W'CIN, VINYLMATT, (cores a definir) conforme projecto e especificagdes do C.E. A presente medi¢do corresponde a medicdo geométrica dos
tectos devendo o empreiteiro no preco unitario contemplar o custo inerente as dobragens dos rebaixes no prego unitario. Escola Cova de Lua

21 |15 Fornecimento e montagem de portada aluminio tipo \W"CORTIZO\\" ou equivalente, incluindo ferragens e mecanismos de abertura do tipo ou equivalente \W'ROTO NT\\", [ UN 1
completa e pronta a funcionar, acabamento anodizado. Escola de Cova de Lua

22 |16 Fornecimento e montagem de Armaduras, equipadas com as lampadas necessarias (linha led + tracklight) e respectivos transformadores de acordo com pecgas | vg 1
desenhadas aprovadas, considerando a calha monofasica retangular de 6,302 x 3,277. Escola de Rio de Onor

17 Execucdo de ramal de fornecimento de energia incluindo baixada, portinhola e caixa para contador da EDP, devendo ser considerado cabo LSVAV 2X16 bem com todos os

trabalhos acessorios e respetiva certificagdo.

23 |17.1 Escola de Cova de Lua vg 1

24 |17.2 Escola de Rio de Onor vg 1
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