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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e trabalhos inerente, instalação de tapumes e

vedações de protecção, assim como, a sinalização específica da obra para protecção de pessoas e veículos, pedido de ocupação de parte da via pública, remoção de
lixos com triagem, transporte e evacuação dos mesmos para local licenciado, relatório, limpeza final de obra e todos os materiais e trabalhos necessários, conforme
especificações do C.E.  - Escola de Cova de Lua e Rio de Onor

vg 1

2 2 Execução de demolição completa dos elementos previsto na arquitectura e especialidades para implantação da nova construção e contenção dos elementos a manter,
incluindo remoção com cuidado de todos os elementos/materiais identificados pela fiscalização como a recuperar, incluindo o transporte e remoção de resíduos
sobrantes da demolição e lixos com triagem para local/vazadouro licenciado, conforme legislação em vigor, incluindo a contenção das fachadas e seus elementos,
durante a execução de toda a obra, métodos e equipamentos necessários, e todos os trabalhos de forma a ficar em perfeitas condições para se proceder ao ínicio dos
trabalhos da nova construção em segurança. - Escola de Cova de Lua

vg 1

3 3 Execução de aterros bem compactados com produtos seleccionados das escavações até cotas de projecto, incluindo regularização, rega, e compactação por camadas e
todos os materiais e trabalhos necessários - Escola de Cova de Lua

vg 1

 4 Fornecimento e aplicação de betão de regularização C16/20 em lintéis, vigas, e sapatas com espessura de 10cm, incluindo cofragens (se necessário) e prévia limpeza e
regularização de terreno, e todos os trabalhos necessários, de acordo com projecto e as especificações do C.E. - Escola de Cova de Lua

4 4.1 Sapatas Isoladas m3 0,82
5 4.2 Vigas de Lintel m3 0,08
6 4.3 Vigas de Equilibrio m3 0,09
 5 Fornecimento e aplicação de betão armado enterrado (betão C 25/30 (B30)  e aço A500NR) (ambiente XC2) conforme projecto, incluindo cofragem necessária, descofragem e

vibração mecânica, sobreposições, empalmes e comprimentos de amarração das armaduras, duas demãos de emulsão betuminosa do tipo ou equivalente a INERTOL F da SIKA
nas faces dos elementos em contacto com o solo, sobreconsumos de betão, entivações, contenções periféricas e escoramentos necessários, de acordo com o projecto da
especialidade, e todos os trabalhos e materiais necessários. Escola de Cova de Lua

7 5.1 Sapatas Isoladas m3 2,65
8 5.2 Vigas de Lintel m3 1,52
9 5.3 Vigas de Equilibrio m3 0,33
 6 Fornecimento e aplicação de betão armado em elevação (betão C 25/30 (B30) e aço A500NR) (ambiente XC1) conforme projecto,  incluindo corte e desmonte da alvenaria de pedra

sempre que necessário e definido pela especialidade, cofragem necessária, descofragem e vibração mecânica, sobreposições,empalmes e comprimentos de amarração das
armaduras, sobreconsumos de betão, entivações, contenções periféricas e escoramentos necessários, de acordo com o projecto da especialidade, e todos os trabalhos e materiais
necessários. - Escola Cova de Lua10 6.1 Pilares m3 0,93

11 6.2 Vigas m3 1,78
12 6.3 Muros (paredes de betão) m3 4,36
13 7 Fornecimento e colocação de betão celular de enchimento (<600kg/m3) armado, com espessura média de 8cm, incluindo fornecimento e aplicação de malha-sol CQ 30 e

todos os trabalhos necessários. Laje terrea. Escola Cova de Lua
m2 56,27

14 8 Fornecimento, execução e aplicação de cubos de e granito 11*11*11, abertura de caixa com 15cm de tout-venat, e mistura de pó de pedra com areão com 6cm e junta
com goma, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. Escola Cova de Lua

m2 22,25

15 9 Fornecimento, execução e aplicação de guias de granito cinza serrado medida comprimento variável com 8cm de espessura, tipo \\\"Pedras Salgadas\\\" ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. Escola de Cova de Lua

ml 9,16
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16 10 Fornecimento e assentamento de parede composta pelo seguinte: pano exterior em alvenaria de tijolo termoacustico 24 cm assente com argamassa de cimento e areia
ao traço 1:5. Inclui remates, perfis e fixações, padieiras de vãos e todos os remates dos vãos, correcção das pontes térmicas de pilares, vigas e padieiras. Escola de
Cova de Lua

m2 64,53

17 11 Fornecimento e assentamento de parede de alvenaria de tijolo cerâmico de 11 cm em divisórias interiores, incluindo reboco ambas as faces. Escola de Cova de Lua m2 40,69
18 12 Fornecimento e execução de sistema ETICS em placa de aglomerado de cortiça expandida de 50, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a correta

execução do sistema. Escola Cova de Lua
m2 13,86

19 13 Fornecimento e execução de tectos falsos em gesso cartonado do tipo pladur BA 13, hidrofogo nas zonas húmidas, com variação de cotas, incluindo todos os acessorios
e materiais necessários, conforme projecto e especificações do C.E. A presente medição corresponde à medição geométrica dos tectos devendo o empreiteiro no preço
unitário contemplar o custo inerente às dobragens dos rebaixes no preço unitário. Escola Cova de Lua

m2 20,78

20 14 Fornecimento e execução de pinturas em tectos interiores, 1 demão de primário ant-alcalino do tipo ou equivalente \\\"CIN, CINOLITE\\\", e 3 demãos de tinta
microporosa mate tipo \\\"CIN, VINYLMATT, (cores a definir) conforme projecto e especificações do C.E. A presente medição corresponde à medição geométrica dos
tectos devendo o empreiteiro no preço unitário contemplar o custo inerente às dobragens dos rebaixes no preço unitário. Escola Cova de Lua

m2 11,72

21 15 Fornecimento e montagem de portada aluminio tipo \\\"CORTIZO\\\" ou equivalente, incluindo ferragens e mecanismos de abertura do tipo ou equivalente \\\"ROTO NT\\\",
completa e pronta a funcionar, acabamento anodizado. Escola de Cova de Lua

UN 1

22 16 Fornecimento e montagem de Armaduras, equipadas com as lâmpadas necessárias (linha led + tracklight) e respectivos transformadores de acordo com peças
desenhadas aprovadas, considerando a calha monofásica retangular de 6,302 x 3,277. Escola de Rio de Onor

vg 1

 17 Execução de ramal de fornecimento de energia incluindo baixada, portinhola e caixa para contador da EDP, devendo ser considerado cabo LSVAV 2X16 bem com todos os
trabalhos acessórios e respetiva certificação.

23 17.1 Escola de Cova de Lua vg 1
24 17.2 Escola de Rio de Onor vg 1
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