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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - Disposi¢des Gerais

Artigo 1.° | Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato e tem por
objeto a aquisicdo dos servicos discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional -
Marinha - Diregdo de Navios, doravante designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato
seja reduzido a escrito.

2. O contrato a celebrar integrara os seguintes elementos:

a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao
a contratar;

b. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c. O caderno de encargos e respetivos anexos;

d. A proposta adjudicada;

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de duvida ou divergéncia entre os documentos acima referidos, prevalecem os
documentos pela ordem indicada no nUmero anterior.

Artigo 3.° | Duracgéo e vigéncia do Contrato

1. O contrato entrara em vigor no dia Util seguinte a sua assinatura, ou no dia util seguinte ao
envio do Pedido de Compra pelo contraente publico, conforme aplicavel.

2. O contrato cessara quando forem quitadas todas as prestacoes.

3. A prestacao dos servicos sera efetuada, 60 dias ap0s a assinatura do contrato.

Artigo 4.° | Local da prestacao dos servicos

1. Os servicos serdo prestados na area do porto de Lisboa.

2. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a prestacdo dos servicos
objeto do contrato, o seguinte:

3. Toda documentacgdo que seja necessaria para a boa e integral utilizacdo daqueles;
4. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicavel.

5. O néo cumprimento do referido em 2. implicara a rejeicao do servico.
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6.

Todas as despesas e custos com 0s servicos objeto do contrato para o local da prestacdo dos
servigos sdo da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO Il - Obrigagdes Contratuais

SECCAO | - Obrigacdes do Adjudicatario

Artigo 5.° | Obrigacdes principais do adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario
as seguintes obrigacoes:

a. Obrigacdo da prestacdo dos servicos identificados na sua proposta no prazo indicado
no artigo anterior;

b. Obrigacdo de garantia dos servigos, caso aplicavel;

c. Obrigacdo de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestacdo de caucdes e
do processo de fiscalizacao prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicavel,

d. Obrigacdo de manter o primeiro outorgante atualizado das contribui¢cbes perante a
Seguranca Social e as Financas, através das respetivas declaracdes ou certiddes, sem
as quais ndo serdo efetuados pagamentos.

Artigo 6.° | Conformidade dos servigos

1.

O adjudicatario obriga-se a prestar ao contraente publico os servicos objeto do contrato de
acordo com as carateristicas, especificacfes e requisitos técnicos.

Os servicos objeto do contrato devem ser prestados em perfeitas condicbes de serem
utilizados para os fins a que se destinam.

O adjudicatario é responsavel, perante o contraente publico, por qualquer discrepancia dos
servi¢os objeto do contrato, apuradas nos termos artigo 8.°n.° 1.

Artigo 7.° | Inspecé&o dos servigos

1.

Efetuada a prestacdo dos servicos objeto do contrato, o contraente publico, por si ou através
de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, a inspe¢do dos mesmos,
com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as especificacbes e
requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

Durante a fase da inspecdo, o adjudicatario deve prestar aos servicos competentes do
contraente publico toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-
se representar durante a realizacdo daquela inspecdo, através de pessoas devidamente
credenciadas para o efeito.

Quando a inspecdo qualitativa for efetuada com recurso a servicos, contratados
especificamente para esse efeito, os encargos dai decorrentes, devidamente comprovados,
sdo da responsabilidade do adjudicatario.
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Artigo 8.° | Inconformidades ou discrepancias

1.

No caso da inspecéo indicada no artigo anterior ndo comprovar a total conformidade dos
servigos objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve disso informar, por
escrito, o adjudicatario.

No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo contraente publico, as substituicbes necessarias para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das carateristicas, especificacdes e requisitos
técnicos anteriormente referidos.

ApOs a realizacdo das substituicbes necessarias pelo adjudicatario, no prazo respetivo, o
contraente publico procede a realizacdo de nova inspecao, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.° | Rececao dos servicos

1.

ApOs a prestacdo dos servicos, deve ser emitida a respetiva fatura em duplicado com a
indicacao bem visivel de:

a. Numero do Processo de Despesa (NPD);

b. NUmero do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
c. NuUmero do Compromisso;

d. Morada;

e. IBAN e cédigo SWIFT;

f. Endereco de Email;

g. NIPC ou VAT NUMBER.

As faturas deverdo ser remetidas ao contraente publico no prazo maximo de 5 dias Uteis ap6s
a assinatura do auto de recec¢édo respetivo, de acordo com os art.° 7° e 36° do CIVA.

Artigo 10.° | Aceitagdo dos servigos

1.

Caso as inspecdes a que se refere o artigo 7.° comprovem a total conformidade dos servicos
objeto do contrato com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetados quaisquer defeitos
ou discrepancias com as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no
presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo maximo de 8 dias a contar da data
final das inspec¢des, um auto de rececdo, assinado pelos representantes do adjudicatario e do
contraente publico.

Com a assinatura do auto a que se refere o namero anterior, ocorre a transferéncia da posse e
da propriedade dos servigos objeto do contrato para o contraente publico, bem como do risco
de deterioragdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagfes de garantia técnica
que impendem sobre o adjudicatario.

Artigo 11.° | Rejeic&o dos servigos

1. Os servicos rejeitados sdo considerados para todos os efeitos como ndo entregues.
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2. Estas rejei¢es serdo alvo de notificagdo ao adjudicatario.

Artigo 12.° | Garantia dos servigos

1. A garantia dos servicos importa sobre o compromisso de o adjudicatario se responsabilizar
perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir no
caso de este ndo corresponder as condicdes enumeradas na sua proposta.

2. Se por forca da lei nada obstar em contrario, todas as obrigacGes descritas no presente
contrato relativas a garantia dos servi¢cos sédo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 13.° | Dever de sigilo

1. O adjudicatéario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2. A informacgdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execucao do contrato.

SECCAO Il - Obrigacdes da Entidade Adjudicante

Artigo 14.° | Preco Base

1. O preco acima referido ndo pode, em caso algum, exceder o montante total maximo de
299.308,33€ (IVA excluido), considerado como parametro base do preco contratual.

2. Caso o procedimento seja constituido por lotes, devera ser respeitado o preco base de cada
lote definido no Anexo A, ndo podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 15.° | Preco Contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacBes constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao
adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nédo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente
0s encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Artigo 16.° | Condi¢cBes de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos dos artigos anteriores, serdo pagas
no prazo de 60 (sessenta) dias apo6s a rececao pelo contraente publico das respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacéo respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a assinatura do
documento de quitacdo respetivo.
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3.

Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, em igual prazo.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as
faturas sdo pagas através de transferéncia eletrénica.

O adjudicatario ndo pode efetuar a transmissdo de créditos ao abrigo de contratos de
factoring ou proceder a cessao de créditos sem autorizacédo expressa do contraente publico.

Caso o contrato esteja sujeito a fiscalizacéo prévia do Tribunal de Contas, ndo serédo efetuados
quaisquer pagamentos antes da obtencdo da Declaracdo de Conformidade ou Concessédo de
Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.° | Mora no pagamento

1. O adjudicatario tera direito a juros de mora no pagamento das situagbes liquidadas e
aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovacdo da
fatura.

2. Se o atraso na realizagdo de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte)
dias, o adjudicatario podera proceder a resolucao do contrato.

3. Os prazos referidos no presente artigo s6 iniciam a sua contagem ap6s a emissdo dos
documentos mencionados no ponto 5. do artigo anterior, quando aplicavel.

CAPITULO Ill - Penalidades Contratuais e Resolucéo do Contrato

Artigo 18.° | Penalidades contratuais

1.

Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do adjudicatario o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3° a penalidade seréa de 0,5%o,
por cada dia de atraso;

b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a
penalidade sera de mais 1%o, por cada dia de atraso;

c. Apo6s 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a penalidade sera
de mais 1,5%o0, por cada dia de atraso.

O valor acumulado das sangBes pecunidrias ndo pode exceder 20% do preco contratual, sem
prejuizo do poder de resolucédo do contrato.

A sancdo pecuniaria aplicada sera descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que
a originou ou, caso tal nao seja possivel, sera emitida nota de crédito.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.
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5.

6.

O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos do presente artigo.

As penas pecuniarias previstas no presente artigo ndo obstam a que o contraente publico exija
uma indemnizagédo pelo dano excedente.

Artigo 19.° | Forga maior

1.

4.

5.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundac¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstancias que n&o constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e. Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem,;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.
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Artigo 20.° | Resolugéo por parte do contraente publico

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢cdes que lhe incumbem.

O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestacOes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo contraente publico e sem prejuizo do respetivo direito de indemnizacéo e
do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo
estabelecido no numero 3 do artigo 3.° deste Caderno, pelo adjudicatario.

Artigo 21.° | Resolucgéo por parte do adjudicatario

1.

3.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em divida ha mais
de 120 (cento e vinte) dias.

Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apos a
sua rececdo, salvo se esta Ultima cumprir as obrigacdes em atraso durante esse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucédo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacfes deste ao
abrigo do contrato, com excec¢do daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Artigo 22.° | Execucéo da caucao

N&o aplicavel.

CAPITULO IV - Disposic¢des Finais

Artigo 23.° | Comunicacgdes e notificagcdes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacfes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracéo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte, por escrito.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacg6es necessarias a boa execucéo do contrato.

Artigo 24.° | Cessao da posicao contratual e subcontratacao

1.

O Segundo Outorgante ndo pode ceder a sua posi¢cdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacBes decorrentes do contrato sem autorizacdo prévia da entidade adjudicante, e nos
termos previsto no CCP.

Para efeitos da autorizacao prevista no nimero anterior, o adjudicatario deve:
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a. Submeter um requerimento a entidade adjudicante a solicitar a posicdo contratual,
identificando o cessionario e as razdes e respetivos fundamentos;

b. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentacédo exigida ao adjudicatario no
presente procedimento;

c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra em
nenhuma das situacdes previstas no artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos, e se
tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do
contrato.

3. O Segundo Outorgante ndo pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem
autorizacao prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.° | Fiscalizagao

1. N&o obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o
contraente publico reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.° do CCP.

2. O poder de fiscalizacdo sera exercido através dos servicos competentes do contraente publico.

Artigo 26.° | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.°, conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do
contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucdo deste.

Artigo 27.° | Foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, designadamente a sua
interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade ou resolugcdo do contrato é competente o
Tribunal Administrativo de Circulo de Almada, com expressa rendncia a qualquer outro.

PARTE Il - CLAUSULAS ESPECIAIS

Artigo 28.° | Requisitos Técnicos

A Extensdo de Fornecimento e a Listagem de Trabalho, fazem parte integrante do presente
Caderno de Encargos, constando no Anexo A e B.

O Superintendente do Material,

Digitally signed by Edgar M. Bastos

Ribeiro
Ed g a r M . DN: c=PT, title=Superintendente do
Material, ou=Superintendéncia do
1 H Material, o=Marinha Portuguesa,
Ba Stos RI be I ro cn=Edgar M. Bastos Ribeiro
Date: 2021.07.20 16:39:40 +01'00'

Edgar Marcos de Bastos Ribeiro
Vice-almirante
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ANEXO A - Extensao de Fornecimento

Diregdo de Navios DPA
Anexo B
EXTENSAO DE FORNECIMENTO 109 ;2021

DN1 108

DATA 14/07 /2021

(Mo caso de aquisicio de bens efou servigos, preencher a tabela em anexo)

Nr DESIGNM}&D MNNA/NAP CPV CMM ar
1 | Docagem do NRP "ORION", 505323005 01
incluinde as bens e servigos
necessarios de acordo com LT
3100020247421
2 | Trabaihos complementares de 25% 505323006 o
sobre do prego orgamentada,
3

0O Chefe do DDS

MR ITEM: preenchimento obrigatério.

DESIGMACAD: preenchimento obrigatdrio.

NNASNAP: preenchimento obrigatdrio, sempre gue se trate de aguisigdo de bens.

CPV: preenchimento obrigatério.

CMM: preenchimento obrigatorio, quando se trate de aquisico de bens militares de acordo com a Lei

n2 37/2011 de 22 de Junhao,
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ANEXO B - Lista de Trabalho

R i

DIREGAC DE NAVIOS
DEPARTAMENTCO DA PLATAFORMA H

LISTA DE TRABALHOZ PARA A INDUSTEIA PRIVADA

. PED. N™ 250/21 1 Via LISTA M™ 31/0002/0247/21 DATA: 13-07-2021

UNIDADE: LARCEA DE FISCALIZACEO ORION CODIGO DA UNIDADE: 1X440

' PROCESSO TECNICQ: D02

I DESIGNACAQ DA LISTA: DOCAGEM EVENTUAL D02

N* FUNCIONAL DESCRIGAD DO TRABALHO . S
EQUIFPANMENTO NUM. SERIE  Total/ Apos Rev. [ Apds Desc.
N INTERVENGAD

1140000000 APENDICES DO CASCO

D22100051 01. VERDUGO
a. Desmontagem da totalidade do verdugo de ambaos os bordos.
b. Substituicdo do verdugo deterforado ou em falta, considerando § (cinco) metros
lineares.
C. Substituigao atraveés de soldadura da totalidade dos pernos em ago por pernos em
material igual ao do casco.
d. Pintura das zonas intervencionadas conforme esquema aplicado no local.
e. Montagem do verdugo, considerando a aplicagao de rolhas de bomacha liquida
nos orificios de passagem dos pemos, isolamento nas juntas de uniao entre as
respetivas fracdes e verdugo com o costado do navio,

Nota: Morma de execucao de ensaio de liquidos penetrantes - NP EN 571-1. Critério
de aceitacdo para soldaduras segundo a norma NP EN 1289 (3).

1230000000 TRONCOS, TANQUEE ESTRUTURAIS

D22100027 45 TANQUE DE COMBUSTIVEL 3-8-1-F (25M2)
a. Abertura do tanque.
b. Revisao das portas de visita conforme MINT inciuida no MR Funcional (1671000000 -
Porta de visita).
c. Ventilagdo em espagos confinadaos (FIT T1203.100).
d. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041).
e. Efetuar inspegao estrutural (DN) para afinacao de intervengdes.
. timpeza final com combustivel sob pressdo. Apds escorer, efetuar limpeza e
remogio do excesso com pano.
g. fecho de compartimento, imediatamente apds rececac final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.
h. Envio de relatarics a DN, relativos as inspecgdescontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100028 45 TANQUE DE COMBUSTIVEL 3-8-2-F {25M2)

a. Abertura do tanque.

b. Revis&do das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita).

c. Ventilacdo em espagos confinados (FIT T1203.100).

d. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.047).

Pagina 1 de 19
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N® FUNCIONAL DESCRICAD DO TRABALHO Horas de Funcicnamento

EQUIPARENTO NUM. SERIE  Total / Apos Rev. | Apds Desc.
N INTERVENCAD

1230000000 TRONCOS, TANQUES ESTRUTURAIR

D3210008 e, Efetuar Inspecao estrutural (DN) para afinacao de intervengoes.

f. Limpeza final com combustivel sob pressdo. Apos escorer, efetuar limpeza e
remocan do excesso com panc.

g. Fecho de compartimento, imediatamente apds recec¢ac final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.

h. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecoesicontrolo de gualidade dos trabalhos
efetuados.

D2210002% 45 TANQUE DE COMBUSTIVEL 3-22-1-F (22M2)
a. Abertura do @angue.
b. Revisao das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita).
c. Ventilac@o em espagos confinados (FIT T1203.100).
d. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110,041),
e. Efetuar inspecao estrutural (DN) para afinagio de intervengdes.
f. Limpeza final com combustivel sob pressao. Apds escomer, efetuar limpera e
remogao do excesso com pano.
g. Fecho de compartimento, imediatamente apds rececdo final conjunta DN-
Estaleira-Navio.
h. Envio de relatorios 3 DN, relativos as inspecoesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100030 44 YANQUE DE COMBUSTIVEL 3-22-2-F (22M2)
a. Abertura do tangue.
b. Revisdo das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Poria de visita).
¢. Ventilagao em espagos confinados (FIT T1203.100).
d. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041).
e. Efetuar inspecao estrutural (DN) para afinacéo de intervengoes.
f. Limpeza final com combustivel sob pressdo. Apds escorrer, efetuar limpeza e
remocac do excesse com pano.
g. Fecho de compartimenta, imediatamente apds rececéo final conjunta DM-
Estaleiro-Navio.
h. Envio de relatsrios & DN, relativos as inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100031 13 TANQUE DE COMBUSTIVEL 3-42-1-F (35M2)
a. Abertura do tangue.
b. Revisao das portas de visita conferme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita).
c. Ventilacéo em espacos confinados {FIT T1203.100).
d. Lavagem de espacos confinados (FITT1110.041).
e. Efetuar inspec&o estrutural {DN) para afinacao de intervencaes.
f. Limpeza final com combustivel sob pressdo. Apds escorrer, efetuar limpeza e
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N FUNCIONAL DESCRICAD DO TRABALHO ) Hovas de Funcionamento
EQUIPAMENTO MUM. SERIE  Total f Apds Rev. [ Apds Desc.

N° INTERVENGAQ

1230000000 TRONCCE, TANQUEZ ESTRUTURAIS

D22100031 remogac do excesso com pano.

g. Fecho de compartimento, imediatamente apds rececao final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.

h. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspegodesicontrole de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100032 4 TANGQUE DE COMBUSTIVEL 3-42-2-F (35M2)

a. Abertura do tanque.

b. Revisao das partas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita).

c. Ventilagéo em espagos confinados (FT T1203.100).

d. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041).

a. Efetuar inspecao estrutural (ON) para afinacao de intervencoes.

f. Prova pneumdtica ao tangue de combustivel & pressdo maxima de prova de
150gricmz durante 10 (dez)minutos.

g. limpeza final com combustivel sob press&ao. Apos escorrer, efetuar limpeza e
remocgac do excesso com pano.

h. Fecho de compartimento, imediatamente apds rececdo final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.

i. Envio de relatdrios & DN, relativos &s inspegdesicontrole de qualidade dos trabalhos
efetuados.

Mota: Norma de execugao de ensaio de liquidos penetrantes- NP EN 571-1. Criterio de
aceitacdo para soldaduras segundo a norma NP EN 1288(3).

D22100033 5y TANQUE DE AGUADA 3-14-1-A (23M2)

a., Executar a2 FIT - T1170.012 - Reparacoes pontuais do esquema de pintura dos
tangues de dgua doce (Esgquema eporidico), onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Abertura do tangue;

il. Revisdo das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita);

iii. Ventilacao em espacos confinados (FIT T1203.100);

iv. Lavagem de espacos confinados {FIT T1110.047});

v. Inspacio para definicao de trabalhos de pintura de terceiro escatao (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasivo nac metdlico, a totalidade da area do tanque;
vii. Inspecdo ao tratamento de superficie em trabalthos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);

viil. Pintura do tanque de acordo com o cademo de pintura;

ix. Inspecio apds aplicacédo de esquema de pintura (FIT P1110.045);

%x. Fecho de compartimento, imediatamente apds recegao final conjunta DN-
Estaleiro-MNavio.

tr. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecoesdcontrolo de qualidade dos trabathos
efetuados.

D22100034
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N® FUNCIONAL DESCRICAC DO TRABALHO PPt i N P
EQUIPAMENTC NUM. SERIE  Total{ Apods Rev. | Apos Dese.
N® INTERVENGAQ

1230000000 TRONCOS, TANQUES ESTRUTURALS

D22100034 4y TANQUE DE AGUADA 3-14-2-A (23M2)

a. Executar a FIT -~ T1110.012 - Reparacoes pontuais do esquema de pintura dos
tangues de agua doce (Esquema epoxidico), onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Abertura do tanque;

ii. Revisdo das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita);

ii. Ventilagcao em espacos confinados {FIT T1203.100);

iv. Lavagem de espacos confinados (FIT 71110.041);

v. Inspecao para definigéo de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasivo nao metalico, a totalidade da area do tanque;
vii. Inspecdc ao tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);

viii. Pintura do tangque de acordo com o caderno de pintura;

ix. Inspecao apds aplicacao de esquema de pintura (FIT P1110.045);

% Fecho de compartimento, imediatamente apods rececao final conjunta DN-
Estaleiro-MNavio.

. Envio de relatdrios a DN, relativos as inspegoesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100035 g9 TANQUE DE DESPEJO 3-19-1-A (18M2)

a. Executar a FT - T1110.012 - Reparagbes pontuais do esquema de pintura dos
tanques de agua doce (Esquema eporidico}, onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Abertura do tanqus;

ii. Revisdo das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Parta de visita);

iii. Ventilagso em espacgos confinados {FIT T1203.100);

iv. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041);

v, Inspecao para definigfo de trabalhos de pintura de terceiro escaldo (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasivo nao metdlico, a totalidade da drea do tanque;
vii. Inspecao ao tratamento de superficie em ftrabalhos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);

viii, Pintura do tanque de acordo com o cademo de pintura;

ix. Inspecdo apés aplicagéo de esquema de pintura (FIT P1110.045):

x. Fecho de compartimento, imediatamente apds rececdo final conjunta DN-
Estaleiro-Navio,

b. Erwio de relatarios a DN, relativos as inspegéesicontrolo de qualidade dos trabalhaos
efetuados.

D22100036 1 TANQUE DE DESPEJO 3-19-2-A (18M2)

a. Executar a FIT - T1110.012 - Reparagoes pontuais do esquema de pintura dos
tanques de agua doce (Esquema epoxidico), onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Abertura do tanque;

ii. Revisao das portas de visita conforme MINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita);

ii. Ventilacdo em espacos confinadaos (FIT T1203.700);

iv. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041);

v. Inspecao para definicdo de trabalhos de pintura de terceiro escaldo (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasive nao metdlico, & totalidade da area do tangue;
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N° FUMCIONAL DESCRICAO DO TRABALHO ‘ Hovas dil FuiciGeHhA
EQUIPAMENTO MUK, SERIE  Total { Apds Rev. | Apos Desc.
N° INTERVENGAO

1230000000 TRONCOZ2, TANQUES ESTRUTURALS

DE2LA00R6 vil. Inspecéo ao tratamento de superficie em trabalhos de tercefro escaldo (FIT

T1110.044);

vill. Pintura do tangue de acordo com o caderno de pintura;

ix. Inspecao apds aplicagéo de esguema de pintura (FIT P1110.045);

% Fecho de compartimento, imediatamente apds rececao final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.

b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhas
efetuados.

D22100038 01, COFERDAME 3-1-0-V (5M2)
a. bxecutar a FIT - T1110.012 - Reparagdes pontuais do esquema de pintura dos
tanques de agua doce (Esguema epoxidico), onde se inclui os seguintas trabalhos:
i, Abertura do tanque;
ii. Revisao das portas de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita);
lil. Ventilacdo em espacos confinados (FIT T1203.100);
iv. Lavagem de espacos confinadas (FIT 71110.041);
v. Inspecéo para definicdo de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasivo nao metélico, a totalidade da area do tangue;
vii. Inspegédo ao tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escaldo (FIT
T1110.044);
viii. Pintura do tanque de acordo com o caderno de pintura;
ix. Inspaecao apds aplicacao de esquema de pintura (FIT P1110.045);
¥ Fecho de compartimento, Imediatamente apds rececdo final conjunta DN-
Estaleiro-Navio.
b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100035 49 COFERDAME 3-13-1-V (13M2)

a. Executar a FIT - T1110.014 - Reparacdes pontuais do esquema de pintura dos

espacos vazios, onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Ventilac&o em espacos confinados (FIT T1203.100);

ii. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041);

iil. Inspec&o para definicao de trabalhos de pintura de terceiro escaldo (FIT P1110.043);

iv. Efetuar lixagem com disco abrasivo nao metalico, a totalidade da drea do espaco;
v. Inspecdo ao fratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalac (FIT
T1110.044);

vi. Pintura do espaco de acordo com o cademo de pintura;

vii. Inspecao apss aplicacao de esquema de pintura (FIT P1110.045);

b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecéesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100040 41, COFERDAME 3-13-2-V (13M2)
a. Executar a FIT - Ti110.014 - Reparagoes pontuais do esquema de pintura dos
espacos varios, onde se inclui os seguintes trabalhos:
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N° FUNCIONAL DESCRICAD DO TRABALHO e —
EQUIPAMENTO NUM. SERIE  Total/ Apds Rev. | Apos Desc.
N® INTERVENCAD

1230000000 TRONCOS, TAWQUES ESTRUTURRIS

n22100040 i. Ventilacdo em espacos confinados (FIT T1203.100);

ii. Lavagem de espagos confinados (FIT T1110.041);

iii. Inspecao para definicao de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);
iv, Efetuar lixagem com disco abrasivo nao metélico, & totalidade da srea do espaco;
v. Inspeg@o ac tratamento de supeificie em trabalhos de terceiro escalac (FIT
T1110.044};

vi. Pintura do espago de acordo com o cadernc de pintura;

vii. Inspecao apds aplicacao de esquema de pintura (FIT P1110.045);

b. Envio de relatérios & DN, relativos &s inspegoesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

P22100041 41 COFERDAME 3-17-1-V (18M2)
a. Executar a FIT - T1110.014 - Reparacoes pontuais do esquema deé pintura dos
aspacos vazios, onde se inclul os seguintes trabalhos:
i. Ventilacao em espagos confinados (FIT T1203.100);
ii. Lavagem de espagos confinados (FIT T1110.041);
iii. Inspecao para definicac de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);
iv. Efetuar lixagem com disco abrasivo ndo metalico, & totalidade da area do espaco;
v. Inspecdc ao tratamento de superficie em trabalhos de terceirc escalao (FIT
T1110.044);
vi. Pintura do espaco de acordo com o cademo de pintura;
vii. Inspecaoc apds aplicacdo de esquema de pintura (FIT P1110.045);
b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspegdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100042 01, COFERDAME 3-17-2-V (18M2)

a. Executar a FIT - T1110.014 - Reparacdes pontuais do esquema de pintura dos

espacos vazios, onde se inclui os seguintes trabalthos:

i. Ventilacao em espacgos confinados {FIT T1203.100);

ii. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.047),

ii. Inspecéo para definicao de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);

iv. Efetuar lixagem com disco abrasivo ndo metdlico, & totalidade da area do espaco;
v. Inspecao ac tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);

vi. Pintura do espaco de acorde com o caderno de pintura;

vii. Inspecéo apds aplicacéo de esquema de pintura (FIT P1110.045);

b. Envio de relatoros a DN, relativos as inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados,

D22100043 41 COFERDAME 3-21-1-V (8M2)

a. Executar a FIT - T1110.014 - Reparagdes pontuais do esquema de pintura dos
espacos vazios, onde se inclui os seguintes trabalhos:

i. Ventilacao em espacos confinados (FIT 71203.100):

ii. Lavagem de espagos confinados (FIT T1110.047);

iii. Inspecdo para definicéo de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT P1110.043);
iv. Efetuar lixagem com disco abrasivo nao metalico, & totalidade da drez do espago;
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N® FUNGIONAL DESCRIGAD DO TRABALHO ] Haras de Funcionamento
EQUIPAMENTG NUR. SERIE  Total ! Apos Rev. [ Apas Desc.
N° INTERVENCAD

1230000000 TRONCOS, TANQUES ESTRUTURALS

DAZLORuLS v. Inspecdo ao tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalao (FIT

T1110.044);

vi. Pintura do espaco de acordo com o caderno de pintura;

vii. Inspecgac apds aplicacao de esquema de pintura (FIT P1170.045);

b. Ernvio de relatdrios & DN, relativos as inspegoesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D2210004% 49 COFERDAME 3-21-2-V (8M2)
a. Executar a FIT - T1110.014 - Reparacoes pontuais do esquema de pintura dos
espacos vazios, onde se inclui os seguintes trabalhos:
i. Ventilagac em espacos confinados (FIT T1203.100};
ii. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041);
iii. Inspecao para definicao de rabathos de pintura de terceiro escalido (FIT P1110.043);
iv. Efetuar lixagem com disco abrasivo ndc metalico, a totalidade da drea do espaco;
v. Inspecao ao tratamento de superfiicie em trabalhos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);
vi. Pintura do espaco de acorde com o caderno de pintura;
vii. inspegao apos aplicagao de esquema de pintura (FIT P1110.045):
b. Envio de relatdrics & DN, relativos &s inspegdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados,

D22100045 53 COFERDAME 3-38-0-V (29M2)
a. Executar a FIT - T1110.012 - Reparagtes pontuais do esquema de pintura dos
tangues de agua doce (Esquema epoxidico). onde se inclui os seguintes trabalhos:
i. Abertura do tanque;
iil. Revisao das poras de visita conforme NINT incluida no NR Funcional (1671000000 -
Porta de visita);
ii. Ventilagao em espacos confinados (FIT T1203.100):
iv. Lavagem de espacos confinados (FIT T1110.041);
v. Inspecao para definicdo de trabalhos de pintura de terceiro escaléo (FIT P1110.043);
vi. Efetuar decapagem com abrasivo ndo metdlico, & totalidade da area do tanque;
vil. Inspecao aoc tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalac (FIT
T1110.044);
viii. Pintura do tanque de acordo com o cademo de pintura;
ix. Inspecao apds aplicacéo de esquema de pintura (FIT P1110.045);
¥. Fecho de compartimento, imediatamente apds recegéo final conjunta DN-
Estaleiro-MNavio.
b. Ervio de relatdrios & DN, relativos &s inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

1830000000 CATI¥RS DE MRR E DESCRARGAS DO COSTADO

D22100018 5y CAIXAS DE MAR
Executar os trabalhos constantes na FIT T8902,131 "CAIXAS DE TOMADA DE AGUA DE
FUNDO E RALOS - INSPECCAQ",

02. CANHOES DESCARGA DO COSTADO
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Caderno de Encargos *Marinha

MW® FUNCIONAL DESCRIGAC DO TRABALHO Haids e Finicionaments
EQUIPAMENTO NUM. SERIE  Total/ Apés Rev. | Apés Dese.
N® INTERVENGAD
1530000000 CALXAS DE MAR E DESCARGAS DO COSTADO
D22100016

Exacutar os trabalhos constantes na FIT T8302.131 "CAIXAS DE TOMADA DE AGUA DE
FUNDO E RALOS - INSPECCAQ".

1670000000 ACESS0S E VIGIAS DO CASCO

D22100017 4y pORTA DO POCO

a. Desmontagem, transporte para oficina, com posterior transporte para bordo e
montagem da porta do poco, contemplando a substituicédo dos &rgéos de fixacao
em mau estado ou em falta.

b. Decapagem Sa 2% da drea total da porta do pogo.

c. Efetuar ensaios por liquidos penetrantes as soldaduras do suporte do brago da porta
do pogo e de ambos os bragos da porta.

d. Substituicao dos casquilhos em teflon dos bragos de elevacao da porta BBEB.

e. Substituicao das réguas em teflon da porta & da calha de correr da porta, que
apresentem desgaste acentuade, e da junta de vedagao em boracha.

f. Pintura da porta do pogo de acordo com o cademo de pintura para o navics da
classe Centauro.

Mota: Norma de execucdo de ensaio de liquidos penatrantes - NP EN 571 - 1. Criterio
de aceitagao para soldaduras segundo a norma NP EN 1289 (3).

1671000000 ACESS0S E VIGIAS DO CASCO (ESTANQUES)

D22100047 45 PORTAS DE VISITA (22)

a. Desmontagem, transporte para oficina e posterior montagem das tampas das
portas,

contemplando a sua substituigdc tempordria por tampas de seguranca contra
quedas.

b. Efetuar decapagem com abrasivo ndc metdlico e pintura das tampas das portas
de visita de acordo com cademo de pintura.

¢, Efetuar lixagem com disco abrasive naoc metalico, e pintura das golas das portas de
visita de acordo com caderno de pintura.

d. Substitulicao, com fornecimento, das juntas de vedagdo e dos orgdos de apertc em
mau estado ou em falta, com fornecimento da totalidade de parafusos de aperto das
portas de visita. Os pemos devem ser aplicados com a adicao de mastique de
vedacao apropriado,

2431100000 LINERL DE VEIOS DA PROPULSRO DE EB

D2Z100003 51 yEIO PROPULSOR

a. Desmontagem, limpeza por escovagem, inspecac com presenca de delegado da
DN-DME2 e pesagem;

b. Execucdo de ensaic por magnetoscopia no cone (acoplamento ao helice),
verificacao de empeno e controlo dimensional, contemplande envio de relatdrios;

c. Montagem a bordo, contempalndo alinhamento & caixa redutora.

02. BUCIM MANEBAR

a. Substituicdo dos seguintes componentes; SEAT (SPLIT) ASSY, FACE (SPLIT) ASSY,
SEALING STRIP, INFLATABLE SEAL, ADAPTOR RING, BODY ASSY e DRIVE CLAMP RING,
contemplando a substituicao, dos acessdrios roscados e drgaos de aperto em mau
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M® FUNCIONAL DESCRIGAO DO TRABALHO , i AR
EQUIPAMENTO MUN. SERIE  Total f Apss Rev./ Apds Desc,
N¥ INTERVENGCAD
24313100000 LINHA DE VEIOS DA PROPULSEC DE EB
D22100003 estado:

b. Efectuar montagem a bordo, contemplando prova de vedacao do pneumostop
(inflatable seal) e bucim.

Nota: Sobressalentas necessarios a fornecer pelo navio.
03. MANGA E CHUMACEIRA DA ARANHA

a. Limpeza por jacto de agua para inspeccaoc na presenga de delegado da DN-
DMEZ, contemplando a medicao da folga antes da desmontagem do veio;

b. Controlo dimensional dos casquilhos "THORDON" e envie de relatorio,
contemplando a substituicao dos casquilhos rejeitados,

Mota: Casquilhos "Thordon® a formecer pelo navio.
04, GUARDA - CABOS

a. Desmontagem, limpeza, inspecéo e montagem, contemplando a substituicdo dos
drgaos de aperto;
b. Executar pintura de acordo com o esquema pintura de querena.

2431260000 LINHA DE VEIOS DA PROPULSAD DE BB

D22100006 g9 yEO PROPULSOR

a. Desmontagem, limpeza por escovagem, inspegdo com presenca de delegado da
DN-DMEZ & pesageny;

b. Execucdo de ensaio por magnetoscopia no cone (acoplamento ao helice),
verificac&o de empeno e controlo dimensional, contemplando envio de relatorios;

c. Montagem a bordo, contempalndo alinhamento & caixa redutora,

02. SUBSTITUICAO DO BUCIM MANEBAR
a. Substituicdo dos seguintes componentes: SEAT (SPLIT) ASSY, FACE (SPLIT} ASSY,
SEALING STRIP, INFLATABLE SEAL, ADAPTOR RING e BODY ASSY, contemplando a
substituicao, dos acessorios roscados e argaos de aperto em mau estado;

b, Efectuar montagem a borde, contemplando prova de vedacao do pneumostop
(inflatable seal) e bucim.

Nota: Sobressalentes necessdrios a fomecer pelo navio.

03. MANGA E CHUMACEIRA DA ARANHA
a. Limpeza por jacte de agua para inspeccéo na presencs de delegado da DN-
DME2, contemplando a medicéo da folga antes da desmontagem do veio;

b. Controlo dimensional dos casquilhos 'THORDON' e envio de relatdrio,
contemplando a substituic&o dos casquilhos rejeitados.

Nota: Casquilhos "Thordon” a fornecer pelo navio.
04. GUARDA - CABOS

a. Desmontagem, limpeza, inspecao e montagem, conmtemplando a substituicéo dos
argaos de aperto;
b. Executar pintura de acordo com o esquema pintura de querena.

2451100000 HELICES ¥ PROPULSORES - LINHA DE VEIOS EZB
D22100005

01. MANUTENGCAO PERIODICA DO HELICE
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Caderno de Encargos *Marinha
N* FUNCIONAL DESGRIGAO DO TRABALHO Horas de Funcionamento

EQUIPAMENTO NUM. SERIE  Total! Apbs Rev,/ Apos Desc.
N® INTERVENGAQ

2451100000 HELICES E PROPULSORES - LINHA DE VETIOS EB

D22100005 a. Desmontagem, limpeza por escovagem mecanica, inspecac com presenga do

delegado técnico da DN-DME2, medicio do passo de hélice, equilibragem,
pesagem € montagem, contemplando batimentc do cone garantinde um
asentamento minimo de 70%.

2451210000 HELICE B2
05179 - HELICE ARGOE II 867
D22100048

01. MANUTENCAQ PERIODICA DO HELICE

a, Desmontagem, limpeza por escovagem mecanica, inspecdo com presenca do
delegado técnico da DN-DMEZ, medigcdo do passo do hélice, equilibragem,
pesagem e montagem, contemplando batimento do cone garantindo um
assentamento minimo de 70%.

2560000000 SISTEMAS DE AGUA SALGADA DE CIRCULACAC E ARREFECIMENTO

D22100007 g1, REVISAC DAS VALVULAS DE FUNDO
a. Desmontagem e transporte para oficina de 14 valvulas de fundo, de acordo com
listagem (Anexo C1);
b. Abertura, limpeza e inspecéo intema;
c. Fecho, contempiando a substituicac dos orgaos de vedacao e outros
componantes rejeitados e prova de vedagéao;
d. Montagern a bordo, contemplando a substituigdo dos orgaos de vedacdo e
orgaos de aperto em mau estado.

5291110000 ENCANAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTQ E LASTRO

D2210001L 47 MANUFATURA DE ENCANAMENTO DO CIRCUITO DE ESGOTO
a. Desmontagem, transporte para coficina e manufatura conforme amostra da
seguinte quartelada de ancanamento:
i. Encanamento em ago; DN 60; L= 2000mm; Duas (02} unides "Straub®,
b. Montagem a bordo, pintura conforme esquema aplicado no local e prova de
vedacao contemplando a substituicéce de drgdos de vedacdo e argaos de aperto
em mau estado.

5611110000 MEQUINE DO LEME NH°1
05148 - MAQUINAE DO LEME LISS9R0OG0
022100009

01. MAQUINA DO LEME BB

a. Desmontagem, transporie para oficina, abertura, limpeza, controlo dimensional
com emisao de relatério e fecho, considerande o fomecimento e substituigdo dos
componantes rejeitados.

b. Montagem a bordo, contemplando substituicac com fornecimento dos fliexveis,
drgacs de aperto e vedacdéo em mau estado e provas de funcionamento na
presenga de delegado DN-DME1.

02. MADRE DO LEME BB

a. Desmontagem, transporte para a oficina, limpeza, controlo dimensional dos
moentes da madre, "tordons” e zonas de assentamento, com emisséo de relatdrio.
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N INTERVENGAD
5611110000 MAQUINR DO LEME N°1
05148 - MAQUINA DO LEME LISS9R0O60
D22100009

b. Montagem a bordo, contemplando substituicao com fornecimento dos drgaos de
aperto e vedacao & provas de funcionamento.

5611120000 MAQUINA DO LEME N°2
05148 - MAQUINA DO LEME LISS9R061

D22100030 g7 MAQUINA DO LEME BB
a. Desmontagem, transporte para oficina, abertura, limpeza, controlo dimensional
com emisdo de relatéric e fecho, considerando o fornecimento e substituicac dos
componentes rejeitados.
b. Montagem a bordo, contemplando substituicao com fomecimento dos flexiveis,
orgaos de aperto e vedagao em mau estado e provas de funcionamento na
presenca de delegado DN-DMET.

(2. MADRE DO LEME BB

a. Desmontagem, transporte para a oficina, limpeza, controlo dimensional dos
moentes da madre, "tordons” e zonas de assentamento, com emissdo de relatdrio.

b. Montagem a bordo, contemplando substituicdo com fornecimeanto dos orgaos de
aperto @ vedacao e provas de funcionamento.

5620000000 LEMES

D22100022 o |EMES
a. Desmontagem e posterior montagem dos lemes contemplando a substituicao dos
dgrgacs de fixagdo e vedacdo em madu estado ou em falta,

b. Efetuar o controlo dimensional das madres e casquithos, com fomecimento de
relatdrio. Inspecionar as superficies de trabalho.

c. Decapagem das portas e pintura de acordo com o esquema de pintura para as
obras vivas,

NOTA: Desenho de referéncia 7600/DE-562119910566 (MADRE £ ACESSORIOS, (AA
54631).

5810000000 FERRCS E RESPECTIVOS MEIQS DE MANOERA

D22100020 41 AnnaRRA
a, Retirar a amarra para o exterior do navio, estivando-a no solo em conjunto com o
fero.

b. Lavar com jato de dgua doce a alta pressao (agua AP (211kglem2 - 3000psi)).

. Efetuar inspecéo visual & amarra, designadamente aos componentes de ligacac
ao femo para detetar desgastes, elos com corrosées acentuadas ou deformacgdoes
plasticas.

d. Efetuar controlo dimensional, substituicao dos elementos reprovados [ver Nota 1)
confarme descrito na FIT T8402.421, considerando 6 (seis) elos por quartelada.

e. Efetuar testes de carga estatica de tragdo, cam emissdo de relatdrio & DN, da
amatra com carga de prova de 37.2 kN (tolerancia +- 5%) durante 10 minutos
(tolerancia +/- 5%);

I. Inspecdoc visual aos estropos da amarmra, com emissdo de relatdrio 2 DN,

g. Raspar e lixar (com disco abrasive para aluminio} os olhais dos estropos da amarra.
h. Inspecao visual, controlo dimensicnal e ensaics de liguidos penatrantes aos olhais
dos estropos da amamra com emissdo de relatdrio & DN,

i. Estivar @ amarma a bordo simultaneamente com o ferro.
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Caderno de Encargos

+Marinha

W* FUNCIONAL
EQUIPAMENTO

N° INTERVENGAD

5810000000

D22100020

D22100021

6310000000

D22L00013

D22100014

DESCRICAC DO TRABALHO Horas de Funcionamento

MUM. SERIE  Total/ Apos Rev. | Apds Dese.

FERROS E RESPECTIVOS MEIOS DE MANOBRA

NOTAS:

1. Considerar o diadmetro naminal da amarra 13 mm.

2. Norma de execucio de Ensaio de Liquidos Penetrantes - NP EN 571-1. Criterio de
aceitagao para soldaduras segundo a norma MP EN 1289 (3).

01. FERROS

a. Apds a remocao dos ferros lavar com jato de agua doce a alta pressao (agua AP
(211kglemn?2 ¢ 3000psi)).

b. Transporte dos ferros para oficina & para bordo apds trabalhos.

c. Decapagem ao grau $a2,5 (Norma ISO 8501-1:2007}.

d. Estivar os ferros 2 bordo, sendo o de servico simultaneamente com a amara,

2. Pintura geral dos Ferros de acordo com o Caderno de Pintura para os Navios da
Classe Centauro.

PINTURR

01. OBRAS MORTAS- LAVAGEM INICIAL

Lavar com jato de dgua doce a alta pressdo (Agua AP - 217kglem?2), com bico de
leque e desengorduramento simultaneo da totalidade das obras mortas e
superestrutura do pavimento 1.

0Z. OBRAS MORTAS - TRATAMENTO SUPERFICIE (125M2)

a. Decapagem com abrasivo ndo metdlico, a totalidade da drea total das obras
mortas.

b. Desmontagem e montagem de todos os forros e equipamentos que necessiten ser
removidos para execu¢do dos trabalhos.

c. Inspecao visual & liguidos penetrantes a todas as soldaduras efetuadas.

Motas:

1. Proteger todo o material do exterior suscetivel de ser danificado.

2. Norma de execucao de ensaio de liquidos penetrantas-MP EN 571-1. Criterio de
aceitagdo para soldaduras segundo a norma NP EN 1289(3).

3. Todas as fases de trabalhos de preparacio de superficie e pintura devem ser
autorizadas, acompanhadas e validadas formalmente pela DNDPAIDCN.

03. OBRAS MORTAS - PINTURA

a. Pintura da totalidade das obras mortas de acorde com o caderne de pintura.
b. Pintar os numeros das amuwadas ¢ outras referéncias no costado, conforme
cadernoc de pintura.

MNota:

Todas as fases de trabalhos de preparacac de superficie e pintura devem ser
autcrizadas,

acompanhadas e validadas formalmente pela DNDPAIDCN.

01. OBRAS VIVAS E FAIXA FLUTUAGAQ - LAVAGEM INICIAL E CONTENCAC

a. Lavar com jato de dgua doce a alta pressdo (dgua AP - 21lkglcm?), com bico de
leque e desengorduramento simultaneo da drea total das obras vivas e faixa de
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N® INTERVENGAD

6310000000 PINTURA

D22100014 flutuacao.

b. Tapar os embornais e descargas do costado comn tacos de madeira a fim de evitar
que as Aguas drenadas afetern a qualidade dos trabalhos de lavagem e pintura.

c. Raspagem de todas as incrustagoes de vida marinha assim como zonas que
apresentem tinta solta ou mal aderente.

d. Substituir as juntas de vedagao dos bujdes de costado dos tanques de combustivel
e de dieo de lWbrificacac.

02. OBRAS VIVAS E FAIXA FLUTUACAO - TRATAMENTO DE SUPERFICIE
(130M2)

a. Efetuar lixagem com disco abrasivo ndo metdlico as zonas com tinta solta ou mal
aderente, considerando Area a intervencionar de 20%, a definir das obras vivas e faixa
de flutuacao. Efetuar suavizacio das faixas de interface, numa largura néo inferior a
Scrm.

b. Llimpar e remover toda a sujidade.

03. OBRAS VIVAS E FAIXA FLUTUAGCAO - PINTURA

a. Pintura das Obras Vivas e Faixa de Flutuagéo de acordo com o Cademo de Pintura
para o Navios da Classe Centauro.

b. Fintura das marcas de calado.

Motas:

1. Proteger todo o matarial do exterior suscetivel de ser danificado.

2. Todas as fases de trabalhos de preparagdo de superficie & pintura devem ser
autorizadas,

acompanhadas e validadas formalmente pela DNIDPAIDCN,

04. MANGAS E ARANHAS

a. Efetuar decapagem ao grau 5a2l: (Norma SO 8501-1:2007) as mangas e aranhas.
b. Pintura conforme cademo de pinturas para a classe de Navios Centauro.

Nota: Efetuar isolamento da drea das obras vivas ndo intervencionado.

D22100023 1, pORAO E PAIOL DA AMARRA (40M2)
a. Executar a FIT - T1110.027 - Reparacdes pontuais do esquema de pintura da area
sob estrados (inclui fixes de equipamentos e estradoes, encanamentos), onde se inclui
os seguintes trabalhos:
1. Desmontagem e lavagem dos estrados;
ii. Criacao de acessos considerando a desmontagem de vdlvulas e encanamentos;
ii. Lavagem e desengorduramento, da drea sob estados com sgua doce a baixa
pressdo (41 kglem?2 Min. a 71 kglem2 Max.);
iv. Inspegdo para definicio de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT
P1110.043);
v. Ffetuar lixagem com disco abrasivo ndo metdlico, considerando como drea base a
intervencionar cerca de 10% da area total dos espacos. Efetuar suavizacao das faixas
de interface, numa largura ndoc inferior a 5cm.
vi. Inspecao ac tratamento de superficie em twabalhos de terceiro escaldo (FIT
T1110.044)
vii. Pintura da area sob estrados de acorde com o cadermo pintura;
vill, Inspecac apds aplicacéo de esquema de pintura (FIT P1110.045);
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6310000000 PINTURA

BIELOnD=Y b. Envio de relatorios & DN, relativos as inspecdesicontrolo de qualidade dos trabalhos

efetuados.

D22100024 41 pORAO DA CASA DA MAQUINA DO LEME BB (7M2)

a. Executar a AT - T1110.027 - Reparacdes pontuais do esquema de pintura da area

sob estrados (inclui fites de equipamentos e estrados, encanamentos), onde se inclhul
05 seguintes trabalhos:

i. Desmontagem e lavagem dos estrados;

il. Criacéo de acessos considerando a desmontagem de vdlvulas & encanamentos;

iii. Lavagem e desengorduramento, da drea sob estrados com dgua doce a baixa
pressdo (41 kglem? Min. a 71 kglem Manx.):

v, Inspecdc para definicao de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT
P1110.043);

v. Efetuar lixagem com disco abrasivo nao metsdlico, considerande como drea base a
intervencionar cerca de 10% da area total dos espacos. Efetuar suavizacao das fainas
de interface, numa largura ndo inferior a 5cm.

vi. Inspecao ao tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalao (FIT
T1110.044);

wii. Pintura da d@rea sob estrados de acordo com o caderno pintura;

vill. Inspecac apds aplicacio de esquema de pintura (FT P1110.045);

b. Enwio de relatdrios a DI, relativos as inspecoesicontrolo de qualidade dos rabalthos
efetuados.

D22100023 41, pORAO DA CASA DA MAQUINA DO LENE EB (7M2)
a. Executar a FIT - T1110.027 - Reparagoes pontuais do esquema de pintura da area
sob estrados (inclui fixes de equipamentos e estrados, encanamentos), onde se inclu
0s seguintes trabalhos:
i. Desmontagem & lavagem dos estrados;
ii. Criacao de acessos considerando a desmontagem de valvulas e encanamentos;
ii. Lavagem e desengeorduramento, da area sob estrados com agua doce a baixa
pressao (41 kglem?2 Min. a 71 kgicm?2 Max.);
w. Inspecio para definigdo de trabalhos de pintura de terceiro escalao (FIT
P1110.043);
v. Efetuar lixagem com disco abrasivo nao metalico, considerando como area base a
intervencionar cerca de 10% da drea total dos espagos. Efetuar suavizagao das faixas
de interface, numa largura nao inferior a Scm.
vi. Inspecdo ao tratamento de superficie em trabalhos de terceiro escalao (FiT
T1110.044);
vii. Pintura da drea sob estrados de acordo com o cadema pintura;
vill. Inspecao apds aplicacao de esquema de pintura (FIT P1710.045);
b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspecesicontroio de qualidade dos trabakhos
efetuados.

D22100026 g9 pORAO DA CASA DA MAQUINA (243M2)
a. Executar a FIT - T1110.027 - Reparaces pontuais do esquama de pintura da érea
sob estrados (inclul fixes de equipamentos e estrados, encanamentos), onde se inclui
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8310000000 PINTURA

D22100026 os seguintes trabalhos:

i. Desmontagem e lavagem dos estrados;

ii. Criagao de acessos considerando a desmontagem e montagem de vélvulas e
encanamentos e tanquea de oleos sujos;

iii. Lavagem e desengorduramento, da drea sob estrados com dgua doce a baixa
pressao (41 kglcma2 Min, a 71 kglem2 Max. )

iv. Inspecéo para definicdo de trabalhos de pintura de terceiro escalac (FIT
P1110.043);

v. Efetuar lixagem com disco abrasivo ndo metélico, considerando como area base a
intervencionar cerca de 10% da drea total dos espacos. Efetuar suavizacao das faxas
de interface, numa largura nao inferior a Scm.

vi. Inspegao ao tratamento de supericie em trabalhos de terceiro escaldo (FIT
11110.044);

vil. Pintura da drea sob estrados de acordo com o cademo pintura;

vill. Inspecéco apos aplicacao de esquema de pintura (FIT P1110.045);

b. Envio de relatdrios & DN, relativos as inspegdesicontrolo de qualidade dos trabalhos
efetuados.

D22100037 oy TUNEL DOS ENCANAMENTOS 3-17-0-V (46M2)

a. Proteger todo o material do interior do compartimento suscetivel de ser danificado.
b. Raspar e lixar (com disco abrasive para aluminio) as zonas comn tinta solta ou mal
aderente, considerando comao drea base a intervencionar cerca de 5% da drea total
dos espacos. Efetuar suavizacao das faixas de interface, numa largura nao inferior a
som.

. Pintura das dreas intervencionadas, com ditima demao geral, de acordo com
Cademo de Pintura para os navios da Classe Centauro.

6330000000 PROTECGAO CATODICA E ANTIVEGETATIVA

D22100013 15 ANODOS DO CASCO

a. Inspecionar os anodos do casco, apéndices & caixas de mar.
b. Substituicdo dos anodos.

NOTA:

1. Os ancdos de zinco a substituir deverdo ser fivados exatamente no mesmao local de
onde foram retirados 05 consumidos.

2. Antes de iniciar a pintura das Obras Vivas proteger os anodos de modo a evitar a
aderéncia da tinta & sua superficie.

3. Apdés a concluséo dos trabalhos de pintura e antes do navio voltar a flutuar,
remover a cobertura de protegéo dos anodos.

6331110000 SISTEMA DE ANODOS SACRIFICIAILS
05117 - PROTECCAO CATODICA ARGOS IT 762

D22100052 . INSTALAGAO SLIP RINGS

a) Instalagao de dois conjuntos SLIP RING + SUPORTE COM ESCOVA para protecio
catddica da linha de veios, conforme ANEXO C.
b) Material a ser fomecido pelo estaleiro, conformea ANEXO C.
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SISTEMA DE ANODOS SACRIFICIAIS

05117 - PROTECCEC CATODICA ARGOS II 762

D22100052

9820000000

D22100045%

D22100050

Mota A: Conforme documento 77000 MA - 63319892255 REV.A
Nota B: Lista de matetial, Fabricante CORRINTEC LIMITED, WINCHERTER - UK

PROVAS

1. OLHAIS DE SUSPENSAC DO NAVIC (4)

a. Raspar e lixar {com disco abrasivo para aluminio) os quatro (4) olhais e a drea
circundante. Limpar e remover toda a sujidade.

b. Efetuar controle dimensional aos olhais para suspensdao do navio (minimo trés
medidas de espessura a 90° do diametro, elou locais visivelmente desgastados), tendo
como referéncia base o Desenho.N® 770 DE-611082155, conforme Anexo A, e ensaio
por liquidos penetrantes as soldaduras de ligacdo do olhal & estrutura do navio,
conforme Anexo AT,

c. Envio de relatdrios a DN-DPADCN

d. Considerar a substituicdo dos olhais que apresentarem urn desgaste igual ou
superior a 10% em relagé&o as dimensdes de projeto, em qualquer das dimensoes
controladas.

e. limpeza e remogdo de sujidade, poeiras e gorduras.

f. Pintura das areas intervencionadas com duas demaos de primario epoxidico & duas
demaacs de tinta de esmalte, conforme o esquema aplicado no local.

g. Atualizacéo e substituicdo da chapa de descricdo do ensaic considerando a
inscrig@o da data de realizacéo do ensaio.

Nota: Norma de execugao de ensaio de liquidos penetrantes - NP EN 571-1. Critério
de aceitagio para soldaduras sequndo a norma NP EN 1289 (3).

01. CABECOS (6), BULINAS {4), CASTANHAS (4)

a. Efetuar sondagem ultra-sénica a totalidade dos cabegos, com uma densidade de
40im2 (gquarenta por metro quadrado), considerando a possibilidade de substituico

dos cabegos que apresentem uma redugao de espessura igual ou superior a 10%,

numa area igual ou superior a 25% da drea de referéncia das sondagens, conforme

Anexo A,

b, Efetuar ensaic por liquidos penetrantes as soldaduras de fixagcéo dos acessorios ao
casco & a todas as restantss que tenham functes estruturais, considerando a
necessidade de refazer as soldaduras que revelem elevado desgaste, fissuras ou

outros defeitos ndo conformes com a utilizagao dos acessdrios, norma de execucao
de ensaio de liquidos penetrantes - NP EN 571 - 1, critério de aceitagdo para
soldaduras segundo a norma NP EN 1288 (3).

c. Efetuar inspecao visual e controlo dimensional as quatro (4) buzinas e quatro (4)
castanhas, para verficacao de desgaste ou degradacdo por corrosao pontual,

considerando © enchimento pontual por soldadura das zonas afetadas ou com
reducac de espessura igual ou superior a 10%.

d. Enviar relatorios & DN-DPAIDCTN.

e. Pintura das zonas intervencionadas com duas demaos de primério epoxidico e duas
demaos de tinta de esmalte, de acordo com o esquema aplicado no local,

Notas:
1. Na auséncia de informacao, considerar o diametrolespessura nominal conforme
segue:
i. Por amedondamento ac numere inteiro superior do maior diameto medido no
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5820000000 PROVAS
D22100050

cabecaolbuzinalcastanha, quando este se encontra em visivel bom estado;

ii. Por comparagao com clhais com as mesmas funcoescarga.

2. Relatdrios deverso conter informacao sobre localizacéo dos acessdrios de conves,
espessuraldiametro  nominal considerado, medidasiresultados obtidos, acessdrios
rejeitadoshubstituidos e nova espessuraldiametro nominais.

3520000000 SERVIGOS E FACILIDADES TEMPORARIOS

D22100018 44 SERYICOS DURANTE A ALAGEM
a. Fomecimento de agua doce para fins domésticos durante o periedo de
intervencdo, considerando a ligacdo das mangueiras necessaria ao circuito de dgua
doce. Fomecimento de adaptacgic adequada a unido de 1V polegadas, 2 %
polegadas, ou unido de encaixe. Consumo didrio de 1,5m3 de agua doce para fins
domasticos.
b. Disponibillizacac dos seguintes meios de protecao contra incendios, durante o
periodo de intervencéo:
Disponibilizacao de 2 (duas) linhas de mangueira, de 2 12", com press&o de 7 kglcmz,
com agulhetas, a colocar no plane do convés do navie, com suportes adequados e
devidamente sinalizados com sinalizac&o normalizada.
c. Remogao didria de lixos.
d. Disponibilizar a5 seguintes facilidades sanitarias durante o periodo de docagem
{com acesso 24hrs, exclusivamente a elementos da Guarigac do Navio):
i. Sanitarios, com um minimo de 2 {duas) sanitas, lavatdrios, limpeza didria e reposicao
de consumiveis; sabao; toalhetes de papel e papel higienico,
ii. Espagos de Banho, com dguas quentes e frias, com espaco adjacente isolado
param muda de roupas. Deve ser objeto de impeza didria.
e. Alimentacao de refrigeragéo de emergencia dos geradores que se encontrem
operacionais (contemplar a necessidade de 1 (um) gerador), contemplande para o
efeito o formmecimento de adaptacdes e todas as linhas de mangueira necessarias
desde a tomada de pressdo exteror até & aspiracao do circuito de refrigeracao de
emergéncia (no fundo do navio).
f. Fornecimento de energia elétrica, considerando a ligagéo dos cabos de
alimentacao necessarios. Fornecimeanto de energia elétrica ao navio para iluminagao,
forca motriz, aquecimento e outros fins. Tolerancias: tensao (+- § %) e frequencia (+/-
3 %). Consumo de referéncia de § Kwidia.
g. Ligacao de duas linhas telefénicas & RTPM, com possibilidade de ligagao a PT.
h. Disponibilizag@o de prancha de acesso ao navio, com compfimento e resisténcia
adequadas a classe de navio em causa. A prancha deve ser dotada de balaustrada
de seguranca e recortes anti-derrapantes. Nao séo admissiveis danos estruturais na
prancha disponibilizada (fissurasdeformacgoesicorosao acentuadal.
i. Implemeantar um plano de seguranga que considere:
i. Procedimentos de enrada em espacos confinados;
ii. Frocedimentos de trabathos a quente;
iil. Procedimentos de trabalhos em altura.

Nota(s):

1. Para o ponto 2. deve sef realizada uma acao de formacao inicial para a operacao
com os equipamentos disponibilizados (localizacao e operacéo da Central de
Bombas, operacdo de agulhetas).

2. Devera ser contemplada a afixagao de instrugdes de funcionamento, claras e
legiveis, junto a todos 0§ equipamentos que requeiram operacao direta em
emergéncia (Comando de eletrobombas elou motobombas),

3. Devera estar claramente indicado o contacto de um responsavel a contactar am
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SERVICOS E FACILIDADES TEMPORARIOS

caso de avaria dos equipamentos de combate a incéndics.

4. A capacidade do sistema de fomecimentc de dgua deve garantir a alimentacao
do circuito de incéndios a pressao de operagao do navio.

5. Ligar os cabos de alimentacao necessarios (440V/ 60 Hz | Max. 400A por quadro PP).
6. No que concerne ao ponto 4, (facilidades sanitarias) deve ser considerado cue
qualguer avaria ou indisponibilidade das instalacoes por qualquer avaria relacionada
deve ser comigida num prazo maxima admissivel de 12 (doze) horas.

DOCRGENS E ALAGENS

01. SERVICOS ESPECIAIS DE ESTALEIRO

Comsiderar a prestagao dos seguintes servicos durante o periodo de fabricos:

a. Senvigo de elevacao e movimentacao de cargas;

b. Esgoto de poroes e tanques;

c. Movimentacéo do navio;

d. Outro servico especial, quando nao seja vidvel alocd-los a uma intervencao
especifica,

02. SERVICO E FACILIDADES DURANTE A DOCAGEM

a, Energia eletrica: ligar os cabos de alimentacao necessdrios e fornecimento de
energia elétrica ao navio;

b. Remocéo de lixos: fornecimento de mao de obra e dos materiais necessarios:
remover diariamente os lixos do navio;

c. Protecao contra incendios: fomecimento de méao de obra e dos materiais
necessarios; llgacao das mangueiras necessarias ao circuito de incéndios do navio;

d, Formecimento de agua doce durante ¢ periodo de intervengao,

03. DOCAGEM

a, Efetuar docagem do navio;
b. Alagem e reflutuacdo apds conclusdo dos trabalhos.

10. ALAGEM
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2570000000 DOCAGENS E ALAGENS

RS a. Preparacac do bergo de acorde com o documento 7700/DE-583/120120544 REV.A

Picadeiros de assentamento na alagem,

b. Alagem e saida, apds conclusao de trabalhos, fomecendo todos os materiais e
mao de obra necessdrios &8 execucdo e coordenacaoc dos trabalhos de alagem e
saidal reflutuacao (ver nota).

c. Garantir durante toda a alagem a limpeza adequada de cavaletes, picadeiros e
areas adjacente a zona de trabalhos, devendo ser contemplada limpeza semanal
com remogao de residuos salidosindustriais, e lavagem com agua doce de toda a
zona de picadeiros e estrutura de andaimes.

d. Colocacao de meios de elevacdo necessdarios para a realizagao de trabalhos em
altura respeitando as normas e boas praticas de seguranca, higiene e saude ng
trabalho em vigor (EN 12811-1: 2003; EN 12871-2: 2003; EN 12810-1: 2003; EN 12810-2 &
EN 20813-3: 2003), no sentido de reduzir ao minimo possivel os riscos relacionados com
quedas em altura, quedas ao mesmo nivel, eletrizacaoleletrocussédo e esmagamento.
Sempre gue aplicavel, devem os certificados de seguranga relativos a estes sistemas
astar disponiveis e fixados em local bem visivel.

MNota;Para a reflutuacao do navio o Estaleiro devera prever plano de monitorizacao e
comunicacoes que permita cancelamento imediato de cperacoes na eventualidade
de evidéncias de entrada de agua durante reflutuacao,

P/o Responsével pelo Departamento/Divisdo
CARLOS MANUEL RIBEIRO GONCALVES

CFR EN-WMEC

23uq0 AL ENMEC
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