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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITETURA
1.1 ESTALEIRO, DESACTIVAGCOES, DESMONTES, DEMOLIGCOES E REMOGOES
1.1.1 Demoligédo de edificios, construgdes secundarias e desactivacdo de redes cuja manutengdo nédo é prevista pelos Projectos (ver Desenhos de Sobreposicao de cores, vermelhos e
amarelos e Especialidades), incluindo remocédo e respectivo transporte a vazadouro autorizado de todos os elementos estruturais de suporte, revestimentos e elementos
secundéarios, todas as redes técnicas dos edificios (aguas, electricidade, gas, etc) e respectivos equipamentos, bem como limpeza do local, deixando livre e desempedido dos
produtos demolidos, tudo conforme normas de Seguranca aplicaveis e previsto conforme Projecto e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos. Qualquer duavida sobre
elementos a manter o demolir devera ser atempadamente esclarecida com os projectistas.
Os trabalhos de \"desconstrugao\" deverdo ser executados de cima para baixo, do acabado para o tosco, envolvendo monitorizagdo estrutural constante, demolindo e removendo
faseadamente os elementos estruturais / construtivos e empregando técnicas de demolicdo compativeis com as caracteristicas especificas dos elementos a \"desconstruir\",
procurando assegurar a integridade dos elementos estruturais a manter e das edificagdes vizinhas e minimizar os impactes produzidos. Todos os trabalhos deste capitulo incluem
transporte a vazadouro, armazéns ou outros locais de depdsito conforme Plano de Gestdo Ambiental a apresentar pelo Empreiteiro. Os trabalhos envolvendo tectos decorativos a
preservar serdo executados com especial cuidado, estando incluidos escoramentos provisoérios e proteccées mecanicas e de estanquidade durante a sua execugao.
As demoli¢cBes aqui descritas, devem ser articuladas e analisadas com as previstas em Estabilidade, complementando-se.
1.11.1 Abertura dos vaos entaipados no edificio da garagem, remoc¢éo e demoligdo de todos os materiais de tapume e caixilharia
1 1.1.1.1.1 |piso0 UN 14
2 11112 |pisol UN 9
11.1.2 Abertura dos vaos no muro de vedagéo
3 |1.1.121 |Portdo Pe03 UN 1
4 1.1.1.2.2 | Armario contadores UN 1
1.11.2 Remocao e demoli¢cdo de elementos ndo estruturais em madeira ou outros materiais, incluindo telhas, vigamentos, portas, vaos de janelas, portadas, paredes de compartimentacao,
tectos falsos, rebocos e betonilhas e todos os elementos néo-estruturais previstos de demolir no interior do edificio da garagem/auditério de acordo com o Projecto e Condigées
Técnicas do Caderno de Encargos.
5 1.1.1.2.1 |cobertura (todas as aguas) m2 140
6 1.1.1.2.2 |rebocos exteriores fachada norte edificio garagem m2 44
7 1.1.1.2.3 |rebocos exteriores fachada sul edificio garagem m2 32
8 1.1.1.2.4 |rebocos exteriores fachada este edificio garagem m2 74,4
9 1.1.1.2.5 [rebocos exteriores fachada oeste edificio garagem m2 74,4
1.1.1.3 Remocao e demolicdo de elementos ndo estruturais em madeira ou outros materiais, incluindo telhas, vigamentos, portas, vaos de janelas, portadas, paredes de compartimentacao,
tectos falsos, rebocos e betonilhas e todos os elementos ndo-estruturais previstos de demolir no interior do edificio principal de acordo com o Projecto e Condi¢gdes Técnicas do
1.1.1.3.1 |pavimentos piso 0
10 (1.1.1.3.1. |espaco 0.1 m2 47
1
11 |1.1.1.3.1. |espaco 0.2 m2 8,22
2
12 |1.1.1.3.1. |espaco exterior 0.16 m2 93
3
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1.1.1.3.2 |divisoérias interiores piso 0
13 |1.1.1.3.2. |entre espaco 0.9 e 0.10 m2 8,7
1
14 |1.1.1.3.2. |entre espago 0.10 e 0.11 m2 8,7
2
1.1.1.4 Execucao de trabalhos de limpeza, remocéo e desmatacdo (decapagem do aterro existente 0.30m) para as cotas do projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios, remogao
para vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, seguindo as medidas cautelares e indicagcfes previstas nas Condicdes Técnicas e no Plano de Residuos de Construgao e
15 |1.1.1.4.1 |area exterior em frente a recepgao, entrada auditério e portdo m2 176
16 (1.1.1.4.2 |revestimento exterior de passeio em cubos de granito circundante ao edificio principal m2 100
1.1.2 Execucdo de trabalhos de picagem, limpeza e remo¢ao das argamassas dos tabiques interiores existentes em todas as faces, tendo em vista a aplicacdo de novas argamassas
posteriormente, tendo em vista a manutencdo do sistema construtivo actual e a sua colmatacdo com pecas de iguais caracteristicas e dimensédo, nomeadamente ao nivel dos
1.1.2.1 piso 0
17 (1.1.2.1.1 |espaco 0.3 m2 29,4
18 (1.1.2.1.2 |espaco 0.4 m2 23
19 |1.1.2.1.3 |espaco 0.5 m2 18,3
20 (1.1.2.1.4 [espaco 0.6 m2 25,2
21 |1.1.2.1.5 |espago 0.7 m2 24,7
22 |1.1.2.1.6 [espaco 0.8 m2 45,5
23 [1.1.2.1.7 |[espago 0.9 m2 19,9
24 11.1.2.1.8 |espaco 0.10 m2 6
25 ]11.1.2.19 |espago0.11 m2 19,9
26 |1.1.2.1.10 |espaco 0.12 m2 27,9
27 (1.1.2.1.11 [espago 0.13 m2 27,6
28 |1.1.2.1.12 |espago 0.14 m2 21,82
29 ]1.1.2.1.13 |espago 0.15 m2 25,36
1.1.2.2 piso 1
30 |1.1.2.21 |espago1.01 m2 51,8
31 |1.1.2.2.2 |espaco 1.02 m2 15
32 (1.1.2.2.3 [espaco 1.03 m2 7,9
33 (1.1.2.2.4 |espaco 1.04 m2 11
34 |1.1.2.25 |espago 1.05 m2 50
35 |1.1.2.2.6 |espago 1.06 m2 11
36 [1.1.2.2.7 [espago 1.07 m2 7,9
37 |1.1.2.2.8 |espaco 1.08 m2 15
38 |1.1.2.29 |espaco 1.09 m2 15,1
1.1.3 Execucdo de trabalhos de picagem, limpeza e remogéo das argamassas em alvenarias existentes em todas as faces do interior, tendo em vista a aplicacdo de novas argamassas
1131 piso 0
39 |1.1.3.1.1 [espago 0.1 m2 90
40 |1.1.3.1.2 |[espago 0.2 m2 38,5
1.1.3.2 piso 1
41 |1.1.3.2.1 [espaco 1.10 m2 82,1
42 (1.1.3.3 em todas as ombreiras e padieiras de vaos exteriores existentes (com portadas interiores de madeira ja instaladas e a manter) m2 354,24
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1.1.4 Execucgdo de trabalhos de limpeza e tratamento de juntas da alvenaria em muros exteriores, incluindo a remoc¢ao do material desagregado, limpeza, preenchimento com material
pétreo de acabamento semelhantes (caso se verifique necessario), limpeza e tratamento das juntas com recurso a limpeza a jactos de agua neutra a pressdo muito baixa,
complementados por meios mecanicos manuais, refechamentos pontuais e consolidacdo de juntas em argamassa de cal aérea hidréfuga em pasta ao traco 1/3, exclusivamente
com areias lavadas com a composi¢cdo de 4 volumes de areia média, com Aditivo Pozolanico em p6 a 20% do volume de cal, bem como todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementares conforme Pecas Desenhadas e e com o Projecto e com as Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.

43 (1.1.4.1 muros de vedagao e muretes adjacentes ao acesso a cave e percurso entre edificio principal e entrada de servico lateral ao edificio do novo auditério m2 143,00
44 (1.1.5 Trabalhos de montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto Decreto-Lei n° 18/2018 de 29 de Janeiro, na sua actual redacéo, e no | vg 1
Caderno de Encargos e de forma que a obra fique em perfeitas condi¢des de fiscalizacdo e coordenagéo, incluindo instalagdes e equipamentos de todo o tipo
necessarios a correcta execucdo e veificacdo da obra, contentores, vedacgdes e tapumes, conforme especificacdes do Dono de Obra e do Municipio, acessos e
instalacdes destinadas ao pessoal e todas as redes necessarias ao funcionamento ao funcionamento da empreitada, incluindo protec¢6es mecénicas e de estanquidade
provisérias de coberturas e de empenas dos edificios e respectivas estruturas de suporte, tudo de acordo com a legislacédo em vigor e conforme o Plano de Seguranca e
Saude, com o Projecto e com as Condi¢8es Técnicas do Caderno de Encargos.
45 (1.1.5.1 Fornecimento e colocacao de placa identificativas da obra com as dimens6es e conteudos a definir pelo Dono de Obra e Coordenagéo. vg 1
46 [1.1.5.2 Fornecimento e montagem de contentores monobloco para uso da Direcgdo, Coordenagao, Fiscalizagdo e Dono de Obra, durante o periodo de execugédo da obra, [ vg 1
incluindo ligacao de redes de agua, electricidade, telefones e dados, tudo conforme o Projecto e Condi¢Ges Técnicas do Caderno de Encargos.
47 11.153 Implementacéo das medidas necessarias para o cumprimento e execucéo do Plano de Seguranca e Saude, conforme o Projecto e Condi¢6es Técnicas do Caderno de | vg 1
Encargos.
48 |1.154 Implementagéo e cumprimento do plano de prevencéo e gestao de residuos sélidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizagéo da | vg 1
obra, incorporagéo de reciclados, prevencgédo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgéo e demolicao.
49 (1.1.55 Limpeza final da obra, interior e exterior, e locais adjacentes. vg 1
50 |1.1.5.6 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagéo Técnica nos termos do D.L. n.° 273/03 de 29 de Outubro, antes da Recepgao Provisoéria da obra. |vg 1

1.2 IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS E COBERTURAS

1.2.1 Fornecimento e aplicacdo do sistema de isolamento térmico em placas cortica com 50mm de espessura, do tipo \"Aglomerado de Cortica Expandida (ICB)\" da Amorim Isolamentos
ou equivalente, a ser montado sobre o forro de madeira do telhado, devidamente fixado, tudo de acordo com as Pecgas Desenhadas e Condi¢gBes Técnicas do Caderno de Encargos.

51 |1.2.11 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) | m2 | 140

1.2.2 Fornecimento e aplicacdo do sistema de subtelha tipo \"SUBTELHA 200\" da \"ONDULINE\" ou equivalente, a ser montado sobre o aglomerado de cortica expandida em placas,
incluindo todos os acessorios comerciais para a fixagdo da subtelha ao ripado e isolamento, remates da subtelha nas cumieiras e beirados pela aplicagédo de tela asféltica do tipo
\"Ondufilm\" ou equivalente, tudo de acordo com os desenhos e Condi¢cGes Técnicas do Caderno de Encargos.

52 1221 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) | m2 | 140

1.2.3 Fornecimento e colocagao de telhas cerdmicas novas do tipo Marselha D3+ da\"C.S. Telhas\" ou equivalente, com dimens8es da telha aproximadamente 444 x 265 mm, incluindo
ripado em madeira de pinho tratado, grampos de fixacdo em ago inox, colagem de telhas de beirado e cumieira com mastique de poliuretano, telhas de ventilagédo (3 por 10 m2),
tudo de acordo com os desenhos e Condi¢gBes Técnicas do Caderno de Encargos e Norma aplicavel: EN 1304, incluindo a reconstrucéo integral do beiral existente em todo o
perimetro da cobertura com telhas iguais as existentes ou restauradas, tudo assente com argamassa

53 |1.2.3.1 cobertura novo edificio auditério (todas as aguas) | m2 | 140

1.2.4 Sistema de revestimento de cobertura em chapa de zinco-titanio tipo VMZINC\" ou equivalente, com junta agrafada Quartz com 0,8mm ou 1,00mm de espessura, constituido por
elementos com o comprimento maximo de 4ml. A ligagdo entre chapas seré feita pela sobreposicdo de 15 cm com localizagdo das juntas a definir em obra por proposta do
adjudicatario e fabricante, assim incluir todas as ligagdo e complementos com o sistema de caleiras, rufos e drenagem de aguas pluviais, a aprovar pela arquitectura e fiscalizagao.

1.24.1 compartimento residuos sélidos exterior

54 11.2.4.1.1 |chapa de zinco m2 7

55 |1.2.4.1.2 |Barreira anti-vapor delta tipo \"DuPontTM Tyvek® Metal\", ou equivalente m2 7

56 [1.2.4.1.3 |Poliestireno expandido tipo \"ROOFMATE TG-A\" da STYROFOAM DOW, ou equivalente, com 40mm de espessura e formagao de pendentes minimas (4 aguas) m2 7

57 |1.2.4.1.4 |placas OSB4 18mm m2 7
1.2.4.2 cobertura espacgo recepcéo edificio principal
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58 |1.2.4.2.1 |chapa de zinco m2 58
59 |1.2.4.2.2 |Barreira anti-vapor delta tipo \"DuPontTM Tyvek® Metal\", ou equivalente m2 58
60 [1.2.4.2.3 |Poliestireno expandido tipo \"ROOFMATE TG-A\" da STYROFOAM DOW, ou equivalente, com 40mm de espessura e formagao de pendentes minimas (2 aguas) m2 58
61 |1.2.4.2.4 |placas OSB4 18mm m2 58
1.2.5 Fornecimento e aplicacdo de isolamentos e impermeabilizac6es em pavimento térreos constituidos por, painel rigido de poliestireno expandido, de superficie lisa e bordo lateral
recto, de 40 mm de espessura, resisténcia térmica 1,35 m2°C/W, condutibilidade térmica 0,029 W/(m°C), filmes de polietileno em dupla camara, tela elastomera e geotéxtil, dobragem
para paredes e meias canas
62 |1.251 piso -1 (cave) m2 160
63 |1.25.2 piso 0 edificio principal (espaco 0.1 e 0.2) m2 56
64 |1.253 piso 0 edificio auditério (espago 0.19 e 0.20) m2 77,625
1.2.6 Fornecimento e aplicacéo de Isolamento acustico em placas do tipo LAMBOURDE suporte para soalho pregado, 4cm de espessura, da Amorim Isolamentos ou equivalente para
aplicacdo de pavimentos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios e complementares de acordo com as Pecas Desenhadas e CondicGes Técnicas do Caderno de
65 |1.2.6.1 piso 0 edificio principal m2 359
66 |1.2.6.2 piso 0 edificio auditério m2 77,63
67 |1.2.6.3 espaco 1.10 edificio principal m2 40
68 |1.2.6.4 piso 1 edificio auditério m2 75
69 (1.2.6.5 piso 2 edificio principal m2 293
1.2.7 Fornecimento e aplicacdo de membrana acustica continua tipo \"PKB2\" da \"Acustica Integral\", ou equivalente, aplicada por cima do painél tipo \"Viroc\", a base de camada de
polimero EPDM junto com folha de material poroso de fibras de téxtis e resinas com 20mm de espessura.
70 [1.271 piso 1 edificio principal [m2 | 350
1.2.8 Fornecimento e aplicacdo de isolamento interior de tectos, paredes e/ou forras em gesso cartonado, com manta |a de rocha de densidade 70 Kg/m3 e espessura de 4 cm, de acordo
com as Pecas Desenhadas e Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.
1.28.1 tectos em gesso cartonado
71 ]1.2.8.1.1 |piso2 m2 315
72 ]11.2.8.1.2 |espacos 0.19 e 0.20 (auditério e antecamara) m2 75
73 |1.2.8.1.3 |espaco 1.14 (copa) m2 25,5
1.2.8.2 forras e paredes gesso cartonado
74 11.2.8.2.1 |espaco1.10 m2 88,48
75 11.2.8.2.2 |divisdoentre 1.14e 1.11 m2 25,284
76 [1.2.8.2.3 |[divisdo entre 2.13 e piso 1 m2 23,45
1.3 PAREDES EM ALVENARIA
1.31 Fornecimento e execucédo de alvenaria interior de tijolo de 20 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pegas
Desenhadas do Projecto e das CondicGes Técnicas.
77 1311 compartimentagao do piso -1 (cave) [m2 | 213,9
1.3.2 Fornecimento e execucdo de alvenaria interior de tijolo de 15 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pegas
Desenhadas do Projecto e das Condi¢cGes Técnicas.
1.3.21 piso 0
78 |1.3.2.1.1 |caixa elevador m2 16,34
79 |1.3.2.1.2 |divisoria entre espaco 0.9 e 0.10 m2 8,7
80 [1.3.2.1.3 |[divisoria entre espaco 0.10 e 0.11 m2 8,7
1.3.2.2 piso 1
81 [1.3.2.2.1 |[caixa elevador [m2 | 12,92
1.3.2.3 piso 2
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82 [1.3.2.3.1 |[caixa elevador [ m2 | 12,92
1.3.3 Fornecimento e execugédo de alvenaria interior de tijolo de 11 cm em pano simples, incluindo padieiras em betdo e chumbadouros em todos os véos, de acordo com as Pecas
Desenhadas do Projecto e das Condi¢des Técnicas.
1.3.3.1 piso 1 embasamento das paredes interiores (1,20 m de altura)
1.3.3.1.1 |perimetral junto a parede de pedra exterior (incluir dobras para todos os vaos)
83 [1.3.3.1.1. [espaco 1.02 m2 13,92
1
84 (1.3.3.1.1. [espacgo 1.03 m2 4,32
2
85 |1.3.3.1.1. |espacgo 1.04 m2 13,44
3
86 |1.3.3.1.1. |espago 1.05 m2 11,76
4
87 |1.3.3.1.1. |espaco 1.06 m2 13,44
5
88 (1.3.3.1.1. [espago 1.07 m2 4,32
6
89 |1.3.3.1.1. |espaco 1.08 m2 14,04
7
90 |1.3.3.1.1. |espacgo 1.09 m2 11,76
8
1.3.3.1.2 |[divisoria entre espagos
91 [1.3.3.1.2. |entre 1.02 e 1.03 m2 7,8
1
92 [1.3.3.1.2. |entre 1.03 e 1.04 m2 7,8
2
93 |1.3.3.1.2. |entre 1.04 e 1.05 m2 7,8
3
94 ]1.3.3.1.2. |entre 1.05 e 1.06 m2 6,96
4
95 [1.3.3.1.2. |entre 1.06 e 1.07 m2 7,92
5
96 [1.3.3.1.2. |entre 1.07 e 1.08 m2 7,92
6
14 REVESTIMENTO DE PAREDES, PAREDES DIVISORIAS, TECTOS, TECTOS FALSOS
141 Execucgdo de sistema de reboco interior a base de cal em paredes de alvenaria de tijolo, pedra e tabique, com aproximadamente 2cm de espessura, incluindo a preparagéo de
superficies e aplicagdo de revestimento tipo \"Diasen\" composto por \"Diathonite Deumix, Polites 140, Argacem HP, Argacem Ultrafine, Aquabond, D20 e pintura limepaint cor
branca\"; ou equivalente, com remates de arestas, bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicagdo, fornecimentos acessoérios ou complementares conforme fabricante e de
acordo com o projecto e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
14.1.1 piso -1 (cave)
1.4.1.1.1 |tectos
97 |1.4.1.1.1. |espago -1.2 antecamara m2 10,4
1
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98 |1.4.1.1.1. |espaco -1.3 reservas m2 58
2
99 (1.4.1.1.1. |[espacgo -1.4 arrumos m2 7,6
3
100 [1.4.1.1.1. |espaco -1.5 distribuicao m2 27,5
4
101 (1.4.1.1.1. |espago -1.6 escadas m2 6,5
5
102 [1.4.1.1.1. |espaco -1.7 elevador e antecamara m2 18,5
6
103 |[1.4.1.1.1. |espaco -1.8 arrumos FASM m2 6
7
1.4.1.1.2 |paredes
104 [1.4.1.1.2. |espago -1.2 antecamara m2 18,4
1
105 |1.4.1.1.2. |espaco -1.3 reservas m2 77,5
2
106 |[1.4.1.1.2. |espago -1.4 arrumos m2 25,08
3
107 [1.4.1.1.2. |espaco -1.5 distribuicao m2 57,57
4
108 |[1.4.1.1.2. |espago -1.6 escadas m2 23,8
5
109 (1.4.1.1.2. |espaco -1.7 elevador e antecamara m2 48,64
6
110 [1.4.1.1.2. |espaco -1.8 arrumos FASM m2 21,78
7
1.4.1.2 piso 0
1.4.1.2.1 |paredes
(inclui o desempeno com meios mecéanicos para perfeita aprumagéo e estabilizagdo, assim como a colmatacdo e desinfestagdo quimica das estruturas dos tabiques de madeira,
nomeadamente vigamentos e estafes, com madeira de pinho tratado com secg¢des iguais as existentes e a sua aplicacdo nas superficies previamente limpas e desinfestados, a
aplicacdo em simultaneo na face interior das paredes exteriores em pedra de cada espacgo e esquadros de fixagdo horizontal e vertical do pano de parede interior)
111 [1.4.1.2.1. |espaco 0.1 m2 85,52
1
112 |1.4.1.2.1. |espago 0.2 m2 38,5
2
113 [1.4.1.2.1. |espaco 0.3 m2 57
3
114 |1.4.1.2.1. |espago 0.4 m2 26
4
115 [1.4.1.2.1. |espaco 0.5 m2 18,5
5
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116 |1.4.1.2.1. |espaco 0.6 m2 52,5
6

117 |1.4.1.2.1. |espaco 0.7 m2 45
7

118 [1.4.1.2.1. |espago 0.8 m2 45,5
8

119 [1.4.1.2.1. |espaco 0.9 m2 40
9

120 |1.4.1.2.1. |espaco 0.10 m2 28
10

121 (1.4.1.2.1. |espaco 0.11 m2 40
11

122 |1.4.1.2.1. |espago 0.12 m2 54,5
12

123 |1.4.1.2.1. |espaco 0.13 m2 31
13

124 |1.4.1.2.1. |espaco 0.14 m2 22
14

125 |1.4.1.2.1. |espaco 0.15 m2 58
15

1413 piso 1

1.4.1.3.1 [paredes

(inclui o desempeno com meios mecéanicos para perfeita aprumacao e estabilizagdo, assim como a colmatacéo e desinfestagdo quimica das estruturas dos tabiques de madeira,
nomeadamente vigamentos e estafes, com madeira de pinho tratado com secgdes iguais as existentes e a sua aplicagdo nas superficies previamente limpas e desinfestados, a
aplicacdo em simultaneo na face interior das paredes exteriores em pedra de cada espago e esquadros de fixagdo horizontal e vertical do pano de parede interior)

126 [1.4.1.3.1. |espago 1.01 m2 53
127 1.4.1.3.1. espaco 1.02 m2 15
128 i.4.1.3.1. espaco 1.03 m2 7,9
129 i.4.1.3.1. espaco 1.04 m2 11
130 ;.1.4.1.3.1. espacgo 1.05 m2 50
131 i.4.l.3.1. espaco 1.06 m2 11
132 2.4.1.3.1. espaco 1.07 m2 7,9
133 1.4.1.3.1. espaco 1.08 m2 15
134 5.4.1.3.1. espaco 1.09 m2 15,1
9
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135 [1.4.1.3.1. |face interior das paredes exteriores em pedra no piso 1 do edificio do novo auditério m2 121,6

10 (inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os vaos)

1.4.2 Execuc¢éo de emboco/regularizacdo em paredes interiores de alvenaria pedra, com aproximadamente 4cm de espessura, tendo em vista a regularizacdo para posterior aplicacédo de
reboco, rodapés e lambrins de madeira incluindo a preparacédo de superficies. Inclui dobragem para ombreiras dos vdos. Embog¢o em argamassa bastarda de cal hidraulica natural

1.4.2.1 piso 0

136 [1.4.2.1.1 |espaco 0.1 m2 118
137 |1.4.2.1.2 |espaco 0.2 m2 44,275
138 |1.4.2.1.3 |espaco 0.3 m2 45
139 |1.4.2.1.4 |espaco 0.4 m2 2,5
140 [1.4.2.1.5 |espago 0.5 m2 18,5
141 [1.4.2.1.6 |espaco 0.6 m2 45
142 [1.4.2.1.7 |espago 0.7 m2 35
143 |1.4.2.1.8 |espago 0.9 m2 15
144 |1.4.2.1.9 |espaco 0.10 m2 6
145 |1.4.2.1.10 |espago 0.11 m2 15
146 |1.4.2.1.11 |espaco 0.12 m2 46
147 |1.4.2.1.12 |espaco 0.13 m2 3,4
148 |1.4.2.1.13 | espaco 0.14 m2 22
149 |1.4.2.1.14 |espaco 0.15 m2 45
150 [1.4.2.1.15 | execucgdo de reboco e acabamento com pintura em todas as ombreiras e padieiras de vaos exteriores existentes (com portadas interiores de madeira ja instaladas e a | m2 354,24
manter) com espessura variavel caso a caso, inferior a 4cm, de acordo com o esquema de aplicagdo e acabamento das paredes adjacentes

1.4.3 Execucdo de emboco/regularizacdo em paredes interiores de alvenaria tijolo, com aproximadamente 1cm de espessura, Inclui dobragem para ombreiras dos vdos. Emboco em
argamassa de cal hidraulica natural

151 [1.4.3.1 |[face exterior das alvenarias de tijolo no piso -1 (cave) [m2 | 63,58

1.4.3.2 face das alvenarias de tijolo dos lambrins no piso 1

152 |1.4.3.2.1 |espago 1.02 m2 28,08
153 |1.4.3.2.2 |espago 1.03 m2 31,92
154 |1.4.3.2.3 |espaco 1.04 m2 26,88
155 |1.4.3.2.4 |espaco 1.05 m2 37,44
156 |1.4.3.2.5 |espaco 1.06 m2 26,88
157 |1.4.3.2.6 |espaco 1.07 m2 24,72
158 |1.4.3.2.7 |espago 1.08 m2 28,08

1.4.4 Execucdo de sistema de reboco acustico interior & base de cal em paredes de alvenaria de pedra, com aproximadamente 2cm de espessura, incluindo a preparacéo de superficies e
aplicacao de revestimento tipo \"Diasen\" composto por \"Diathonite Acoustix, Polites 140, Aquabond, D20 e pintura limepaint cor branca\"; ou equivalente, com remates de arestas,
bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicacdo, fornecimentos acessdrios ou complementares conforme fabricante e de acordo com o projecto e Condigdes Técnicas do

159 [1.4.4.1 face interior das alvenarias no espacgo do auditério e antecamara (0.19+0.20) m2 120
(inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os vaos)

1.45 Execucdo de sistema de reboco exterior a base de cal em paredes de alvenaria de pedra, com aproximadamente 4cm de espessura, incluindo a preparagdo de superficies e
aplicacdo de revestimento tipo \"Diasen\" composto por \"Diathonite Thermactive, Polites 140, Argacem HP, D20 e pintura Acrilid Protect Coating afinada a cor original, com
demarcacéo de falsas cantarias em todos os vaos\"; ou equivalente, com remates de arestas, bem como todos os trabalhos, esquemas de aplicacédo, fornecimentos acessorios ou
complementares conforme fabricante e de acordo com o projecto e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
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1451 face exterior das alvenarias do edificio do novo auditério
(inclui dobragem nas ombreiras e padieiras em todos os vaos, remates beirais, remates inferiores e superiores) em cor \"S 3040-Y10R\" nos panos gerais e \"S 0603-G80Y\" na
simulagdo das cantarias
160 [1.4.5.1.1 |rebocos exteriores fachada norte edificio garagem m2 44
161 |1.4.5.1.2 |rebocos exteriores fachada sul edificio garagem m2 32
162 [1.4.5.1.3 |rebocos exteriores fachada este edificio garagem m2 74,4
163 [1.4.5.1.4 |rebocos exteriores fachada oeste edificio garagem m2 74,4
1.4.6 Execucdo de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas duplas tipo \"GYPTEC HIDROFUGO 12,5+12,5mm\" ou equivalente, constituidas por estrutura de ago
galvanizado em montantes de verticais 70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessoérios
secundarios de fixagdo e regras de montagem previstas pelas prescricées do fabricante
1.46.1 piso 1 (2,80 m de altura)
164 [1.4.6.1.1 [divisdoentre 1.14 e 1.11 [ m2 | 25,284
146.2 divisorias entre espacos piso 1 (2,10 m de altura assente por cima de alvenaria de tijolo)
165 [1.4.6.2.1 |entre 1.02 e 1.03 m2 13,65
166 |1.4.6.2.2 |entre 1.03e1.04 m2 13,65
167 |1.4.6.2.3 |entre 1.06 e 1.07 m2 13,86
168 [1.4.6.2.4 |entre 1.07 e 1.08 m2 13,86
169 [1.4.6.3 diviséo entre 2.13 e piso 1 (3,70 m de altura) m2 24,79
1.4.7 Execucdo de forras em placas duplas tipo \"GYPTEC HIDROFUGO 12,5+12,5mm\" ou equivalente, constituidas por estrutura de aco galvanizado em montantes de verticais
70x40x0.6mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados as paredes estruturais, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixacdo e regras de montagem
previstas pelas prescrigdes do fabricante
1.4.7.1 piso 1 (2,10 m de altura assente por cima de alvenaria de tijolo perimetral junto a parede de pedra exterior (incluir dobras para todos os vaos)
170 |1.4.7.1.1 |espaco 1.02 m2 24,36
171 |1.4.7.1.2 |espaco 1.03 m2 7,56
172 |1.4.7.1.3 |espaco 1.04 m2 23,52
173 |1.4.7.1.4 |espaco 1.05 m2 20,58
174 |1.4.7.1.5 |espago 1.06 m2 23,52
175 |1.4.7.1.6 |espaco 1.07 m2 7,56
176 |1.4.7.1.7 |espaco 1.08 m2 24,57
177 |1.4.7.1.8 |espaco 1.09 m2 20,58
178 |1.4.7.1.9 |espaco 1.10 m2 75
1.4.7.2 piso 2 (3,45 m de altura junto a parede perimetral da mansarda)
179 |1.4.7.2.1 |forra perimetral de todo o piso 2, incluindo dobragem para ombreiras, padieiras e peitoris de todos os vaos m2 255,3
1.4.7.3 piso 2 (0,33 m de altura em alinhamento com as faces dos armarios e revestimentos em contraplacado, até a altura do tecto)
180 |[1.4.7.3.1 |espago 2.01 (incluindo padieiras nos corredor) m2 7,8045
181 |[1.4.7.3.2 |espago 2.02 m2 9,9
182 |1.4.7.3.3 |espaco 2.03 m2 3,135
183 |1.4.7.3.4 |espaco 2.04 m2 7,128
184 |1.4.7.3.5 |espago 2.05 m2 2,475
185 |1.4.7.3.6 |espaco 2.06 m2 2,475
186 |1.4.7.3.7 |espago 2.07 m2 6,435
187 |1.4.7.3.8 |espaco 2.10 m2 1,485
188 |1.4.7.3.9 |espaco 2.11 m2 3,135
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189 |[1.4.7.3.10 | espago 2.12 m2 3,531
190 |1.4.7.3.11 |espaco 2.13 m2 3,465
1.4.8 Execucéo de paredes autoportantes revestidas em ambas as faces por placas de contraplacado folheado a BETULA DESENROLADA com 12 mm de espessura tipo \"SOMAPIL\" ou
equivalente, constituidas por estrutura de madeira macica em montantes de verticais e horizontais com 70x100x30mm, com afastamento maximo de 0,40m e pontualmente ligados
as paredes estruturais e em perfeita integracdo com os armarios do mesmo material e estereotomia definida no projecto, incluindo todos os acessdérios secundarios de fixacédo e
regras de montagem previstas pelas prescri¢coes do fabricante
1481 divisorias piso 2 até 2,67 m de altura (os restantes elementos divisérios encontram-se considerados nos respectivos armarios que organizam o espago)
191 (1.4.8.1.1 |entre espaco2.1e 2.11 m2 4,806
192 |1.4.8.1.2 |entre espaco 2.11e 2.12 m2 5,34
193 |[1.4.8.1.3 |entre espacgo 2.12 e 2.13 m2 10,413
194 |1.4.8.1.4 |entre espago 2.2e 2.11 com 2.12 m2 14,952
1.4.9 Execucéo de forra em MDF hidrofugo com 22 mm de espessura para pintar tipo \"SOMAPIL\" ou equivalente, incluindo sistema de fixac&o a parede estrutural em perfeita integracao
com os armarios do mesmo espaco e pavimentos, incluindo todos os acessorios secundarios de fixacao e regras de montagem previstas pelas prescricdes do fabricante
195 |1.4.9.1 forra do zona dos degraus do auditério (revestimento das paredes em betéo) | m2 | 24
1.4.10 Execucao de Tectos falsos suspensos continuos, ou fixados as paredes e somente a estrutura em vigamento metalico superior (ndo sdo permitidas fixagdes a estrutura em madeira
existente por cima do piso 2), constituido por placas tipo \"GYPTEC HIDROFUGO 12,5mm\" ou equivalente, constituidas por estrutura de suspensdo em aco galvanizado tipo
GYPTEC ou equivalente, incluindo todos os acessoérios secundarios e subestruturas de fixagdo necessarias e regras de montagem previstas pelas prescrigdes do fabricante
196 |[1.4.10.1 |tecto piso 2 (excepgao compartimento escada e execucao de lanternim) m2 280
197 [1.4.10.2 |tecto area copa e corredor de acesso (em estrutura de madeira fixada as paredes m2 26
1411 Execucdo de Tectos falsos acuUsticos perfurado suspensos continuos constituido por placas tipo \"GYPTEC 12,5mm+27+27\" ou equivalente, constituidas por estrutura de
suspensdo em ago galvanizado tipo GYPTEC ou equivalente, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixagdo e regras de montagem previstas pelas prescricGes do
198 [1.4.11.1 |espago do auditério, incluindo sancas e a configuragdo definida nas pecas desenhadas m2 | 60
1.4.12 Execucdo de Tectos continuos em madeira tipo \"SAIA E CAMISA\" constituido por laminas de pinho sem nés, com ligagdo macho-fémea e acanaladuras na face oculta,
acabamento pintado, com fixa¢gdes ocultas, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixacdo e a resolucdo de todos os remates e pontos singulares, recobrimento de vigas, e
os remates com perfil perimetral em madeira, conforme pecas desenhadas e plantas de tectos especificas para cada espago
1.4.12.1 |piso O
199 [1.4.12.1.1 |espaco 0.1 m2 38
200 (1.4.12.1.2 |espaco 0.2 m2 8,1
201 (1.4.12.1.3 |espago 0.3 m2 37
202 [1.4.12.1.4 |espaco 0.4 m2 7
203 [1.4.12.1.5 |espaco 0.5 m2 4,5
204 [1.4.12.1.6 | espaco 0.6 m2 37
205 [1.4.12.1.7 |espago 0.7 m2 53
206 (1.4.12.1.8 |espaco 0.9 m2 7,2
207 [1.4.12.1.9 |espago 0.10 m2 4,1
208 [1.4.12.1.1 |espaco 0.11 m2 7,2
0
209 (1.4.12.1.1 |espago 0.12 m2 38
1
210 (1.4.12.1.1 |espaco 0.13 m2 7,2
2
211 (1.4.12.1.1 |espago 0.14 m2 4,2
3
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212 (1.4.12.1.1 |espago 0.15 m2 37
4
1.4.12.2 |piso1l
213 |1.4.12.2.1 |espaco 1.01 (incluindo a reconstrucéo de elementos embebidos, tipo vigas, ressaltos e outros elementos identificaveis nos elementos historicos) m2 54
214 11.4.12.2.2 | espago 1.02 m2 34
215 [1.4.12.2.3 | espago 1.03 m2 25
216 (1.4.12.2.4 |espago 1.04 m2 31
217 [1.4.12.2.5 | espaco 1.05 m2 57
218 |[1.4.12.2.6 | espago 1.06 m2 31
219 [1.4.12.2.7 | espaco 1.07 m2 25
220 [1.4.12.2.8 | espago 1.08 m2 34
221 [1.4.12.2.9 |espaco 1.09 m2 22
222 (1.4.12.2.1 |espago 1.10 m2 47
0
1.4.13 Execucgdo de Lambrins continuos (com genericamente 1,20m de altura) em madeira com padrdes iguais aos existentes constituido por laminas de pinho sem ndés, com ligacdo
macho-fémea e acanaladuras na face oculta, acabamento pintado, com fixag6es ocultas, incluindo todos os acessdrios secundarios de fixagdo e a resolucdo de todos os remates e
pontos singulares, e os remates com rebocos e vads, conforme pecas desenhadas
(inclui a recuperacéo e restauro dos paineis existentes, usar como prioridade)
1.4.13.1 |piso O lambrim paredes interiores (1,20 m de altura)
223 [1.4.13.1.1 |espaco 0.3 m2 29,244
224 (1.4.13.1.2 |espaco 0.6 m2 29,112
225 (1.4.13.1.3 |espaco 0.7 m2 24,732
226 |[1.4.13.1.4 |espaco 0.8 m2 24,96
227 [1.4.13.1.5 |espaco 0.12 m2 29,58
228 [1.4.13.1.6 |espago 0.15 m2 29,28
1.4.13.2 |piso 1lambrim paredes interiores (1,20 m de altura)
229 (1.4.13.2.1 |espago 1.02 m2 28,08
230 (1.4.13.2.2 |espaco 1.03 m2 31,92
231 (1.4.13.2.3 |espago 1.04 m2 26,88
232 [1.4.13.2.4 | espaco 1.05 m2 37,44
233 [1.4.13.2.5 | espaco 1.06 m2 26,88
234 [1.4.13.2.6 | espaco 1.07 m2 24,72
235 [1.4.13.2.7 | espago 1.08 m2 28,08
1.4.14 Execucéo de rodapés tipo \"PAPO DE ROLA\" continuos (com genericamente 0,22m de altura) em madeira com perfis iguais aos existentes constituido por laminas de pinho sem
ndés, cortes a meia esquadria, acabamento pintado, com fixagdes ocultas, incluindo todos os acessoérios secundarios de fixagdo e a resolucdo de todos os remates e pontos
singulares, e os remates com rebocos e vads, conforme pecas desenhadas
(inclui a recuperacgdo e restauro das pecas existentes, usar como prioridade)
14141 |piso 0
236 [1.4.14.1.1 |espaco 0.1 ml 28
237 |[1.4.14.1.2 |espago 0.2 ml 12
238 |1.4.14.1.3 |espaco 0.4 ml 11,3
239 (1.4.14.1.4 |espaco 0.5 ml 8,4
240 (1.4.14.1.5 |espaco 0.9 ml 11
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241 |(1.4.14.1.6 |espaco 0.10 ml 8
242 |(1.4.14.1.7 |espaco 0.11 ml 11
243 |[1.4.14.1.8 |espago 0.13 ml 11,6
244 11.4.14.1.9 |espaco 0.14 ml 8,3
14142 |piso1l
245 [1.4.14.2.1 |espacgo 1.1 ml 20
246 |1.4.14.2.2 |espago 1.9 ml 14,1
247 (1.4.14.2.3 |espaco 1.10 ml 20
1.4.15 Fornecimento e colocacdo de forro em tectos interiores inclinados, em réguado de madeira de pinho de 12 qualidade tratado em autoclave com 1,5cm de espessura e largura
aproximada de 15cm (o forro devera sobrepor em \"escama\" cerca de 1,5cm), incluindo sarrafos de madeira para fixacdo do forro 4x4cm em pinho tratado e/ou a
recuperacao/aproveitamento dos elementos existentes, fixagdo por pregagem oculta, bem como todos os trabalhos adicionais e fornecimentos complementares de acordo com as
248 |1.4.15.1 [forro de tecto do piso 1 do edificio do novo auditorio, junto as vigas [ m2 | 140
15 PINTURAS E ACABAMENTO FINAL
1.5.1 cave
1511 pinturas e acabamentos interiores de paredes e tectos incluidos nos trabalhos e descri¢do do sistema de reboco;
152 piso 0
15.21 pinturas e acabamentos interiores de paredes incluidos nos trabalhos e descricdo do sistema de reboco;
1.5.2.2 Pintura de Lambrins com lasur tipo \"CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacédo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
249 (15.2.2.1 |espaco 0.3 m2 29,244
250 [1.5.2.2.2 |espaco 0.6 m2 29,112
251 (1.5.2.2.3 |espaco 0.7 (incluindo colunas no espaco 0.8) m2 24,732
252 [1.5.2.2.4 |espaco 0.8 m2 24,96
253 [1.5.2.25 |espacgo 0.12 m2 29,58
254 (1.5.2.2.6 |espaco 0.15 m2 29,28
153 Pintura de rodapés com lasur tipo \"CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\" ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacdo de superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
255 [1.5.3.1 espaco 0.1 m2 6,16
256 [1.5.3.2 espaco 0.2 m2 2,64
257 [1.5.3.3 espaco 0.4 m2 2,486
258 [15.3.4 espaco 0.5 m2 1,848
259 (1.5.35 espaco 0.9 m2 2,42
260 (1.5.3.6 espaco 0.10 m2 1,76
261 (1.5.3.7 espaco 0.11 m2 2,42
262 [1.5.3.8 espaco 0.13 m2 2,552
263 [1.5.3.9 espacgo 0.14 m2 1,826
154 Limpeza e aplicagédo de lasur tipo \"CIN WOODTEC Incolor\" ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparagcao de
superficies, aplicagdo prévia de priméario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condic¢8es
Técnicas do Caderno de Encargos.
(articular com conservacéo e restauro)
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264 |1.5.4.1 escadaria principal (piso 0 e piso 1) e painel vitrais, incluindo varandim de circulagdo e guardas em madeira e todas as colunas em madeira (inclui o desempeno com | UN 1
meios mecanicos para perfeita aprumacao e estabilizacdo, assim como a colmatagéo e desinfestacdo quimica das estruturas de madeira, com madeira de pinho tratado
com secgles iguais as existentes e a sua aplicagdo nas superficies previamente limpas e desinfestados, a aplicagdo em simultaneo em todas as faces)
265 [1.5.4.2 tectos existentes no espaco 0.8 m2 36
155 Pintura de Lambrins com lasur tipo \"CIN WOODTEC E336 Bege Kalahari\" ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacdo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
266 [1.5.2.5.1 |espago 1.02 m2 28,08
267 |[1.5.2.5.2 |espaco 1.03 m2 31,92
268 [1.5.2.5.3 |espaco 1.04 m2 26,88
269 [1.5.2.5.4 |espaco 1.05 m2 37,44
270 |15.255 |espago 1.06 m2 26,88
271 |15.25.6 |espago 1.07 m2 24,72
272 [1.5.2.5.7 |espago 1.08 m2 28,08
1.5.6 Pintura de rodapés com lasur tipo \"CIN WOODTEC E336 Bege Kalahari\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento,
preparacédo de superficies, aplicagdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
273 [1.5.6.1 espaco 1.1 ml 4.4
274 [(1.5.6.2 espaco 1.9 ml 3,102
275 |1.5.6.3 espaco 1.10 ml 4.4
1.5.7 Pintura de tecto interior inclinado com esmalte aquoso tipo \"CIN Vinylmate Branco\" ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem,
afagamento, preparacédo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto
e com as Condic6es Técnicas do Caderno de Encargos.
276 [(1.5.7.1 forro de tecto inclinado no piso 1 do edificio do novo auditério m2 140
277 |15.7.2 estrutura de asnas, madres e demais pecas estruturais a vista UN 1
15.8 Pintura de tectos com lasur tipo \"CIN WOODTEC\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de superficies,
aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condigdes Técnicas do
1.5.8.1 piso 0 cor \"0125 Cinzento Escuro\"
278 [15.8.1.1 |espaco 0.1 m2 38
279 [1.5.8.1.2 |espago 0.2 m2 8,1
280 [1.5.8.1.3 |espaco 0.3 m2 37
281 [1.5.8.1.4 |espaco 0.4 m2 7
282 [15.8.1.5 |espago 0.5 m2 4,5
283 [1.5.8.1.6 |espaco 0.6 m2 37
284 (1.5.8.1.7 |espaco 0.7 m2 53
285 [1.5.8.1.8 |espaco 0.9 m2 7,2
286 [1.5.8.1.9 |espaco 0.10 m2 4,1
287 |[1.5.8.1.10 |espaco 0.11 m2 7,2
288 [1.5.8.1.11 |espago 0.12 m2 38
289 [1.5.8.1.12 |espaco 0.13 m2 7,2
290 (1.5.8.1.13 |espago 0.14 m2 4,2
291 (1.5.8.1.14 |espago 0.15 m2 37
1.5.8.2 piso 1 cor \" E336 Bege Kalahari\"
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292 (1.5.8.2.1 |espacol.1 m2 54
293 [1.5.8.2.2 |espago 1.02 m2 34
294 [1.5.8.2.3 |espaco 1.03 m2 25
295 (1.5.8.2.4 |espaco 1.04 m2 31
296 [1.5.8.2.5 |espaco 1.05 m2 57
297 [1.5.8.2.6 |espago 1.06 m2 31
298 [1.5.8.2.7 |espaco 1.07 m2 25
299 [1.5.8.2.8 |espago 1.08 m2 34
300 (1.5.8.2.9 |espaco 1.09 m2 22
301 [1.5.8.2.10 |espago 1.10 m2 47
1.5.9 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \"CIN
WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\" ou equivalente, nas dem&os necessérias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de superficies, aplicagao prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢cOes Técnicas do Caderno de Encargos.
302 |15.9.1 piso 0 (edificio principal) UN 25
incluido da execucéo e fornecimento do vao de véo
1.5.10 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \"CIN
WOODTEC E336 Beige Kalahari\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparagao de superficies, aplicacdo prévia de
primério (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
303 [1.5.10.1 |piso 1 (edificio principal) UN 27
incluido da execugéo e fornecimento da moldura de vao
1.5.11 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligagéo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads interiores com lasur tipo \"CIN WOODTEC 0125 Cinzento
Escuro\" ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacao de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e
todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢des Técnicas do Caderno de Encargos.
304 |1.5.11.1 |piso O (edificio principal) UN 19
incluido da execuc¢éo e fornecimento do vao interior
1.5.12 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads interiores com lasur tipo \"CIN WOODTEC E336 Beige
Kalahari\" ou equivalente, nas dem&os necessérias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacéo de superficies, aplicacao prévia de primario (tapa-poros)
e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
305 [1.5.12.1 |piso 1 (edificio principal) UN 13
incluido da execucéo e fornecimento do vao interior
1.5.13 Pintura das costas interiores de todas as folhas dos véos porta existentes,com lasur tipo \"CIN WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\" ou equivalente, nas dem&os necessarias a um
perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou
complementares de acordo e com o Projecto e com as Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
306 |1.5.13.1 |portas de contacto com o exterior no piso 0 | UN 8
1.5.14 Fornecimento e aplicagdo de verniz incolor mate em soalhos em madeira de Carvalho, do tipo \"MOVIDUR classic acetinado\" da CIN ou equivalente, nas dem&os necessarias a um
perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacdo de superficies, aplicacdo prévia de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou
complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos.
15.141 |piso 0
307 [1.5.14.1.1 |espaco 0.1 m2 38
308 |[1.5.14.1.2 |espago 0.3 m2 37
309 [1.5.14.1.3 |espaco 0.4 m2 7
310 (1.5.14.1.4 |espaco 0.5 m2 4,5
311 (1.5.14.1.5 | espaco 0.6 m2 37
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312 (1.5.14.1.6 |espago 0.7 m2 53
313 [1.5.14.1.7 | espaco 0.9 m2 7,2
314 (1.5.14.1.8 |espaco 0.10 m2 4,1
315 [1.5.14.1.9 |espaco 0.11 m2 7,2
316 |1.5.14.1.1 |espaco 0.12 m2 38
0
317 [1.5.14.1.1 |espaco 0.13 m2 7,2
1
318 (1.5.14.1.1 |espago 0.14 m2 4,2
2
319 |1.5.14.1.1 |espaco 0.15 m2 37
3
320 [1.5.14.1.1 |espago 0.19 m2 13,5
4
321 [1.5.14.1.1 |espaco 0.20 m2 61
5
15142 |piso1l
322 |1.5.14.2.1 |espaco 1.01 m2 54
323 |1.5.14.2.2 | espago 1.02 m2 34
324 |1.5.14.2.3 | espaco 1.03 m2 25
325 (1.5.14.2.4 |espago 1.04 m2 31
326 [1.5.14.2.5 |espaco 1.05 m2 57
327 |[1.5.14.2.6 | espago 1.06 m2 31
328 [1.5.14.2.7 | espago 1.07 m2 25
329 [1.5.14.2.8 | espaco 1.08 m2 34
330 [1.5.14.2.9 |espaco 1.09 m2 22
331 [1.5.14.2.1 |espago 1.10 m2 47
0
1.5.14.3 |piso 2
332 [1.5.14.3.1 | espago 2.01 m2 49
333 [1.5.14.3.2 | espago 2.02 m2 41,3
334 |[1.5.14.3.3 | espago 2.03 m2 3,8
335 [1.5.14.3.4 | espaco 2.04 m2 54
336 |[1.5.14.3.5 |espago 2.05 m2 14,5
337 [1.5.14.3.6 | espaco 2.06 m2 14,5
338 [1.5.14.3.7 | espago 2.07 m2 39,3
339 [1.5.14.3.8 | espaco 2.10 m2 1,2
340 [1.5.14.3.9 |espago 2.11 m2 3,8
341 [1.5.14.3.1 |espago 2.12 m2 7,1
0
342 [1.5.14.3.1 |espago 2.13 m2 22,7
1
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1.5.15 Execucgédo de pintura branca do tipo \"10-090 AQUAFINISH\" da CIN ou equivalente, sobre paredes e forras interiores de gesso cartonado, , nas dem&os necessarias a um perfeito
acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares de acordo com as Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos.
15.15.1 |piso 1_por cimados lambrins
343 [1.5.15.1.1 | espago 1.02 m2 24,36
344 |1.5.15.1.2 |espago 1.03 m2 7,56
345 |[1.5.15.1.3 | espago 1.04 m2 23,52
346 |[1.5.15.1.4 |espago 1.05 m2 20,58
347 [1.5.15.1.5 | espaco 1.06 m2 23,52
348 |[1.5.15.1.6 |espago 1.07 m2 7,56
349 [1.5.15.1.7 | espaco 1.08 m2 24,57
350 [1.5.15.1.8 |espago 1.09 m2 20,58
351 [1.5.15.1.9 |espaco 1.10 m2 75
1.5.15.2 |piso 2 (3,45 m de altura junto a parede perimetral da mansarda)
352 [1.5.15.2.1 [forra perimetral de todo o piso 2 [ m2 | 255,3
15.15.3 |piso 2(0,33 m de altura em alinhamento com as faces dos armarios e revestimentos em contraplacado, até a altura do tecto)
353 [1.5.15.3.1 | espaco 2.01 (incluindo padieiras nos corredor) m2 7,8045
354 |[1.5.15.3.2 | espago 2.02 m2 9,9
355 [1.5.15.3.3 | espaco 2.03 m2 3,135
356 |[1.5.15.3.4 | espago 2.04 m2 7,128
357 |[1.5.15.3.5 | espago 2.05 m2 2,475
358 [1.5.15.3.6 | espago 2.06 m2 2,475
359 [1.5.15.3.7 | espago 2.07 m2 6,435
360 [1.5.15.3.8 |espaco 2.10 m2 1,485
361 [1.5.15.3.9 |espaco 2.11 m2 3,135
362 [1.5.15.3.1 |espago 2.12 m2 3,531
0
363 [1.5.15.3.1 | espago 2.13 m2 3,465
1
1.5.16 Execugdo de pintura branca do tipo \"CINOFER ESMALTE LISO 38-200\" da CIN ou equivalente,em todas as superficies visiveis e ocultas das escadas metélicas de ligagdo entre
pisos, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares de acordo com as Condi¢gdes Técnicas do
364 [1.5.16.1 |escada entre piso 0 e piso 1 UN 1
365 [1.5.16.2 |escada entre piso 1 e piso 2 UN 1
1.5.17 Execucéo de pintura do tipo \"CINOFER FORJA CINZA PRATA Z297\" da CIN ou equivalente,em todas as superficies visiveis e ocultas das escadas metalicas de ligacao entre pisos,
nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares de acordo com as Condigdes Técnicas do
366 [1.5.17.1 |da escada entre piso -1 e piso O [UN | 1
1.6 PAVIMENTOS
1.6.1 Execucdo de pavimentos interiores térreos constituidos por betonilha atalochada mecanicamente com 6xido de ferro com 50 mm e endurecedor de superficie, camada de
regularizacdo de 80 mm em betonilha armada, isolamento XPS 40mm, massame de betdo com 150 mm e camada de brita com 150mm tudo intercalado com laminas e telas de
isolamento e drenagem (artigos anteriores), incluindo remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢gdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagao)
367 |1.6.1.1 piso -1 (cave) m2 160
368 (1.6.1.2 compartimento exterior avac m2 13
369 (1.6.1.3 espaco 0.2 edificio principal m2 8
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1.6.2 Execucgdo de pavimentos interiores térreos constituidos por soalho de madeira de pinho com 17mm de espessura e com 2,00x0,17m de dimensé&o, camada de regularizagdo de 80
mm em betonilha armada, isolamento XPS 40mm, massame de betdo com 150 mm e camada de brita com 150mm tudo intercalado com laminas e telas de isolamento e drenagem
(artigos anteriores), incluindo remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acesso6rios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo
com os desenhos e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatagdo e tAbuas de degraus)
370 [1.6.2.1 [piso 0 edificio novo auditério [ m2 | 75
16.3 Execucgdo de pavimentos interiores térreos constituidos por soalho de madeira de castanho com 17mm de espessura e com 2,00x0,17m de dimens&o, camada de regularizacdo de
80 mm em betonilha armada, isolamento XPS 40mm, massame de betdo com 150 mm e camada de brita com 150mm tudo intercalado com laminas e telas de isolamento e drenagem
(artigos anteriores), incluindo remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo
com os desenhos e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatacdo e tabuas de degraus)
371 [1.6.3.1 espaco 0.1 edificio principal [ m2 | 49
1.6.4 Execugdo de pavimentos interiores constituidos por soalho de madeira de pinho com 17mm de espessura e com 2,00x0,10m de dimensao, incluindo remates, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢cBes Técnicas do Caderno de
Encargos. (incluindo as juntas de dilatagéo e tdbuas de degraus e desenhos de pavimento conforme plantas de pavimento)
1.6.4.1 piso 1
372 |1.6.4.1.1 |espaco total entre 1.11 e 1.14 (excepto na base do contentor das instalagdes sanitarias | m2 | 56
1.6.4.2 piso 2
373 [1.6.4.2.1 |espago 2.01 m2 49
374 [1.6.4.2.2 |espago 2.02 m2 41,3
375 [1.6.4.2.3 |espago 2.03 m2 3,8
376 [1.6.4.2.4 |espago 2.04 m2 54
377 [1.6.4.25 |espago 2.05 m2 14,5
378 [1.6.4.2.6 |espaco 2.06 m2 145
379 |[1.6.4.2.7 |espago 2.07 m2 39,3
380 (1.6.4.2.8 |espaco 2.10 m2 1,2
381 [1.6.4.29 |espago 2.11 m2 3,8
382 [1.6.4.2.10 |espago 2.12 m2 7,1
383 [1.6.4.2.11 |espago 2.13 m2 22,7
1.6.5 Execucgdo de pavimentos interiores constituidos por soalho de madeira de castanho com 17mm de espessura e com 2,00x0,10m de dimensédo, camada de regularizagdo de 90 mm
em betonilha armada, isolamento XPS 40mm, incluindo remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de
acabamentos, de acordo com os desenhos e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos. (incluindo as juntas de dilatacdo e tabuas de degraus e desenhos de pavimento
1.6.5.1 piso 0
384 [1.6.5.1.1 |espaco0.1 m2 38
385 [1.6.5.1.2 |espago 0.3 m2 37
386 [1.6.5.1.3 |espaco 0.4 m2 7
387 [1.6.5.1.4 |espaco 0.5 m2 4,5
388 [1.6.5.1.5 |espaco 0.6 m2 37
389 (1.6.5.1.6 |espago 0.7 m2 53
390 (1.6.5.1.7 |espaco 0.9 m2 7,2
391 [1.6.5.1.8 |espaco 0.10 m2 41
392 [1.6.5.1.9 |espaco0.11 m2 7,2
393 [1.6.5.1.10 |espago 0.12 m2 38
394 (1.6.5.1.11 |espago 0.13 m2 7,2
395 [1.6.5.1.12 |espago 0.14 m2 4,2
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396 [1.6.5.1.13 |espaco 0.15 m2 37
397 |[1.6.5.1.14 |espago 0.19 m2 13,5
398 [1.6.5.1.15 | espaco 0.20 m2 61
1.6.6 Execuc¢éo de pavimentos interiores constituidos por soalho de madeira de castanho com 17mm de espessura e com 2,00x0,10m de dimensé&o, incluindo remates, bem como todos
os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares, nas zonas que constam do mapa de acabamentos, de acordo com os desenhos e Condi¢gdes Técnicas do Caderno de
Encargos. (incluindo as juntas de dilatagéo e tdbuas de degraus e desenhos de pavimento conforme plantas de pavimento)
1.6.6.1 piso 1
399 [1.6.6.1.1 [espago 1.01 m2 54
400 [1.6.6.1.2 [espaco 1.02 m2 34
401 |1.6.6.1.3 |espago 1.03 m2 25
402 |1.6.6.1.4 |espaco 1.04 m2 31
403 |1.6.6.1.5 [espacgo 1.05 m2 57
404 (1.6.6.1.6 |espago 1.06 m2 31
405 |1.6.6.1.7 |espacgo 1.07 m2 25
406 |1.6.6.1.8 |espaco 1.08 m2 34
407 [1.6.6.1.9 [espaco 1.09 m2 22
408 |1.6.6.1.10 |espago 1.10 m2 47
1.6.7 Fornecimento e execuc¢ao de calgada exterior em granito irregular da regido, incluindo o refechamento das juntas com argamassa adequada, com amostras aprovadas pelo
projectista, e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e Condigdes Técnicas do Caderno de Encargos.
409 |1.6.7.1 espaco exterior em frente as portas do edificio do novo auditorio e porta da recepgao m2 140
410 |1.6.7.2 espaco exterior de ligacéo ao védo Pe03 (entrada de servico) e residuos solidos m2 30
1.6.8 Fornecimento e execucéo de lajeado com 6cm de espessura em granito da regido bujardado a pico fino, com amostras aprovadas pelo projectista, assente em betonilha armada
com 10cm de espessura e toutvenant, e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e Condi¢c6es Técnicas do
411 |1.6.8.1 espaco exterior 0.16 incluindo guias perimetrais no mesmo material m2 63
412 |1.6.8.2 espaco exterior plano diante das portas exteriores de acesso a antecamara do auditério m2 16,2
413 |1.6.8.3 espaco exterior plano diante do portdo de acesso ao pulbico Pe02 m2 22
1.6.9 Execucéao e fornecimento de lajetas pré-fabricadas em betéo bujardado a pico fino (igual aos muros de vedagéo) para aplicacdo em percursos exteriores (area aproximada 1,50m2 e
10 cm de espessura)
414 11.6.9.1 ligacdo entre a entrada de servico e entrada pelo espago 0.2 | UN | 13
1.6.10 Recuperagcdo dos mosaicos exteriores existentes e paredes adjacentes
415 |1.6.10.1 [Limpeza, consolidagdo e reparacao dos mosaicos na plataforma exterior no al¢cado posterior, e granito de alvenarias | m2 | 100
1.6.11 Fornecimento e execugao revestimento em betonilha decorativa tipo \"SCALA\" da Secil com acabamento tipo \"Origens\", ou equivalente, com cor cinzenta, com 2cm de espessura
e caixilho em cantoneira metalica de aco 2x2cm em todo o contorno, pintada a semelhanca das guardas;
416 [1.6.11.1 |varanda algado principal [m2 | 30
1.6.12 Fornecimento e execucdo de soleiras interiores de remate de cota do soalho com as paredes, com 6cm de espessura em granito da regido amaciado, conforme planta de
417 |1.6.12.1 |Dimensao genérica piso 0_1,20x0,60m UN 26
418 [1.6.12.2 |Dimens&o genérica piso 1_ 1,20x0,45m UN 28
1.6.13 Fornecimento e execucdo de degrau/plataforma exterior em granito da regido, com amostra aprovada pelo projectista, bujardado a pico fino, com 6 cm espessura, assente em
betonilha armada com 10cm de espessura e toutvenant, e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares conforme C.T., de acordo com os desenhos e
Condicdes Técnicas do Caderno de Encargos.
419 [1.6.13.1 [degrau em frente ao VEO9 [UN | 1
1.6.14 Fornecimento e execugdo de pavimento em revestimento vinilico tipo \"Forbo SureStep original elephant 171952\", ou equivalente, conforme pecas desenhadas e instru¢cdes do
420 [1.6.14.1 [Espaco 1.14 e corredor de acesso [ m2 | 26
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1.6.15 Fornecimento e aplicagdo de pavimento de marmaére colado com espessura de 20mm, tipo Branco de Estremoz amaciado, com amostra aprovada pelo projectista
421 |1.6.15.1 |piso elevador UN 1
422 |1.6.15.2 |compartimento sanitas instalagao sanitaria piso O (espacos 0.9 e 0.11) UN 4
1.6.16 Fornecimento e aplicacdo de tecto falso em contraplacado folheado a bétula desenrolada para envernizar sem brilho, incluindo chapa de remate superior com avac
423 |1.6.16.1 |compartimento sanitas instalagéo sanitaria piso 0 (espagos 0.9 e 0.11) | UN | 2
1.7 CARPINTARIAS
171 Fornecimento e execucdo de armérios de acordo com os materiais, todos os acessoérios, acabamentos e modo de execugéo dos trabalhos, de acordo com todas as Condigdes
Técnicas Gerais do Caderno de Encargos e as especificagdes das Pecas Desenhadas e desenhos de pormenor.
(os armérios aqui apresentados incluem todos os acabamentos como pinturas e envernizamentos e todos os vaos (portas) referénciados nos desenhos gerais que néo se
encontram explicitados nos mapas, tais como portas interiores de instala¢cfes sanitarias e forras de porta de patamar do elevador, entre outros)
1.71.1 piso -1 (cave)
424 (1.7.1.1.1 |armério A-1.1 UN 1
425 (1.7.1.1.2 |armério A-1.2 UN 1
1.7.1.2 piso 0
426 |[1.7.1.2.1 [armario AO0.1 UN 1
427 [1.7.1.2.2 |armério A0.2 UN 1
428 [1.7.1.2.3 |armério A 0.3 UN 1
429 |[1.7.1.2.4 |arméario A 0.4a UN 1
430 |1.7.1.2.,5 [armario A 0.4b (incluindo recuperador INTRA 1000, ou equivalente, e todos os isolamentos e chaminé com suas ligacdes) UN 1
431 |1.7.1.2.6 |armario A 0.5 (incluindo electrodomesticos conforme pegas desenhadas ou equivalentes) UN 1
432 |[1.7.1.2.7 |armario A 0.6 (incluindo todos os vaos englobados na pega, excluindo elevador e pecas sanitarias, conforme pegas desenhadas ou equivalentes) UN 1
433 |[1.7.1.2.8 |armario A 0.7 (incluindo ligagdo entre A 0.8) UN 1
434 [1.7.1.2.9 |arméario A 0.8 (incluindo ligacéo entre A 0.7) UN 1
1.7.1.3 piso 1
435 |1.7.1.3.1 |armario Al.1 (incluindo todos os revestimentos vinilicos tipo \"Forbo\" ou equivalente, e seus sistemas especificos, nomeadamente de drenagem e impermeabilizacdo. | UN 1
Onyx+ Ivory 26500 nas paredes do duche e Surestep stone blue concrete 17132 no pavimento do duche, ou equivalentes. Os vaos Vi4l_Vi42_Vid4_Vi45_Vi46 e
complementares, num total de 7, devem ser incluidos em conjunto nesta pega)
436 |[1.7.1.3.2 |armério Al1.2 UN 1
437 |[1.7.1.3.3 |armario Al.3 (copa incluindo electrodomésticos) devera ser apresentada proposta para montagem e equipamentos alternativos equivalentes UN 1
438 |[1.7.1.3.4 |armario Al.4 (incluindo todos os vaos englobados na peca) UN 1
1.7.1.4 piso 2
439 |1.7.1.4.1 |armario 2.1 (Os véos Vi50_Vi51 Vi52_Vi53_Vi54_Vi55 e complementares, num total de 6+1, devem ser incluidos em conjunto nesta peca. Excluindo-se as pecas [ UN 1
sanitarias que foram medidas em artigo independente)
440 |1.7.1.4.2 |armario 2.2 UN 1
441 |1.7.1.4.3 |armario 2.3 UN 1
442 |1.7.1.4.4 |armario 2.4 UN 1
443 (1.7.1.45 |armério 2.5 UN 1
444 (1.7.1.4.6 |armério 2.6 UN 1
445 (1.7.1.4.7 |armério 2.7 UN 1
1.7.2 Fornecimento e montagem de caixilharia interior de madeira de pinho a construir, com 1 ou 2 folha de abrir, iguais as existentes a recuperar se possivel, a aprovar pela Arquitectura
e fiscalizagdo.0Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessorios indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos,
incluindo vidros

Sempre que possivel deverdo ser utilizadas partes inteiras ou fragmentos recuperados do original
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446 |1.7.2.1 vaos piso 0 UN 12
Vi01_Vi02_Vi03_Vi04 Vi09_Vil0_Vill_Vil3 Vil4 Vil5_Vil7_Vil8
447 11.7.2.2 véos piso 0 UN 6
Vi05_Vi06_Vi07_Vi08_Vil2_Vil6
448 (1.7.2.3 vaos piso 1 UN 12
Vi26_Vi27_Vi28__Vi29_Vi30_Vi31_Vi34_Vi35_Vi36_Vi37_Vi38_Vi39
449 |1.7.24 vaos piso 1 UN 5
Vi32_Vi33_Vitral
1.7.3 Fornecimento e montagem de caixilharia interior a construir, com 1 ou 2 folha de abrir, em mdf para pintar ou contraplacado folheado a bétula desenrolada conforme pegas
desenhadas.Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessérios indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos,
450 |1.7.3.1 vaos piso 0 UN 1
Vi23
451 |1.7.3.2 véos piso 0 UN 4
Vil9_Vi20_Vi21_Vi22
452 11.7.3.3 vaos piso 0 UN 1
Vi24
453 (1.7.3.4 vaos piso 1 UN 1
Vi40
454 11.7.3.5 vaos piso 1 UN 1
Vi43
455 11.7.3.6 vaos piso 1 UN 1
Vid7
456 (1.7.3.7 Vaos piso 2 UN 2
Vi57_Vi59
457 (1.7.3.7 vao piso -1 (cave) UN 1
vi62
1.7.4 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \"CIN
WOODTEC 0125 Cinzento Escuro\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacao de superficies, aplicagcéo prévia
de primario (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢cSes Técnicas do Caderno de Encargos.
458 [1.7.4.1 piso 0 (edificio principal) [UN | 25
1.75 Pintura de aros/molduras interiores em madeira (incluindo ligacdo e remates com rodapés e lambrins), de todos os vads exteriores (portas e janelas) com lasur tipo \"CIN
WOODTEC E336 Beige Kalahari\" ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo lixagem, afagamento, preparacéo de superficies, aplicacdo prévia de
primério (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios ou complementares de acordo e com o Projecto e com as Condi¢oes Técnicas do Caderno de Encargos.
459 |1.7.5.1 piso 1 (edificio principal) UN 27
incluido da execucgéo e fornecimento da moldura de vao
1.7.6 Fornecimento e montagem de caixilharia exterior de madeira de castanho a construir, com 3 folha de abrir, com acabamento envernizado com \"Lasur Super HD\" da Cin, ou
equivalente. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessorios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas
460 |1.7.6.1 vaos exteriores Ve28 e Ve29 (incluindo fechaduras de seguranca) UN 2
461 |1.7.6.2 vao exterior Ve69 (incluindo fechaduras de seguranca) UN 1
1.7.7 Fornecimento e montagem de caixilharia exterior de madeira de para pintar (cores iguais as existentes no edificio principal, branco), com 2 folhas de abrir e bandeira fixa. Os
elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessérios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos,
462 |1.7.7.1 Ve32_Ve33 Ve34 Ve35 Ve36_Ve37_Ve38_Ve39 UN 8
463 (1.7.7.2 Ve30_ve3l_Ve40_Ve4dl UN 4
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464 (1.7.7.3 Ve70_Ve71 Ve72 _Ve73_Ve74 Ve75 Ve76_VeT77 UN 8
465 |1.7.8 Verificagéo e ajuste de todas as portadas interiores existentes instaladas em vaos exteriores, nomeadamente para correcgéo de afastamentos e ferragens de modo a ndo | UN 78
interferirem com rebocos e os acabamentos finais previstos. Inclui eventuais remocdes e recolocacdo de elementos desmontados para ajuste e seu acabamento, e o
eventual restauro de todos os componentes do véo, portadas e caixilharia, incluindo pintura, conforme o seu estado de conservagdo caso a caso, a aprovar pelos
projectistas e fiscalizagéo.
466 |1.7.9 Verificagc@o, consolidagdo com montagens e desmontagens de todos os elementos da escadaria principal em madeira de ligacdo entre o piso O e piso 1, para total | UN 1
desinfestacéo, tratamento e execucdo de pecas rigorosamente iguais as excluidas em madeira tratada e devidamente adequada para a reproducéo e restauro da
escada, incluindo todas as pecas dos degraus, patamares, corriméos, guardas, balaustres, vitrais, vaos fixos e de abrir, pilastras, etc, para perfeito acabamento a aprovar
pelos projectistas e fiscalizacéo
1.8 SERRALHARIAS
1.8.1. Fornecimento e montagem de caixilharia interior corta-fogo tipo \"PORSEG\" ou equivalente, com 1 ou 2 folhas de abrir. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada seréo
executados com todos os perfis e acessarios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de Vaos e projecto de seguranca contra incéndio, incluindo todas as
ferragens e fechaduras especificias
467 |1.8.1.1 véos interiores cave 1 folha UN 5
Vi59_Vi60_Vi61l_Vi64 Vie5
468 |1.8.1.1 vaos interiores cave 2 folhas UN 1
Vi63
1.8.2 Fornecimento e montagem de caixilharia interior constituida por esquadria de vardes e cantoneiras de a¢o, com acabamento pintado, de acordo com as pegas desenhadas e
escritas. Os elementos de caixilharia incluidos na Empreitada serdo executados com todos os perfis e acessoérios, ferragens indicadas nos desenhos de pormenor dos Mapas de
Vaos, incluindo todas as ferragens e fechaduras especificias (inclui vidros e paineis opacos)
469 |1.8.2.1 Vi25 UN 1
2 folhas de abrir e 1 folha fixa
470 (1.8.2.2 Vi48 UN 1
1 folha pivotante
471 (1.8.2.3 Vi49 UN 1
2 folhas de abrir e 4 folhas fixas
472 11.8.2.4 Vi56 UN 1
1 folha pivotante
473 11.8.25 Vi58 UN 1
1 folha fixa
1.8.3 Fornecimento e execuc¢do de vardo e cortina em tecido tipo \"Burel\" preto/cinza em dupla roda opaco e gola exterior metélica, conforme pecas desenhadas
474 [1.83.1 [intervencdo na entrada da recepgéio vio Ve24 [uN | 1
184 Fornecimento e execugao de tranca de seguranca em vao exterior existente, conforme pecas desenhadas
475 |1.8.4.1 intervencéo no vao exterior de acesso a sala do forno véo Ve21 | UN | 1
185 Fornecimento e execucgéo de caixas de revestimentos das maquinas interiores de avac nas diversas salas, incluindo isolamento interior, conforme pecas desenhadas e instrugdes
476 |1.8.5.1 caixas metalicas para pintar com esmalte tipo \"Cinfer Forja Cinza Prata Z297\" | UN | 48
1.8.6 Fornecimento e montagem de guardas exteriores metélicas de protecgdo, constituidas por vardo em ferro 10mm para pintar com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou
equivalente e Barra chata de ferro 50x5mm pintada com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou equivalente, incluindo furac6es e fixagdes com Espelho de remate da
fixacdo em aco com 3 parafusos sextavados em ag¢o inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios e complementares de acordo com os
desenhos (folha AE.DP02) e Condi¢cdes Técnicas do Caderno de Encargos.
477 |1.8.6.1 Gr01 (acesso cave) ml 13,3
478 ]1.8.6.2 Gr02 (escada exterior acesso piso 1_edificio novo auditério ml 4
479 11.8.6.3 gr03 (remate muro de vedacéo_perto Cristo Rei) ml 3,5
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1.8.7 Fornecimento e montagem de pavimento exterior em gradil metélicas de protecgdo/cobertura, tipo \"Melo e Sousa\" em quadricula 47x47, ou equivalente, para pintar com
\"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou equivalente e cantoneiras perimetrais para caixilho/moldura amovivel pintada com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou
equivalente, incluindo furacdes e fixagdes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessdrios e complementares de acordo com os desenhos e Condi¢c6es Técnicas

480 [1.8.7.1 |cobertura de espago exterior avac [m2 | 17,2

1.8.8 Fornecimento e aplicacdo de portdes e armarios exteriores em chapa ou vardes em aco, pintados com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou equivalentee de todos os
remates necessarios a correcta instalagao com soldaduras ocultas. Incluem-se todos os restantes acessorios e furagdes para fechos de culatra e outros necessarios a sua correta
aplicacao e funcionamento de acordo com especificacdes do fabricante, a aprovar pela Arquitectura

481 |1.8.8.1 portdo Pe02 UN 1
482 (1.8.8.2 portdo Pe03 UN 1
483 |1.8.8.3 portdo Pe06 UN 1
484 (1.8.84 armario contadores_muro principal UN 1

1.8.9 Fornecimento e execucao de vdos em fachada metélica, constituida por preenchimento em chapa de aco distendido romboidal 3x1 da \"Ligeiro e Neves\" ou equivalente, aplicado
em folhas moveis de cantoneira de abas iguais 50mm x 50mm em ago, pintura geral com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou equivalente, incluindo furagdes e fixacdes
com parafusos sextavados em ago inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessdérios e complementares de acordo com os desenhos e Condigdes
Técnicas do Caderno de Encargos. (ver pecas desenhadas de arquitectura e estabilidade)

485 |1.8.9.1 véos da fachada do compartimento residuos sélidos m2 20
(incluindo todas as ferragens)

1.8.10 Fornecimento e execucédo de Grelha metalica de ventilacdo, constituida por 1Aminas em barra chata 40x2mm em aco, Cantoneira de abas iguais 35mm x 35mm x 4mm em aco,
Cantoneira de abas iguais 45mm x 45mm x 4mm em aco, pintura geral com \"CINOFER esmalte forja Preto Y764\", da Cin ou equivalente, incluindo furacdes e fixagbes com
parafusos sextavados em ago inox embutidos, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares de acordo com os desenhos e Condigdes

486 |1.8.10.1 [grelha superior vao Ve69 UN 1
487 |1.8.10.2 [grelha vao Ve98 UN 1

1.9 DIVERSOS

1.9.1 Fabrico, entrega no local da obra, montagem, ensaios para colocagcdo em funcionamento de 1 (um) elevador doméstico de acordo com as especificagdes técnicas e demais
elementos aprovados pela fiscalizagdo e projectistas

488 |1.9.1.1 Projecto de Instalacéo de elevador tipo OTIS Gen2 Switch - 4 pisos com acessos a 180°, ou equivalente, com acesso condicionado por chave ao piso -1; vg 1
489 |1.9.1.2 Elevador tipo OTIS Gen2 Switch V; 630Kg/ 5 pessoas; manobra automatica; 4 Pisos de servico com acessos a 180° (4+4); velocidade entre 0.63m/s e 1m/2; poténcia | UN 1
0.5Kw monofasica; cabine 1100x1400mm (largura x profundidade); pavimento marmore;
portas de cabine tipo BUS com vdo de 800x2000mm, acabamento em inox; Portas de batente cegas, com véao util de 800x2000mm, acabamento em contraplacado
folheado e/ou chapa de latdo;dimensdes interiores da caixa 1550x1650mm (largura x profundidade)

1.9.2 Fornecimento de equipamento relacionado com os espacgos designados nos desenhos do Projecto de Arquitectura como Instalagdes Sanitarias ou todas as zonas que prevejam o
uso de lougas sanitarias, equipamentos e acessoérios de WC. Previamente a encomenda e montagem de qualquer equipamento e/ou acessorio sanitario, o Adjudicatario devera
submeter as fichas técnicas dos equipamentos a aprovacdo da Fiscalizagdo. Todos os fornecimentos de pegas e acessorios devem ter em conta todos os trabalhos, de
fornecimento, montagem e ensaios, e outras situac6es complementares especificas, conforme indicagdes do fabricante;

1.9.2.0 Nota:Todos os elementos omissos na listagem seguinte deverdo de ser considerados directamente da analise deste Mapa e verificados nas pecgas desenhadas conforme desenhos
das respectivas instalagdes sanitarias

490 |1.9.21 Conjunto completo Sanitas Suspensas \"Pop\" da Sanitana ou equivalente + estrutura autoportante oculta de fixagdo com reservatério da Sanitana ou equivalente + | UN 7
Placa de comando dupla descarga \"Arc cromada\" da Sanitana ou equivalente;

491 |1.9.2.2 Conjunto completo com estrutura de suporte e autoclismo + Sanita suspensa \"Acess\" da Roca, ou equivalente; UN 1
Placa de comando dupla descarga \"Arc\" cromada da Sanitana e todas os acessorios e barras rebativeis regulamentares;

492 11.9.2.3 Alarme interior na instalagdo sanitaria de mobilidade condicionada ligado a recepgao UN 1

493 |1.9.24 Conjunto lavatério + meia coluna \"Munique 55\" da Sanitana ou equivalente; UN 4

494 11.9.25 Torneira Ecostop temporizada da Sanitana, ou equivalente; UN 4
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495 |1.9.2.6 Conjunto de banca em contraplacado e marmore + 2 lavatérios \"AB.KE325\" da Alape ou equivalente; + 2 UN 2
Bicas monocomando temporizado de encastrar \"Cosmo\" da Sanitana ou equivalente; +2
Sifées (#32mm) de garrafa cromado brilhante para lavatério, saida horizontal, da Geberit ou equivalente;
496 |1.9.2.7 Conjunto urinol + fluxémetro externo 1/2\" \"Capri\" da Sanitana ou equivalente; UN 1
497 11.9.2.8 Conjunto lavatério + acessorios de apoio & mobilidade condicionada + suporte basculante da série \"Mobil\" + Espelho Basculante da Sanitana ou equivalente; UN 1
498 |1.9.2.9 Porta rolos IN.41.135\" da JNF ou equivalente + Porta-piagaba mural \"IN.42.165.P\" da JNF ou equivalente; UN 8
499 |1.9.2.10 |Dispensador de sabao \"IN.43.486\" da JNF, ou equivalente; UN 7
500 [1.9.2.11 |Dispensador de papel \"IN.60.548\" da JNF ou equivalente + cesto \"IN.60.559\" da JNF ou equivalente; UN 7
501 |1.9.2.12 |Cabide \"IN.14.506\" da JNF ou equivalente; UN 8
502 |1.9.2.13 |Balde de lixo IN.65.201.03 da JNF ou equivalente; UN 8
503 [1.9.2.14 | Termostatica para duche, com chuveiro superior, série \"Cosmos\" da Sanitana, ou equivalente; UN 2
1.9.3 Fornecimento e assentamento de espelhos incluindo fixacdo e suportes em ago inox escovado e todos os materiais e trabalhos acessorios ou complementares de acordo com os
desenhose com o Projecto e com as Condi¢c8es Técnicas do Caderno de Encargos.
1.9.3.0 Para efeitos da determinacdo das medidas e areas necessarias a compreensdo dos envidragcados deve ser cumprido o que esta especificado nos respectivos desenhos de
pormenor dos vaos e que fazem parte deste projecto, sendo que todas as medidas que neles constem deverdo ser aferidas em obra antes da execucao.
1931 espelhos incolor meio cristal com 6mm de espessura e de arestas biseladas
504 |1.9.3.1.1 |instalacdo sanitaria piso 0 (1,47x1,28m) UN 2
505 [1.9.3.1.2 |instalacao sanitaria piso 1 (vestiarios) (0,94x1,40m) UN 2
506 |1.9.3.1.3 |instalacéo sanitaria piso 2 (0,87x1,67m) UN 2
194 Fornecimento e colocagéo de tapete tipo \"Cairo\", espessura 18mm, incluindo abertura de caixa com 22cm, barra chata de ferro 22x3mm na proteccédo metalica das arestas e todos
os trabalhos necessérios e fornecimentos adicionais de acordo com as CTG e Pecas Desenhadas.O tapete devera ficar embutido na caixa de pavimento e circunscrito pela barra
chata de ferro de 22x3mm, cujo topo ficard ao mesmo nivel da cota de limpo de pavimento interior.
507 |1.9.4.1 antecamara do audit6rio UN 1
508 (1.9.4.2 recepcao UN 1
509 |1.95 Fornecimento e colocacéo de plataforma interior de transicdo de cotas em marmore Branco de Estremoz amaciado, espessura 5cm, estrutura em barrotes de madeira e [ UN 1
mdf para colar a pedra, conforme pecas desenhadas
510 |1.9.6 Fornecimento e instalagdo de cadeiras auditorio tipo \"FORUM\" da Julcar, ou equivalente, com madeira de bétula envernizada, metais preto P66 (ral 9005) e tecido | UN 60
ignifugo preto
1.9.7 Fornecimento e execugédo de protétipos de solugGes a adoptar em obra, incluindo acabamentos e todas as restantes especificagdes previstas nos Condigdes Técnicas do Caderno
de Encargos de Arquitectura e Estabilidade, para aprovacdo da equipa projectista, dono de obra e eventual entidade externa como DRCC e DGPC, para avaliar em areas nunca
511 (1.9.7.1 execucao prototipo pintura vao interior piso 0 UN 1
512 (1.9.7.2 execucao prototipo pintura vao interior piso 1 UN 1
513 (1.9.7.3 execucao prototipo pintura lambrim piso 0 m2 2
514 |1.9.7.4 execucao prototipo pintura lambrim piso 1 m2 2
515 (1.9.75 execucao prototipo pintura tecto piso 0 m2 2
516 (1.9.7.6 execucao prototipo pintura tecto piso 1 m2 2
517 (1.9.7.7 execucdo protétipo betdo bujardado m2 2
518 (1.9.7.8 execucdao de protétipo da fachada do compartimento destinado a residuos sélidos; m2 2
1.9.8 Fornecimento, transporte e montagem de estores interiores de enrolar do tipo \"Vitéria\" ou equivalente com tela branca blackout, incluindo caixa de estore, calhas e guais para
tela, ferragens, acessoérios, fixacdes e todos os trabalhos necessarios, execucédo, de acordo com os pormenores do projecto, mapas de vaos e com o Projecto e com as Condic¢8es
Técnicas do Caderno de Encargos.
519 [1.9.8.1 [pano fixo vdo Vi25 [uN | 1

Praga do Municipio - Apartado 90 , 3430-909 Carregal do Sal
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt

Pagina 23 de 46




.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 6./2021

520 (1.9.9 Levantamento exaustivo e cuidado de todas as pecgas de carpintaria, nomeadamente véos de portas e janelas que existem armazenados na actual \"antiga garagem\" e | vg 1
gue resultam das fases de obra anteriores, tendo em vista a sua recuperacao e restauro para utilizar na presente empreitada
521 [1.9.10 Remocgdo e armazenamento cuidado de todos os vestigios de papel de parede e pinturas interiores "originais" para posterior avaliacdo por parte das entidades |vg 1
intervenientes, de modo a reintegra-las de novo no espaco original;Pretende-se que o fragmento seja mecanicamente estabilizado antes da sua remog&o com recurso a
meios ligeiros de contencdo que permitam a separagdo por meio de corte do restante paramento, as dimensdes ndo ultrapassam 1,00x1,00 m.
2 PAISAGISMO
2.0 NOTAS PREVIAS
201 Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operacdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protegdo, apresentagdo de amostras, execugéo remocao e eventual demoli¢do de protétipos;
2.0.2 Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o Projeto Geral (pegas escritas e desenhas), constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando sempre a aplicagédo das
boas normas de execucéo;
2.0.3 Os documentos a apresentar como de Erros, Omiss8es, Davidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizacéo, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no
valor da Proposta no Ato do Concurso;
2.04 Quando a descricdo dos trabalhos se referir a referencias e marcas comerciais, ter em conta que estas visam apenas a indicar o tipo de material pretendido, pelo que serdo sempre
\"do tipo ou equivalente\", de acordo com as disposicoes legais.
2.1 DEMOLICOES E REMOCOES
211 Extracgdo cuidada de arvores para local de transplantagdo na prépria obra, considerando transplante provisério caso necessario, refechamento de cova, abertura de nova cova
ajustada a situacdo, terra vegetal, carga transporte e descarga, remoc¢ao de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamento necessarios para a perfeita execucédo de acordo com o projecto.
522 |2.1.1.1 Oliveiras com altura media de 2,00m UN 7
523 |2.1.2 Desenraizamentos das raizes, sistema radicular ja existentes no terreno ou resultantes do abate de arvores, considerando carga, transporte e descarga a vazadouro | UN 1
autorizado e licenciado, incluindo se necessario, o aterro devidamente compactado das depressdes resultantes da extraccdo das raizes, bem com o todos os trabalhos
inerentes.
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
524 (2.2.1 Desmatacdo e decapagem de terra vegetal de terreno, com a espessura média de 0,15m, considerando limpeza de vegetacdo e do terreno, carga, transporte e [ m3 105,2075
colocacdo dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, bem como armazenamento em estaleiro de terras vegetais para reutilizacdo em areas de
plantacédo.
222 Regularizagdo e compactagédo de fundo de caixa de pavimentos, nas condicGes da area de intervencgdo, considerando regularizagédo, rega e compactagédo, bem como todos os
trabalhos de acordo com o caderno de encargos.
525 [2.2.21 Para caixa de pavimento em saibro estabilizado. m2 264,45
526 (2.2.2.2 Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha. m2 126,5
527 |2.2.2.3 Para caixas de valetas em calgada m2 42,426
2.3 PAVIMENTOS
528 |2.3.1 Fornecimento e assentamento de Lancil Guia em Ago Corten, com 5mm de espessura e 15cm de altura, assente sobre fundagdo em betdo e fixa com unhas, [ ml 23,62
considerando fornecimento e execugao de fundacdo em betdo, de acordo com desenho de pormenor, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos inerentes a
um perfeito acabamento.
232 Sub-bases e bases:
2.3.2.0 Nota: as sub-bases e bases de assentamento de lajedo de granito estédo incluidas na especialidade de engenharia.
2321 Fornecimento e aplicagdo de Tela geotéxtil 200 gr/m2, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo todos os trabalhos inerentes:
529 |2.3.2.1.1 |Para caixa de pavimento em saibro estabilizado, com 0,15m de espessura. m2 301,461
530 |2.3.2.1.2 |Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha , considerando dobras de 0,30m. m2 147,26
2.3.2.2 Fornecimento e aplicacao de brita 2-32 mm, em sub-base de caixas de pavimentos exteriores, incluindo compactagéo, bem como todos os trabalhos inerentes.
531 (2.3.2.2.1 |Para caixa de pavimento em saibro estabilizado, com 0,15m de espessura. | m3 | 39,67
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532 |2.3.2.2.2 |Para caixa de pavimento em grelhas preenchidas a gravilha, com 0,10m de espessura. m3 12,65
533 |2.3.2.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de saibro estabilizado com ligante mineral, impermeéavel \"HanseGrand da Jardins e afins\" ou equivalente, de granulometria 0/16mm e 6¢cm [ m2 264,45
espessura, em base de pavimento, incluindo compacta¢éo, bem como todos os trabalhos inerentes.
2.3.3 Desgaste:
534 (2.3.3.1 Fornecimento e aplicacéo de pavimento grelhas em tiras de polietileno de alta densidade (PEAD) \"GeoTecCel 2\" ou equivalente, pecas com 75mm de altura de acordo | m2 126,5
com o projecto, considerando preenchimento das mesmas com gravilha de granito amarelo 3-16mm com 8cm de espessura, conforme pecgas do projecto e incluindo
todos os trabalhos inerentes
535 (2.3.3.2 Fornecimento e aplicacdo de pavimento de saibro estabilizado com ligante mineral, impermeavel \"HanseGrand da jardins e afins\" ou equivalente, de granulometria | m2 264,45
0/5mm e 4cm espessura, em camada de desgaste, conforme pegas do projecto incluindo todos os trabalhos inerentes
536 (2.3.3.3 Execucéo de Valeta em Calcada de pedra em granito amarelo da regido, de acordo com desenho de pormenor, pedras com dimensdes 0.05x0.05x0.05m, considerando | ml 90,28
base de assentamento com 0,50x0,20m em betdo C20/25, com juntas reduzidas ao minimo, rejuntado em po6 de pedra com traco de cimento a razdo de 1:8, incluindo
aquisicao, fornecimento e aplicagdo compreendendo todos os materiais e trabalhos inerentes
24 ESCADAS
537 |2.4.1 Restauro de escadas em granito existentes, visando essencialmente na remogao de vegetacdo, limpeza de pedras, realinhamento e nivelamento de pedras das zonas | m2 3,22
degradadas, assinaladas nas pecas do projecto esc 01, considerando reaprovamento de pedras existentes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
25 MUROS
538 |25.1 Restauro de muros em granito existentes, de 1 face e capeamento, com altura media de 0,60m e largura de 0,40m, visando essencialmente na remocéo de vegetacao, | m2 24,25
limpeza de pedras, realinhamento e nivelamento de pedras das zonas tombadas e degradadas, assinaladas nas pegas do projecto, considerando reaprovamento de
pedras existentes, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.
2.6 PLANTAGOES E REVESTIMENTOS NAO VEGETAIS
539 (2.6.1 Mobilizac&o e regularizacéo de terreno depois de feita a modelagéo, considerando aplicagcdo de adubo organico \"Siro agro 2 100gr/m2\" ou equivalente, mobilizagdo do | m2 59,19
terreno seguido da modelag&o final com regularizagdo e remocao de pedras, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, e todos os trabalhos inerentes.
540 (2.6.2 Espalhamento de terra vegetal com terras provenientes da escavagado/decapagem, considerando preparagéo previa de superficies a aplicar, constituida por remogéo de [ m3 91,736
pedras de grandes dimensdes, mobilizacdo do terreno base e espalhamento de 40cm de terra vegetal, conforme Caderno de Encargos, em areas de plantacéo, incluindo
todos os trabalhos inerentes.
541 12.6.3 Incorporagdo por mobilizagdo de adubo organico \"Siro agro 2 (100gr/m2)\" ou equivalente e correctivo organico \"Siro agro 1 5 Im2\" ou equivalente, em areas de [ m2 229,34
espalhamento de terra vegetal, considerando modelagéo e regularizacdo final das superficies, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos inerentes.
542 (2.6.4 Abertura e fechamento de covas para plantagdo de arvores, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 10,8
543 (2.6.5 Fornecimento e aplicacéo de tela anti infestantes \"Plantex\" ou equivalente, em areas revestimento de solo em gravilha, caracteristicas conforme C.E, incluindo todos os | m2 260,51
acessorios e trabalhos complementares.
2.6.6 Aquisicéo, fornecimento e plantacdo de arvores, com tutores tripeca em madeira tratada com 2/3 da altura da arvore, medidos a partir do solo e, enterrado no minimo 0,50m,
incluindo fertilizacdo com adubo orgéanico \"Siro agro 2\" ou equivalente (150gr por arvore) e todos os trabalhos inerentes.
544 12.6.6.1 Ap - Acer platanoides com PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m UN 2
545 |2.6.6.2 Apa - Acer palmatum var. dissectum atropurpureum com PAP 16/18 e altura de 1,00/2,00m UN 1
546 (2.6.6.3 Apd - Acer palmatum var. dissectum com PAP 16/18 e altura de 1,00/2,00m UN 1
547 |2.6.6.4 Ca - Cedrus atlantica PAP 25/30 e altura de 4,50/5,50m UN 1
548 (2.6.6.5 Cs- Cupressus sempervirens \"Pyramidalis\", PAP 20/25 e altura de 4,50/5,50m UN 1
549 (2.6.6.6 Gb - Ginkgo Biloba PAP 20/25 e altura minima de 4,00/4,50m UN 1
550 |[2.6.6.7 Tc - Tilia cordata PAP 20/25 e altura de 4,00/4,50m UN 2
2.6.7 Fornecimento e plantacao de arbustos, conforme plano de plantagédo, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, fertilizagdo com adubo orgéanico \"Siro
agro 2\" ou equivalente ( 50g/ por exemplar ) tutorarem caso seja necessario e trabalhos complementares.
551 [2.6.7.1 |Bd - Buddleia davidii - Alt. 80-100cm/ g de copa 60-80 cm [UN | 1
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552 |2.6.7.2 Ln- Lonicera nitida \'Lemon Beauty\' - Alt. 40-60cm / g de copa 40-60 cm UN 15
553 [2.6.7.3 Po - Pyracantha x \'Orange Glow\' - Alt. 40-60cm / g de copa 40-60 cm UN 17
554 (2.6.7.4 Rp - Rhododendron ponticum - Alt. 80-100cm / g de copa 80-100 cm UN 3
555 (2.6.7.5 Vr - Viburnum rhytidophyllum - Alt. 80-100cm / g de copa 80-100 cm UN 1
2.6.8 Fornecimento e plantacdo de pequenos arbustos, conforme plano de plantacao, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, a abertura de rasgos na tela
anti infestastes e trabalhos complementares.
556 |2.6.8.1 Cmi - Cotoneaster microphyllus thymifolius Alt. 30-40/ @ copa 50-60 UN 169
557 |12.6.8.2 Cth - Ceanothus thyrsiflorus repens . Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 181
558 [2.6.8.3 Jer - Juniperus communis repanda\"  Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 89
559 (2.6.8.4 Sc - Santolina chamaecyparissus. Alt. 30-40/ g copa 50-60 UN 17
2.6.9 Fornecimento e plantagdo de herbaceas, conforme plano de plantacdo, dimensdes conforme C.E, incluindo abertura e fechamento de covas, abertura de rasgos na tela anti
infestastes e todos trabalhos complementares.
560 |2.6.9.1 Oj - Ophiopogon japonicus em tabuleiro UN 590
561 |2.6.10 Fornecimento e sementeira de prado de sequeiro, Hidro-sementeira com duas passagens cruzadas, composto por 20% de Lolium perene; 20% de Poa pratensis; 50% | m2 59,19
Festuca rubra \"Rubra\", 10% Trifolium repens, conforme plano de revestimento do solo, dimensdes conforme C.E, incluindo todos os acessérios e trabalhos
complementares.
562 (2.6.11 Fornecimento e aplicagdo de Tela de controlo de crescimento das raizes \"Dupond Plantex -Rootbarrier -1,5m de altura\" ou equivalente, em areas definidas em planta de | m2 250,905
tipologia de terreno, caracteristicas conforme C.E, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares.
563 (2.6.12 Fornecimento e aplicag&o de revestimento de solos com gravilha de granito amarelo 3-16mm com 4cm de espessura, conforme pecas do projecto e incluindo todos os | m2 229,34
trabalhos inerentes
2.7 REDE DE REGA
271 Trabalhos gerais:
564 (2.7.1.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeacéo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remogéo de esgoto, | m3 33,6
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execucéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
565 (2.7.1.2 Execucédo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrGes, raizes ou matérias organicas por | m3 33,6
camadas de 0,20m, incluindo compactagcdo manual na envolvente da tubagem e compactagdo mecanica nas camadas superiores.
2.7.2 Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessorios, conforme desenhos:
566 (2.7.2.1 Tubo PET - BD 16mm 1/2\" 10 bar ml 72,48
567 (2.7.2.2 Tubo PET - AD 32mm 1\" 10 bar ml 96,34
568 [2.7.2.3 Tubo PET - AD 63mm 2\" 10 bar ml 65
2.7.3 Fornecimento e instalagdo de sistema Gota-a-gota, incluindo todos os materiais e respectivos acessoérios
569 |2.7.3.1 Tubo gota a gota Dripline 16mm 33cm 2,3 I/h ml 377,04
570 |2.7.3.2 Gotejador AC antidrenante 2 I/h UN 30
571 |2.7.3.3 Joelho Canelado 16x16mm com Anel PROF UN 4
572 |2.7.3.4 Tampao Canelado 16mm com Anel PROF UN 5
573 (2.7.35 Té Canelado 16x16x16mm com Anel PROF UN 10
574 [2.7.3.6 Estaca invertida para fixagcdo tubo 16 mm UN 200
575 |2.7.3.7 Tomada em carga 32 X 3/4\" PN16 UN 55
576 (2.7.3.8 Unido rosca Macho 16 X 3/4\" - Lock Type UN 55
577 (2.7.3.9 Joelho simples 16 X 16 - Lock Type UN 52
578 |2.7.3.10 |Té simples 16 X 16 X 16 - Lock Type UN 3
274 Fornecimento e instalagdo de valvulas manuais, electrovalvulas, caixas de protecc¢do, conforme desenhos:
579 [2.7.4.1 Kit gota-a-gota XCZ 1\" do tipo Rain Bird, ou equivalente [un | 2
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580 [2.7.4.2 Conector com resina SA-101 UN 16
581 (2.7.4.3 Caixa Rectangular 12\" profissional VB tipo Cudell, ou equivalente. UN 2
275 Fornecimento e instalacdo do Programador, ligagdes as electrovalvulas e respetivos acessorios:
582 (2.7.5.1 Programador X-CORE exterior - 8 estagdes do tipo Hunter, ou equivalente UN 1
583 (2.7.5.2 Pluviometro \"Rain-Click\" do tipo Hunter, ou equivalente UN 1
584 |2.7.5.3 Cabo Eléctrico 1,5mm2 Verde (100m) UN 60
585 |2.7.5.4 Cabo Eléctrico 1,5mm2 Vermelho (100m) UN 410
586 (2.7.5.5 Tubo Isogris 25 mm com guia ml 60
2.7.6 Fornecimento e instalagdo de Filtro e respectivos acessoérios:
587 |[2.7.6.1 Filtro rega 2\" - 120 Mesh discos UN 1
588 |2.7.6.2 Valvula de esfera 2 anéis PVC roscar 2\" UN 1
589 |2.7.6.3 Juncéo simples com O\'Ring PVC roscar Fémea 2\" UN 1
590 |2.7.6.4 Unido rosca Macho 63 X 2\" - PN16 BZP UN 2
591 |2.7.6.5 Caixa Rectangular 12\" Prof VB 1419 UN 1
2.7.7 Fornecimento e montagem de acessorios diversos:
592 (2.7.7.1 Unido simples 16 X 16 - Lock Type UN 20
593 |2.7.7.2 Unido simples 32 X 32 - PN16 UN 2
594 |[2.7.7.3 Unido simples 40 X 40 - PN16 UN 5
595 [2.7.7.4 Unido simples 63 X 63 - PN16 UN 1
596 |[2.7.7.5 Unido rosca Macho 32 X 1\" - PN16 UN 5
597 (2.7.7.6 Unido rosca Macho 40 X 1\" - PN16 UN 3
598 (2.7.7.7 Unido rosca Macho 40 X 1.1/2\" - PN16 UN 1
599 [2.7.7.8 Unido rosca Fémea 63 X 1.1/2\" - PN16 BZP UN 1
600 |2.7.7.9 Té simples 32 X 32 X 32 - PN16 UN 7
601 [2.7.7.10 |Té simples 40 X 40 X 40 - PN16 UN 4
602 [2.7.7.11 |Té com rosca Fémea 40 X 1\" X 40 - PN16 UN 2
603 |2.7.7.12 |Té com rosca Fémea 63 X 1.1/2\" X 63 - PN16 UN 4
604 |2.7.7.13 | Tampao final 32 - PN16 UN 12
605 (2.7.7.14 |Té simples PVC roscar Fémea 1\" UN 8
606 |[2.7.7.15 | Tamp&o macho PVC roscar Macho 1\" UN 4
607 |2.7.7.16 |Vélvula de esfera 2 anéis PVC roscar Fémea 2 anéis 1\" UN 8
608 |2.7.7.17 |Juncao simples com O\'Ring PVC roscar Fémea 1\" UN 8
609 [2.7.7.18 |Casquilho duplo PVC roscar Macho 1\" UN 17
610 |2.7.7.19 |Casquilho duplo de redugdo PVC roscar Macho 1.1/2\" X 1\" UN 4
2.7.8 Fornecimento e montagem de acessorios diversos:
611 (2.7.8.1 Tomada de Agua Sure Quick 3/4\" Plastico UN 8
612 (2.7.8.2 Chave para Tomada Agua Sure Quick 3/4\" PI. UN 1
613 |[2.7.8.3 Curva Giratoéria 3/4\" Plastico UN 1
614 (2.7.8.4 Tomada em carga simples 63 X 3/4\" PN16 UN 3
615 |2.7.9 Fornecimento e instalacdo de todos os acessarios, ligacdes e trabalhos necessarios complementares ao funcionamento da rede. vg 1
2.8 DIVERSOS
616 |2.8.1 Limpeza geral da obra.(valor global) | vg 1
3 CONSERVACAO E RESTAURO
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3.0 NOTAS PREVIAS
3.0.1 Os trabalhos de \"conservagéo e restauro\" deverdo ser executados de acordo com todas as normas de seguranca tanto para o operario como para o objecto da intervengédo em.
Todos os trabalhos deverédo ser executados por profissionais credenciados e com formacédo especifica nas técnicas e materiais em questéao.
3.1 VERIFICACAO DAS ESTRUTURAS E REMOGCAO DE ELEMENTOS ESTRANHOS AS COMPOSICOES
617 |3.1.1 Verificagdo das estruturas m2 73,15
618 |3.1.2 Testes de resisténcia de pigmentos,é um teste pontual, circunscrito a cada cor/tom que compde a policromia vg 1
619 |3.1.3 Remocéo de elementos estranhos & composigao m2 73,15
3.2 TRATAMENTO DO SUPORTE-LIMPEZA, DESIFESTACAQO, CONSOLIDAGAO E TRATAMENTO DE LACUNAS
620 (3.2.1 Pré-fixagdo de elementos em destacamento/facing, analisar caso a caso m2 46,42
621 (3.2.2 Limpeza mecanica por via seca de sujidades e concre¢ées m2 73,15
622 (3.2.3 Preparacgéo da superficie e destacamento de paineis empenados m2 14,23
623 |3.2.4 Desempenamento dos paineis m2 14,23
624 |3.25 Imunizacéo da madeira por impregnagao ou injecdo, o trabalho abrange toda a area de intervengdo onde existem as pinturas no tecto do piso O - paineis policromados, | vg 1
tetos e vigas estuturais, conforme consta no descritivo dos trabalhos.
625 (3.2.6 Consolidacéo de superficies lenhosas por impregnagéo ou injecéo, o trabalho abrange toda a area de intervencéo onde existem as pinturas no tecto do piso 0 - paineis | vg 1
policromados, tetos e vigas estuturais, conforme consta no descritivo dos trabalhos
626 |(3.2.7 Desoxidagéo e/ou substituicdo dos elementos metdlicos de sustentacédo m2 73,15
627 |3.2.8 Reconstituigcées volumétricas m2 18,5
628 (3.2.9 Preenchimento de fendas e lacunas ao nivel do suporte e nivelamento m2 73,15
629 |3.2.10 Desoxidagéo das vigas metalicas por meio mecanico e aplicagao de conversor de ferrugem m2 13,34
630 (3.2.11 Fixac&o dos paineis as vigas de suporte m2 14,23
3.3 TRATAMENTO DA SUPERFICIE - LIMPEZA, PREENCHIMENTO DE LACUNAS E REINTEGRAGCAO CROMATICA
631 (3.3.1 Limpeza da camada policroma por via himida m2 46,42
632 |3.3.2 Preenchimento de lacunas ao nivel da camada preparatdria e nivelamento m2 50,47
633 (3.3.3 Reintegracdo cromatica com a técnica tom neutro m2 64,60
634 |3.34 Aplicacéo da camada de protecéo m2 75,80
34 PRODUGAO DE RELATORIO
635 |3.4.1 Producéo de relatorio dos trabalhos pré, durante e pés intervengédo com definicao de regras e instru¢gdes de manutengao | UN | 1
3.5 CONSERVAGCAO E RESTAURO DE OUTROS ELEMENTOS
636 (3.5.1 Restauro de candeeiros em ferro, incluindo todas as soldaduras, vidros, electrificacdo e base de apoio em pedra para instalar junto ao Pe01 UN 2
637 |[3.5.2 Limpeza e remocao de ferrugem nas cantarias da varanda, incluindo pilares no piso 0 e todos os escorridos na fachada, com aplicacéo final de verniz sem brilho para | vg 1
proteccao, os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, constam nos desenhos de alcado nomeadamente no desenho DG.21.
4 ESTABILIDADE
4.1 INT -1.1 - Escadas piso -1 - piso 0
638 |4.1.1 Demolicdo de escada de estrutura, degraus e guarda, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 6
licenciado.
639 (4.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantagdo do piso -1, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e | m3 150
transporte a operador licenciado.
640 (4.1.3 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivacdo, se necessario, reposi¢do, carga, triagem e transporte a | m3 2
operador licenciado.
641 |4.1.4 Camada de betéo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m3 0,05
desde camiéo, no fundo da escavagéo previamente realizada.
642 (4.15 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em sapatas de pilares. m3 0,15

Praga do Municipio - Apartado 90 , 3430-909 Carregal do Sal
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt

Pagina 28 de 46




.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 6./2021

4.1.6 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de a¢o nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuragéo central, preparacdo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metdlicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por raz6es de transporte, manuseamento ou montagem.

643 |4.1.6.1  |250x250x10mm [UN | 2

4.1.7 Fornecimento e montagem de agco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de uniGes soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

644 [417.1 [HEB100 [kg | 65

4.1.8 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagédo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

645 [4.1.8.1 HEB100 kg 162

646 (4.1.9 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 5mm de espessura, para execucdo das escadas conforme|m2 12
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparacdo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacéo de
duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies, aplicagdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.

4.2 INT -1.2 - Escavacgao e contencao da area técnica AVAC

647 (4.2.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantagdo da area técnica de AVAC, incluindo entivagéo, se necessario, reposigdo, carga, | m3 62
triagem e transporte a operador licenciado.

648 (4.2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundagées, incluindo entivagdo, se necessario, reposi¢cdo, carga, triagem e transporte a | m3 7,5
operador licenciado.

649 (4.2.3 Camada de betao de limpeza e nivelamento da base da fundagédo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 11
desde camido, no fundo da escavagéo previamente realizada.

650 |4.2.4 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em sapatas de muro de suporte. m3 2,8

651 (4.2.5 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC1(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em muros de suporte. m3 8

4.3 INT 0.1 - Teto da recegao / Pavimento da exposi¢do temporaria

652 (4.3.1 Demolicdo de estrutura e soalho em madeira, com meios manuais e motosserra, incluindo carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 38
licenciado.

653 (4.3.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢ées | UN 6
iniciais, carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.

4.3.3 Fornecimento e montagem de ago laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primério.

654 [4.3.3.1 HEB240 kg 515
655 |[4.3.3.2 HEB200 kg 895

434 Fornecimento e colocacdo de viga de madeira lamelada colada homogénea, de 33 ou 45 mm de espessura das laminas, para aplicacdes estruturais, com classe resistente GL-24h
segundo NP EN 390 e NP EN 1194, incluindo protegédo contra agentes bidticos que corresponde com a classe de penetragdo NP1 e NP2 (3 mm nas faces laterais do alburno)
segundo EN 351-1, cortes, entalhamentos para a sua correcta ensamblagem, nivelacdo e colocacdo dos elementos de ligagéo e reforgo.

656 [4.3.4.1 [Viga 120x160mm [m3 | 1
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657 |4.3.4.2 Viga 80x160mm m3 0,4

658 [4.3.4.3 Travamento 80x160mm m3 0,3

659 (4.3.4.4 Calco 80x40mm m3 0,02

660 (4.3.5 Fornecimento e montagem de painéis compdésitos, tipo VIROC, ou equivalente, constituidos por uma mistura de particulas de madeira e cimento, com 25mm de | m2 38
espessura e dimensédo em planta de 1250x3000mm, incluindo parafusos de ligag&o aos elementos estruturais (parafuso de cabega de embutir para estruturas de madeira
C12-5.5x50), banda acustica nas zonas de apoio dos painéis e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios de acordo com indicag8es do fornecedor.

4.4 INT 0.2 - Escadas recegao - exposi¢cao temporaria

661 (4.4.1 Demolicdo de escada de estrutura, degraus e guarda, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador | m2 8
licenciado.

662 (4.4.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundagGes, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e transporte a | m3 25
operador licenciado.

663 (4.4.3 Camada de betéo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m3 0,15
desde camido, no fundo da escavagao previamente realizada.

664 |4.4.4 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em sapatas de pilares. m3 0,4

445 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de aco nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuragéo central, preparacdo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagdo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metdlicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por raz8es de transporte, manuseamento ou montagem.

665 [4.4.5.1  |300x300x12mm [uN | 2

4.4.6 Fornecimento e montagem de ag¢o laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de uniBes soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

666 [4.4.6.1 |HEB200 [kg | 125

4.4.7 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unifes soldadas, incluindo preparagdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagédo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.

667 (4.4.7.1 HEB200 kg 70
668 (4.4.8 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 10mm de espessura, para execu¢do das escadas conforme|m2 49
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparacéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacéo de
duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies, aplicagdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.

4.49 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de seccdo retangular, para elementos de apoio das escadas, através de unides
soldadas, incluindo preparagéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30
microns por deméao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagéo de bordos, soldaduras, cortes,
pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagdo de superficies e aplicagdo de

669 [4.4.9.1  [#100x50x5 [kg | 35

4.5 INT 0.3 - Plataforma elevatoria

670 (4.5.1 Corte molhado de sec¢éo de laje maciga existente de betdo armado, com 18 a 20cm de espessura, com serra com disco diamantado, com remog&o prévia do pavimento | m2 4

e da sua base, de forma a deixar 15 cm da armadura superior para amarragao as vigas metdlicas, incluindo escoramento prévio do elemento estrutural, carga manual
para camido, triagem e transporte a operador licenciado.

Praga do Municipio - Apartado 90 , 3430-909 Carregal do Sal
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt

Pagina 30 de 46




.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 6./2021

671 |4.5.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢ées | UN 5
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.

672 (4.5.3 Desmontagem para posterior reutilizacdo de viga de madeira existente (AIA1 3.5x7.5) com meios manuais e motosserra, incluindo escoramento prévio dos elementos | ml 12
estruturais, desmontagem dos elementos de fixa¢éo, carga manual para cami@o ou contentor dos elementos sobrantes.

454 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagéo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacao de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.

673 [454.1 HEB200 kg 2345

674 (4.5.5 Montagem e fixacédo de viga existente em madeira, nas mesmas condigées que a estrutura atual, incluindo todos os acessdrios e materiais. m 12

675 |4.5.6 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integracdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessérios.(INT 0.3) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.06)

4.6 INT 0.4 - Reforgo das escadas existentes piso 0 - piso 1

676 |4.6.1 Desmontagem de escada composta por estrutura de madeira (vao e vigas de bordo), guarda de madeira, e degrausem madeira, com meios manuais, para posterior | vg 1
montagem, incluindo eventual substituicdo de elementos com as mesmas carateristicas e todos os trabalhos e acessérios necessarios, por forma a repor a configuragdo
original.(INT 0.4) - Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pecas escritas e desenhadas (desenho EST.02)

4.6.2 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de aco EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de aco nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuracéo central, preparacdo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligacéo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas,
pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos que forem originados por razdes de transporte, manuseamento ou montagem.

677 [4.6.2.1  [400x400x14mm [UN | 2

4.6.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para pilares, através de uniGes soldadas, incluindo preparacdo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagao de superficies e aplicagdo de primario.

678 [4.6.3.1 |HEB140 [ kg | 170

454 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, séries HEB e IPE, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparacao de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacao de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.

679 [454.1 HEB140 kg 80
680 [4.5.4.2 IPE100 kg 40
4.7 INT 0.5 - teto auditério / pavimento pessoal, vestiarios, copa
681 |4.7.1 Demolicdo de estrutura e soalho em madeira, com meios manuais e motosserra, incluindo carga manual para camido ou contentor, triagem e transporte a operador [ m2 75
licenciado.
682 (4.7.2 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢Ges | UN 6
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.

4.7.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de unides soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacao em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.

683 [4.7.3.1 HEB160 kg 850
684 |4.7.4 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios.(INT 0.5) - | vg 1

Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.08)
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685 (4.7.5 Fornecimento e montagem de painéis compdsitos, tipo VIROC, ou equivalente, constituidos por uma mistura de particulas de madeira e cimento, com 22mm de [ m2 75
espessura e dimensao em planta de 1250x3000mm, incluindo parafusos de liga¢éo aos elementos estruturais (parafuso de cabeca de embutir para estruturas de madeira
C12-5.5x50), banda acustica nas zonas de apoio dos painéis e todos os acessorios e trabalhos necessarios de acordo com indicag6es do fornecedor.
4.8 INT 0.6 - escavacéo e contencéo das paredes do auditorio
686 (4.8.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para definicdo das cotas de implantacdo do auditério, incluindo entivacdo, se necessario, reposicéo, carga, triagem e[ m3 80
transporte a operador licenciado.
687 |4.8.2 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e transporte a | m3 12
operador licenciado.
688 (4.8.3 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagédo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 1,8
desde camido, no fundo da escavagéo previamente realizada.
689 |4.8.4 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragéo mecanica em sapatas de muro de suporte. m3 5
690 (4.8.5 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC1(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecanica em muros de suporte. m3 6,5
4.9 INT 1.1 - teto exposicéo temporaria
691 |4.9.1 Demolicdo de parcela de parede em alvenaria existente com 220x270mm de secgdo, com meios manuais, para encastramento dos perfis metdlicos, incluindo remates | m 30
para restabelecer as condigdes iniciais, carga manual para camidao ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.
49.2 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de uniées soldadas, incluindo preparagédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacdo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacao em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagdo de primario.
692 [4.9.2.1 HEB220 kg 2515
693 14.9.3 Laje aligeirada de betdo armado, horizontal, com altura livre de piso de até 3 m, altura 25 = 21+4 cm, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em | UN 49
central, e betonagem com bomba, aco A400 NR na zona de reforco de momentos negativos e conectores de vigotas e vigas de bordadura, montagem e desmontagem
de sistema de cofragem parcial, formado por pranchas de madeira e estrutura suporte vertical de escoras metalicas, vigota pré-esforcada de secgdo em \"T\" invertido,
dupla, abobadilha ceramica 40x21x25cm, camada de compressdo de 4cm de espessura, com armadura de distribuicdo formada por malha electrossoldada AR42
100x300mm de aco A500EL, incluindo agente filmégeno para a cura de betdes e argamassas, armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em féabrica e o
montagem no local.
4.10 INT 1.2 - escadas piso 1 - piso 2
694 |4.10.1 Demolicao de parcela de parede em alvenaria existente, com meios manuais, para encastramento dos perfis metalicos, incluindo remates para restabelecer as condi¢des | UN S
iniciais, carga manual para cami@o ou contentor, triagem e transporte a operador licenciado.
695 (4.10.2 Desmontagem para posterior reutilizagdo de viga de madeira existente (AIA1 3.5x7.5) com meios manuais e motosserra, incluindo escoramento prévio dos elementos | m 37
estruturais, desmontagem dos elementos de fixa¢éo, carga manual para cami@o ou contentor dos elementos sobrantes.
4.10.3 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, para vigas, através de uni6es soldadas, incluindo preparacédo de
superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacéo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméao, excepto na zona
em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacao de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e
reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagéo de primario.
696 [4.10.3.1 HEB200 kg 1200
697 (4.10.4 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em chapa laminada a quente com 10mm de espessura, para execucdo das escadas conforme | m2 51
pormenores definidos no projeto de arquitetura, através de unides soldadas, incluindo preparagéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN I1SO 8501-1, aplicacéo de
duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por demao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa
distéancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacéo de bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparacéo em obra dos defeitos de transporte,
manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagao de superficies, aplicagdo de primario e pintura com a cor definida no projeto de arquitetura.
698 (4.10.5 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios.(INT 1.2) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, séo 0s que constam nas pecas escritas e desenhadas (desenho (EST.11)
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4.11 INT G.1 - reforco de apoio nos pilares do piso -1
699 (4.111 Montagem e desmontagem de escoramento metalico, de pilar em alvenaria existente no piso -1, com pelo menos 4 escoras, incluindo base de fundagéo e todos os | UN 16
trabalhos necessarios.
700 (4.11.2 Fornecimento e montagem de reforco de apoio nos pilares do piso -1, com aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, série HEB, através de unibes | kg 800
soldadas, incluindo preparagéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas demaos de primario com uma espessura minima da pelicula
seca de 30 microns por deméo, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagao de
bordos, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de
preparacéo de superficies e aplicagdo de primario.
4.12 INT G.2 - reforgo de estrutura para apoio do VIROC
701 |4.12.1 Fornecimento e montagem de viga de madeira (AIA1 3.5x7.5) serrada com meios manuais, classe de resisténcia C18, incluindo escoramento prévio dos elementos [ m 620
estruturais, elementos de fixacé@o e proteccéo da madeira com classe de penetracdo NP2, trabalhada em oficina.

4.12.2 Fornecimento e montagem de painéis compdésitos, tupo VIROC, ou equivalente, constituidos por uma mistura de particulas de madeira e cimento, com dimensédo em planta de
1250x3000mm, incluindo parafusos de ligacdo aos elementos estruturais (parafuso de cabeca de embutir para estruturas de madeira C12-5.5x50), banda acustica nas zonas de
apoio dos painéis e todos os acessorios e trabalhos necessarios de acordo com indicag8es do fornecedor.

702 (4.12.2.1 |16mm de espessura m2 280

703 (4.12.2.2 |22mm de espessura m2 275

704 14.12.3 Ajustes necessarios na estrutura de madeira existente e integragdo na nova estrutura, incluindo cortes, remates, acessorios e demais trabalhos necessarios. (INT G.2) - | vg 1
Os elementos necessarios para quantificar os trabalhos do presente artigo, sdo os que constam nas pegas escritas e desenhadas (desenho EST.12)

4.13 EDIFICIO DOS RESIDUOS SOLIDOS

705 14.13.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundagGes, incluindo entivagdo, se necessario, reposicdo, carga, triagem e transporte a | m3 6
operador licenciado.

706 (4.13.2 Camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagédo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem [ m3 0,5
desde camiéo, no fundo da escavagédo previamente realizada.

707 (4.13.3 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibracdo mecanica em vigas cinta. m3 1,6

4.13.4 Fornecimento e montagem de placa de ancoragem de ago EN 10025 S275JR em perfil plano, com 4 pernos soldados, de aco nervurado A400 NR, trabalhada e montada em oficina,
incluindo perfuracéo central, preparacdo de bordos, acabamento em bisel do furo para melhorar a ligagéo do perno a face superior da placa, soldaduras, cortes, barras metalicas,
pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos que forem originados por razdes de transporte, manuseamento ou montagem.

708 [4.13.4 250x250x10mm [uN | 11

4.13.5 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de sec¢do quadrada, para pilares, através de unides soldadas, incluindo
preparacédo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo,
excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacédo de bordos, soldaduras, cortes, pegas especiais,
desperdicios e reparagao em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagao de primario.

709 |[4.13.5.1 |#100x5 kg 120
710 (4.135.2 |#40x4 kg 95

4.13.6 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de sec¢do quadrada e cantoneira com abas desiguais, para vigas, através de
unides soldadas, incluindo preparacédo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicacdo de duas demé&os de primario com uma espessura minima da pelicula seca
de 30 microns por deméo, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparacédo de bordos, soldaduras,
cortes, pecas especiais, desperdicios e reparagdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacdo de superficies e aplicagéo

711 [4.13.6.1 L200x100x10 kg 210
712 |4.13.6.2 |#40x4 kg 36
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713 (4.13.7 Fornecimento e montagem de aco laminado EN 10025 S275JR, em perfis laminados a quente, ocos de sec¢do quadrada, para madres, através de unides soldadas, | kg 20
incluindo preparacéo de superficies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1, aplicagdo de duas deméaos de primario com uma espessura minima da pelicula seca de 30
microns por demao, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da soldadura, preparagdo de bordos,
soldaduras, cortes, pegas especiais, desperdicios e reparacdo em obra dos defeitos de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparagéo de
superficies e aplicacdo de primario.
4.14 REFORCO DE MUROS
714 |4.14.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos em fundag6es, incluindo entivagdo, se necessario, reposi¢do, carga, triagem e transporte a | m3 12,5
operador licenciado.
715 (4.14.2 Camada de bet&o de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m3 2,4
desde camido, no fundo da escavagédo previamente realizada.
716 (4.14.3 Betdo armado da classe NP EN206-1: C20/25;XC2(P);Cl0.4;D25;S3 / A400NR, incluindo cofragem e vibragdo mecénica em sapatas de muro em betéo ciclopico. m3 7,5
4.14.4 Muro de em betdo ciclopico hidrofugo, realizado com betdo C20/25 (XO(P); D15; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camido, com inertes de pedra local com
tamanho méaximo de 15mm, incluindo alheta 2x2cm, montagem e desmontagem de sistema de cofragem para acabamento bujardado, realizado com painéis metalicos modulares,
arame de atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem.
717 |4.14.4.1 | Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m3 20
718 [4.14.4.2 |Acesso piso -1 m3 1,7
4.14.5 Capeamento de muro em betao ciclopico hidréfugo, realizado com betdo C20/25 (XO(P); D15; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camido, com inertes de pedra local
com tamanho maximo de 15mm, incluindo montagem e desmontagem de sistema de cofragem para acabamento bujardado, realizado com painéis metalicos modulares, arame de
atar, separadores, negativos para passagem dos tensores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem.
719 |4.145.1 |Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m3 2,8
720 [4.14.5.2 |Acesso piso -1 m3 1,2
4.14.6 Acabamento bujardado a pico fino do muro de betédo ciclépico, com martelo eléctrico, até eliminar uma camada de 5 mm até 10 mm de espessura, para proceder posteriormente a
aplicacdo de produtos protectores em estrutura de betdo armado, e carga manual do entulho gerado para cami@o ou contentor.
721 |4.14.6.1 |Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m2 185
722 |4.14.6.2 |Acesso piso -1 m2 25
4.14.7 Aplicagdo de impregnacéo repelente de agua monocomponente para superficies absorventes, tipo Sikagard-700S, da Sika, ou equivalente, incluindo limpeza da superficie com uma
lavagem com jacto de agua ou de vapor e demais trabalhos necessarios, de acordo com indicagdes do fabricante.
723 |4.14.7.1 | Auv. Cristo Rei e residuos sélidos m2 185
724 (4.14.7.2 |Acesso piso -1 m2 25
725 (4.15 Demolicdo de estrutura em madeira existentes (vigas em madeira maci¢a), com meios manuais e motosserra, carga manual para camido ou contentor, triagem e|m2 580
transporte a operador licenciado , incluindo nova estrutura em vigas de madeira lamelada colada homogénea (seccdo igual a existente a remover), com 50cm de
afastamento, de 33 ou 45 mm de espessura das laminas, para aplicagdes estruturais, com classe resistente GL-24h segundo NP EN 390 e NP EN 1194, incluindo
protecdo contra agentes bidticos que corresponde com a classe de penetracdo NP1 e NP2 (3 mm nas faces laterais do alburno) segundo EN 351-1, cortes,
entalhamentos para a sua correcta ensamblagem, nivelacéo e colocagao dos elementos de ligagao e reforgo.
5 INFRAESTRUTURAS PREDIAIS (AGUA E ESGOTOS)
51 TUBAGEM
5.11 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rogos em paredes e pavimentos existentes, reposicdo do revestimento, acessérios, pintura, todas as ligagdes
necessarias e aparelhos, de tubos de Polipropileno random (PP-R), para instalacao de agua fria e &gua quente em colunas montante, nos seguintes diametros:
726 |5.1.1.1 f25mm m 11
727 |5.1.1.2 f40mm m 8
5.1.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, reposi¢cdo do revestimento, acessorios, pintura, todas as ligagdes
necessarias e aparelhos, de tubos de Polipropileno random (PP-R), para instalagdo de agua fria e agua quente, nos seguintes diametros:
728 [5.1.2.1  [f16mm [m | 62
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729 |5.1.2.2 f20mm m 34
730 |[5.1.2.3 f25mm m 81
731 |5.1.2.4 f32mm m 8
732 |5.1.25 f40mm m 30
733 |5.1.2.6 f50mm m 31
734 |5.1.2.7 f63mm m 27
735 |5.1.3 Fornecimento e montagem de isolamento da tubagem de agua quente, em espuma de polietileno, com 20mm de espessura, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | m 28
necessarios.
5.14 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de &guas residuais, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, acessorios, ligagdes
e sifées, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em ramais de descarga, nos diametros:
736 |5.1.4.1 f50mm m 9
737 |5.1.4.2 f75mm m 23
738 |5.1.4.3 fo0omm m 25
5.1.5 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais, incluindo abertura e tapamento de rogos em paredes existentes, acessorios, ligacdes e sifdes, em
PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em tubos de queda, nos diametros:
739 |5.15.1 fo0mm m 8
740 |5.1.5.2 f110mm m 5
741 |5.1.5.3 f160mm m 3
5.1.6 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais (suspensa ou enterrada), incluindo abertura e tapamento de rogos se necessario, acessorios,
ligagdes e sifoes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em colectores, nos diametros:
742 |5.1.6.1 f110mm m 71
743 |5.1.6.2 f125mm m 32
744 |5.1.6.3 f160mm m 24
5.1.6 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas residuais, incluindo abertura e tapamento de rocos em paredes e pavimentos existentes, acessorios e
ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, em colunas de ventilagdo, nos didmetros:
745 |5.15.1 foomm m 8
746 |5.15.2 f110mm m 5
5.2 VALVULAS E SIFOES
5.21 Fornecimento e manutencéo de valvulas de seccionamento do tipo macho esférico, em latdo para roscar, incluindo todos os acessdrios e trabalhos necessérios, nos diametros:
747 |5.2.1.1 f20mm UN 6
748 |5.2.1.2 f25mm UN 4
749 |[5.2.1.3 f32mm UN 1
750 |5.2.1.4 f40mm UN 1
751 |5.2.15 f50mm UN 1
752 |5.2.1.6 f63mm UN 2
5.2.2 Fornecimento e manutencéo de valvulas de consumo do tipo macho esférico, em latdo para roscar, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios, nos diametros:
753 |5.2.2.1 f16mm UN 10
754 |5.2.2.3 f32mm UN 1
755 [5.2.3 Fornecimento e montagem de sifao, referéncia 6321, tipo FORBO, ou equivalente, em PVC de cor branca, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, e | UN 2
montagem de acordo com as indicagdes do fabricante.
5.3 CAMARAS
756 [5.3.1 Fornecimento e montagem de caixas de reunido e sifdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de rogos se [ UN 7
necessario e acessorios.
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757 |5.3.2 Fornecimento e montagem de bocas de limpeza, incluindo abertura e tapamento de rogos se necessario e acessorios. UN 7
758 [5.3.3 Construcdo de camara de inspecgdo em alvenaria de tijolo ou betdo, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as dimensdes em planta de [ UN 11
0.50x0.50 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
759 |5.34 Construcdo de camara de ramal de ligacdo em alvenaria de tijolo ou betéo, no exterior do edificio, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as | UN 1
dimens6es em planta de 0.50x0.50 metros, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
5.4 DIVERSOS
760 |5.4.1 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de distribuicdo de agua, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. vg 1
761 (5.4.2 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de drenagem de aguas residuais, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. vg 1
6 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 TUBAGEM
6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubos de queda em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou equivalente (sec¢ao circular) , incluindo ramal de ligagdo as camaras de inspecdo em
PVC, abracadeiras e parafusos em aco INOX, escavacdo para a sua implantacdo e todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento e funcionamento e
estanquidade, nas seguintes dimensdes:
762 [6.1.1.1  [f200mm [m | 4
6.1.2 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, incluindo movimento de terras, acessorios, ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou
equivalente, em ramais de ligacdo, nos diametros:
763 |6.1.2.1 f40mm m 4
764 [6.1.2.2 f50mm m 4
765 [6.1.2.3 f75mm m 9
766 |6.1.2.4 fo0omm m 4
6.1.3 Fornecimento e montagem do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, incluindo movimento de terras, acessorios, ligagdes, em PVC rigido tipo SANITEC - série DIN, ou
equivalente, em coletores, nos didmetros:
767 [6.1.3.1 f110mm m 41
768 |[6.1.3.2 f125mm m 23
769 |6.1.3.5 f200mm m 40
6.2 CAMARAS
770 |6.2.1 Construgcdo de camara de inspeccao em alvenaria de tijolo ou betdo, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as dimensdes em planta de | UN 9
0.50x0.50 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios.
771 [6.2.2 Construgdo de camara de ramal de ligacdo em alvenaria de tijolo ou betdo, no exterior do edificio, com tampa revestida com o mesmo material do pavimento, com as | UN 1
dimens6es em planta de 0.50x0.50 metros, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
6.3 GRELHAS E CANAIS
772 (6.3.1 Fornecimento e colocacé@o de grelha sumidouro completa, a executar de acordo com desenho de pormenor respectivo, incluindo em grelha e aro em ferro fundido de | UN 11
grafite esferoidal (ductil), EN-GJS-500-7, EN1563, conforme NP EN 124:1995, com classe de carga C250, relevo anti-derrapante e pintura negra de protecéo
anti-corrosdo, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
773 16.3.2 Fornecimento e aplicacéo de caleira brickslot excéntrica em ago inox, com largura interior de 118mm e altura de 65mm , incluindo bastidor em aco galvanizado, todos os | m 20
acessorios necessarios para efectuar ligagées, mudancas de direccéo e declive, realizagdo do macigo de assentamento em betdo B20 conforme indicagdo do fabricante,
sumidouro, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
6.4 DIVERSOS
774 (6.4.1 Verificagdes e ensaios finais do sistema predial de drenagem de aguas pluviais, conforme especificado no Caderno de Encargos e Regulamentos. | vg | 1
7 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
7.1 INFRAESTRUTURAS
775 (7.1.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagdo de camadas de areia, [ m 72,6
compactacdo, fita ou rede de sinaliza¢@o e sem reposi¢éo de pavimento, de acordo com o descrito nas pecgas desenhadas e escritas.
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7.1.2 Fornecimento, montagem, fixacdo e ligacao, incluindo acessorios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
776 |7.1.2.1 PEAD @63; m 88
777 |7.1.2.2 PEAD @125; m 33
7.1.3 Fornecimento e montagem de caminho de cabos, em varéo eletrosoldado, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, com as seguintes dimensdes:
778 [7.1.3.1 | 200x55mm; [m | 2431
7.1.4 Fornecimento e montagem de calha rodapé para colocagédo de tomadas de energia e telecomunicagdes, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, com as seguintes
779 [7.1.41 180x50mm (dois compartimentos); [m | 5
7.2 REDE DE TERRAS DE PROTECAO
780 (7.2.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de rede de terras, incluindo electrodos e anel de terra, ligagdo até ao quadro electrico, ligador amovivel de terra, caixa de visita, | vg 1
trabalhos de construgdo civil, acessoérios e todos os materiais necessarios para o perfeito funcionamento e instalacdo do circuito de terra de protec¢éo do edificio de
acordo com as normas, caderno de encargos e pecas desenhadas.
781 |7.2.2 Ligacéo equipotencial a todas as partes metalicas (tubagens, portas, janelas, etc) de acordo com as pecas desenhadas e RTIEBT, incluindo nas instalag8es sanitarias, | vg 1
bem como trabalhos de construgéo civil e materiais necessarios a sua perfeita instalagéo.
7.3 QUADROS ELECTRICOS
7.31 Fornecimento, montagem e ligacdo de quadros eléctricos, devidamente equipados, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalacédo e de acordo com
as pecas desenhadas e memoria descritiva:
782 [7.3.1.1 Q.G.E. vg 1
783 |[7.3.1.2 Q.P.A-1.0 vg 1
784 |7.3.1.3 Q. P.A1.0 e} 1
785 (7.3.14 Q.P.A20 vg 1
786 (7.3.1.5 Q. P.B0.0 vg 1
787 |7.3.1.6 Q.P.B1.0 vg 1
788 |7.3.1.7 Q. P.C0.0 Vg 1
7.3.2 Fornecimento, montagem, fixacéo, ligacdo e enfiamento de cabo para ligacdo de quadros electricos em tubagem, caminhos de cabos ou fixos, incluindo todos os acessoérios
necessarios a sua perfeita instalagao:
789 |7.3.2.1 LXV (3x1x120)+1x1x120; m 40
790 |7.3.2.2 XZ1 (frt, zh) 5G6; m 25
791 |7.3.2.3 XZ1 (frt, zh) 5G10; m 135
792 |7.3.2.4 XZ1 (frt, zh) 5G35; m 40
793 |[7.3.2.5 XZ1 (frt, zh) 3x50+2G25; m 25
794 |7.3.2.6 XZ1 (frs, zh) 4x1.5; m 70
795 |7.3.3 Fornecimento e montagem botoneira de corte geral, com dupla sinalizag¢&o, incluindo todos os acessorios e materiais necessarios & sua perfeita instalacéo. UN 2
796 |7.3.4 Fornecimento e montagem de ponto de entrega BTE, de acordo com as normas em vigor e DMA\'s do distribuidor, para alojamento de contador e ligagdo com o |vg 1
distribuidor, bem como todos os acessoérios e materiais necessarios & sua perfeita instalagao, incluindo os trabalhos de construgao civil.
7.4 ILUMINACAO NORMAL E DE SEGURANCA
797 (7.4.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagdo de camadas de areia, | m 139,7
compactacao, fita ou rede de sinalizac@o e sem reposicéo de pavimento, de acordo com o descrito nas pegas desenhadas e escritas.
7.4.2 Fornecimento, montagem, fixac&o e ligacao, incluindo acessérios, abertura de rogcos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
798 |7.4.2.1 VD @20; m 1800
799 (7.4.2.2 PEAD @40; m 139,7
7.4.3 Fornecimento, montagem, ligac&o e enfiamento de cabos em tubagem:
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800 |[7.4.3.1 XZ1 (frt, zh) 3G1,5; m 2700
801 |7.4.3.2 XZ1 (frt, zh) 4G1,5; m 500
802 |7.4.3.3 XZ1 (frt, zh) 5G1,5; m 200
803 |7.4.3.4 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 91,2
804 |7.4.35 XZ1 (frt, zh) 5G2,5; m 61,2
7.4.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem de comando completa, de acordo com a memoria descritiva e pegas desenhadas e os respectivos acessorios:
805 |7.4.4.1 Interruptor simples; UN 4
806 (7.4.4.2 Interruptor simples estanque; UN 4
807 |7.4.43 Comutador de lustre; UN 6
808 (7.4.4.4 Comutador de lustre estanque; UN 2
809 (7.4.45 Comutador de escada duplo; UN 4
810 (7.4.4.6 Comutador de escada; UN 2
811 (7.4.4.7 Detetor de presenca 120; UN 24
812 |7.4.438 Pulsor de 6 botdes; UN 1
813 (7.4.4.9 Detetor de presenca 360; UN 6
7.45 Fornecimento, montagem e ligagdo, incluindo acessérios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalagdo, de acordo com o caderno de encargos, dos seguintes pontos de luz:
814 |7.45.1 Tipo Al.1 UN 10
815 |7.45.2 Tipo A1.2 UN 1
816 |[7.45.3 Tipo A2.1 UN 3
817 |7.45.4 Tipo A3.1 UN 41
818 |7.455 Tipo A3.2 UN 1
819 |7.45.6 Tipo A3.3 UN 32
820 |(7.45.7 Tipo A4.1 UN 13
821 |7.4538 Tipo A4.2 UN 3
822 |7.45.9 Tipo A4.3 UN 8
823 |7.45.10 |Tipo A4.4 UN 11
824 |7.45.11 |Tipo A4.5 UN 4
825 |7.45.12 |Tipo A4.6 UN 5
826 |7.4.5.13 |Tipo A5.1 UN 14
827 |7.4.5.14 |Tipo A6.1, os elementos necessarios para quantificar este artigo séo os que constam nas pegas escritas e desenhadas IE 03.1 (ver zona audit6rio) vg 1
828 |7.4.5.15 |Tipo A6.2 m 25
829 |7.45.16 |Tipo A7.1 UN 1
830 |[7.4.5.17 |Tipo A8.1 UN 4
831 |7.45.18 |Tipo A9.1 UN 7
832 |7.45.19 |Tipo A10.1 UN 9
833 |7.45.20 |TipoAll.l UN 1
834 |7.45.21 |TipoC1.1 m 60
835 |7.45.22 |TipoEl.1l UN 6
836 |7.45.23 |TipoEl.2 UN 1
7.4.6 Fornecimento, montagem e ligacdo de equipamentos de iluminacdo de segurancga, com tecnologia LED, incluindo acessérios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalagéo, de
acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas:
837 |7.4.6.1 Bloco auténomo ndo permanente, de embutir na parede; UN 1
838 (7.4.6.2 Bloco auténomo permanente, de embutir na parede; UN 20
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839 |7.4.6.3 Bloco auténomo ndo permanente, saliente na parede; UN 2
840 (7.4.6.4 Bloco auténomo permanente, saliente na parede; UN 4
841 (7.4.65 Bloco auténomo néo permanente, de embutir no teto; UN 2
842 (7.4.6.6 Bloco autbnomo permanente, de embutir no teto; UN 14
843 |7.4.7 Fornecimento, montagem e programacéo de sistema de KNX, da Schneider, ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas e escritas, incluindo gateway\'s | vg 1
necessarias, painel tatil, cabo de ligagao JY(ST)Y 2x2x0,8 para BUS DALI e BUS KNX e bateria de alimentagéo autonoma, todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua perfeita instalagdo, bem como formagao sobre o seu funcionamento.
7.5 TOMADAS E ALIMENTAGOES ESPECIAIS
751 Fornecimento, montagem e ligacéo, incluindo acessérios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivagdo devidamente equipadas, de tubagem embebida ou fixa na
parede ou tectos, do tipo VD, ou equivalente:
844 [7511 [VD @25 [m | 700
7.5.2 Fornecimento, montagem, ligac&o e enfiamento de cabos em tubagem, incluindo trabalhos e acessorios necessarios para a sua perfeita instalagéo:
845 |7.5.2.1 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 1500
846 |7.5.2.2 XZ1 (frt, zh) 3G4; m 10
7.5.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de tomadas completas, do tipo Schuco com alvéolos protegidos, de 16A, bem como os acessoérios e demais trabalhos necesséarios, de acordo
com o caderno de encargos:
847 |7.5.3.1 Tomada monofésica; UN 7
848 (7.5.3.2 Tomada dupla monofésica; UN 18
849 |7.5.3.3 Tomada monofésica (com tampa); UN 15
850 |7.5.3.4 Tomada tripla monoféasica; UN 2
7.5.3 Fornecimento e montagem de caixa de chéo, incluindo estrutura de suporte entre as traves, quando instaladas em soalho de madeira (piso 1 e piso 2), tampa com acabamento igual
ao pavimento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalagao:
851 (7.5.3.1 Caixa de chéo, equipada com duas tomadas de energia e preparada para duas tomadas RJ45; UN 52
852 (7.5.3.2 Caixa de chéo, equipada com duas tomadas de energia, preparada para duas tomadas RJ45 e tomada HDMI; UN 1
853 (7.5.4 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo de emergéncia em instalacdes sanitarias para deficientes completo, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios a sua perfeita instalacéo.
7.6 DETECGAO DE INCENDIOS
7.6.1 Fornecimento, montagem, fixagcéo e ligacéo, incluindo acessoérios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivagdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
854 [7.6.1.1 [VD @20. [m | 680
7.6.2 Fornecimento, montagem, fixac&o, ligacéo e enfiamento de cabos em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos 0s acessoérios necessarios a sua perfeita instalagéo:
855 |[7.6.2.1 XZ1 (frt, zh) 3G2,5; m 4
856 |[7.6.2.2 JE-H(ST)H 4x0,8mm. m 800
7.6.3 Fornecimento, montagem e ligagéo de sistema de deteccdo de incéndios, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita instalacdo, de acordo com as caracteristicas
descritas na memoria descritiva e pegas desenhadas, constituido por:
857 (7.6.3.1 Central de detecéo automatico de incéndio completa; UN 1
858 |[7.6.3.2 Painel repetidor UN 2
859 |[7.6.3.3 Detetor 6tico de incéndio, incluindo a base; UN 14
860 (7.6.3.4 Detetor 6tico de incéndio, para embutir em teto falso; UN 32
861 |7.6.3.5 Detetor termovelocimétrico de incéndio, incluindo a base; UN 2
862 |7.6.3.6 Botdo manual de incéndio Rearmavel; UN 9
863 |7.6.3.7 Sirene interior; UN 1
864 |7.6.3.8 Sirene exterior; UN 1
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865 (7.6.4 Programacdes, testes de funcionamento e formacéo de um operador. | vg | 1
7.7 DETECCAO DE INTRUSAO
771 Fornecimento, montagem, fixac&o e ligacéo, incluindo acessorios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem embebida
ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente:
866 [7.7.1.1 [vD @20. [m | 680
7.7.2 Fornecimento, montagem, fixacdo, ligacdo e enfiamento de cabos em tubagem, ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo:
867 |7.7.2.1 XZ1 (frt, zh) 3G2,5 (para ligagéo a quadro electrico); m 4
868 |7.7.2.2 Cabo ACN 6. m 700
7.7.3 Fornecimento, montagem e ligacdo de sistema de deteccdo automatica de intrusdo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita instalacdo, de acordo com as
caracteristicas descritas no caderno de encargos, constituido por:
869 |7.7.3.1 Central de intruséo; UN 1
870 |[7.7.3.2 Mdédulo de comando; UN 1
871 |7.7.3.3 Detetor volumétrico; UN 28
872 |7.7.3.4 Sirene exterior. UN 1
873 (7.7.5 Programacdes, testes de funcionamento e formacéo de um operador. vg 1
7.8 SISTEMA DE CAPTACAO E DIFUSAO SONORA
7.8.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de ro¢cos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalagéo:
874 [7.8.1.1 |Tubo VD @25. [m | 100
7.8.2 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
875 [7.8.2.1 Cabo de som. [m | 120
7.8.3 Fornecimento e montagem de equipamento central, para som e imagem, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e
acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo:
876 (7.8.3.1 Bastidor profissional de 19\" (24U); vg 1
877 (7.8.3.2 Controlo e alimentagdo do sistema de conferéncias; UN 1
878 |7.8.3.3 Mesa de mistura; UN 1
879 |7.8.3.4 Tablet de controlo, 64bits, 10S 10; UN 1
880 |7.8.3.5 Amplificador de poténcia; UN 1
881 (7.8.3.6 Recetor para microfones sem fios; UN 2
882 |7.8.3.7 Router de 3 antenas; UN 1
883 (7.8.3.8 Microfone de punho; UN 1
884 (7.8.3.9 Tripé de microfone, com brago de girafa; UN 1
885 (7.8.3.10 |Coluna de som para encastrar no teto; UN 6
886 |7.8.3.11 |Consola de presidente do sistema profissional de conferéncias; UN 1
887 |7.8.3.12 |Consola de delegado do sistema profissional de conferéncias. UN 2
888 (7.8.4 Programacdes, testes de funcionamento e formacéo de um operador. vg 1
7.9 VIDEOPROJECAO
7.9.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalacéo:
889 [7.9.1.1 [Tubo VD @40. [m | 20
7.9.2 Fornecimento, enfiamento e ligagéo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
890 [7.9.2.1 [Cabo HDMI. [m | 30
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891 |7.9.3 Fornecimento e montagem de projetor de video, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios | UN 1
necessarios a sua perfeita instalacéo.
892 (7.9.4 Fornecimento e montagem de écran motorizado, de encastrar no teto falso, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pec¢as desenhadas, incluindo todos os | UN 1
materiais e acessorios necessarios a sua perfeita instalagéo.
893 |7.9.5 Programacdes, testes de funcionamento e formacao de um operador. vg 1
7.10 DIVERSOS
894 |7.10.1 Realizagdo de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislagdo em vigor; vg 1
895 (7.10.2 Elaboragdo de desenhos de preparacdo de obra (plantas de tetos e de pavimentos, pormenores, etc.) para compatibilizacdo de especialidades a aprovar pela|vg 1
fiscalizacao;
896 (7.10.3 Elaboracgéo de telas finais para posterior entrega ao dono de obra; vg 1
8 ITED
8.1 REDE DE INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
897 |8.1.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade minima de 0,80m e 0,60m de largura, incluindo fornecimento e colocagdo de camadas de areia, | m 46
compactacao, fita ou rede de sinalizagdo e sem reposicdo de pavimento, de acordo com o descrito nas pecas desenhadas e escritas.
8.1.2 Fornecimento, instalac@o ou construcao de caixas de visita, incluindo tampas e trabalhos de construcéo civil necessarios.
898 [8.1.2.1 [cvm; [UN | 1
8.1.3 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalacéo:
899 [8.1.3.1 [Tubo PEAD @63; [m | 187
8.2 EDIFICIO - TELECOMUNICAGOES
900 (8.2.1 Fornecimento e montagem de ATE completamente equipado, de acordo com o caderno de encargos, incluindo trabalhos de construgéo civil necessarios. | UN | 1
8.2.2 Fornecimento e montagem de bastidores informaticos devidamente equipado de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas, inluindo todos os acessorios e trabalhos
necessarios a sua perfeita instalacao:
901 |8.2.2.1 Bastidor 1; vg 1
902 |8.2.2.2 Bastidor 2; vg 1
903 (8.2.2.3 Bastidor 3; vg 1
8.2.3 Fornecimento e montagem de caminho de cabos em varao eletrosoldado, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios:
904 [8.2.3.1  [200x55mm; [m | 2856
8.2.4 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalacéo:
905 |8.2.4.1 Tubo VD @20; m 50
906 [8.2.4.2 Tubo VD @25; m 2000
907 |[8.2.4.3 Tubo VD @32; m 600
908 |8.2.4.4 Tubo VD @40; m 100
8.25 Fornecimento, montagem e ligagdo de tomadas, para Dados, bem como, caixa de aparelhagem, acessorios e demais trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e
909 (8.2.51 Tomada RJ45, para ligacdo de cabo UTP de cat. 6; UN 12
910 (8.2.5.2 Tomada RJ45 dupla, para ligacdo de cabo UTP de cat. 6; UN 26
911 (8.2.5.3 Tomada RJ45, para ligacao de cabo UTP de cat. 6, em caixa de pavimento; UN 27
912 (8.254 Tomada RJ45 dupla, para ligacdo de cabo UTP de cat. 6, em caixa de pavimento; UN 15
913 |8.25.5 Tomada para TV/R, SAT, para ligacéo de cabo coaxial; UN 2
914 |8.2.5.6 Tomada dupla para Fibra Otica. UN 1
8.2.6 Fornecimento, enfiamento e ligagéo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
915 (8.2.6.1 Cabo de fibra 6tica de 12 FO G652 (incluindo terminac8es nos bastidores). | m | 300
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916 |8.2.6.2 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; m 70
917 (8.2.6.3 Cabo coaxial RG6; m 100
918 (8.2.6.4 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; m 4600
919 (8.2.7 Fornecimento e montagem de repartidor de 4 saidas, incluindo trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita instalacéo. UN 1
920 |8.2.8 Fornecimento e montagem de amplificador, inluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios a sua perfeita instalagéo. UN 1
921 |8.2.9 Fornecimento e execucéo de instalagcdo eletrica para ITED, incluindo rede de terras e todos os trabalhos de construgao civil necessarios a sua perfeita instalagao. vg 1
8.3 CCTV - VIDEOVIGILANCIA
8.3.1 Fornecimento e montagem de tubo para enfiamento de cabo, incluindo a abertura de rogos sempre que necessario, unides, curvas e demais trabalhos e acessoérios para a sua
perfeita instalagéo:
922 (8.3.1.1 Tubo VD @25; m 400
923 (8.3.1.2 Tubo VD @40; m 30
8.3.2 Fornecimento, enfiamento e ligagdo de cabo em tubagem ou caminho de cabos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios:
924 [8.3.2.1 Cabo UTP 4/ (Cat. 6), livre de halogéneo; [m | 1040
8.3.3 Fornecimento e montagem de equipamento central, para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios a sua perfeita instalagao:
925 (8.3.3.1 Gravador de rede; UN 1
926 |8.3.3.2 Monitor de video; UN 1
927 |8.3.3.3 Switch com 12 portas PoE; UN 3
8.34 Fornecimento e montagem de estacéo de trabalho, para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios a sua perfeita instalagao:
928 (8.3.3.1 Estacéo de trabalho para sistema de CCTV; UN 1
929 |8.3.3.2 Monitor de video. UN 1
8.3.5 Fornecimento e montagem de camaras para CCTV, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessérios necessarios a
sua perfeita instalagéo:
930 (8.3.5.1 Céamaras interior PoE para sistema de CCTV; UN 21
931 (8.3.5.2 Camaras exterior PoE para sistema de CCTV; UN 8
932 |8.3.6 Programacéo do sistema de CCTV, de acordo com as indicacdes da fiscalizagdo, bem como formagao aos técnicos também a indicar pela fiscalizacao. vg 1
8.4 WIFI
8.4.1 Fornecimento e montagem de equipamento para rede WI-FI, de acordo com o descrito no caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo licenciamento, todos os materiais e
acessOrios necessarios a sua perfeita instalagéo:
933 |84.1.1 Access Point; UN 5
934 (8.4.1.2 Switch de 8 portas. UN 3
935 |8.4.2 Programacéo e colocacdo em funcionamento da rede wireless, de acordo com as indica¢des do municipio ou da fiscalizacao. UN 1
8.5 DIVERSOS
936 (8.5.1 Realizag&o de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislagdo em vigor; | vg | 1
9 AVAC
9.1 CLIMATIZACAO
9.11 Fornecimento, montagem e instalagédo de equipamento de climatizagao, incluindo ligagdes eléctricas e todos os acessorios necessarios a sua perfeita instalagdo, de acordo com o
caderno de encargos:
937 (9.1.1.1 Unidade de Close Control (UE6) 6,2 KW modelo SDAV0151A da APC, ou equivalente incluindo carta de rede TCP/IP, startup, modulor de controlo, incluindo estrutura | UN 1
metélica de suporte, sapata de suporte para unidade interior e exterior, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
938 |9.1.1.2 Unidade Exterior (UE2) da DAIKIN modelo RYYQ14T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pecas desenhadas, incluindo estrutura metélica de suporte, | UN 1
sapata de suporte, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;

Praga do Municipio - Apartado 90 , 3430-909 Carregal do Sal
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt

Pagina 42 de 46




.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 6./2021

939 (9.1.1.3 Unidade Exterior (UE3) da DAIKIN modelo RYYQ18T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pecas desenhadas, incluindo estrutura metalica de [ UN 1
suporte,sapata de suporte, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
940 (9.1.14 Unidade Exterior (UE4) da DAIKIN modelo RYYQ20T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pegas desenhadas, incluindo estrutura metdlica de [ UN 1
suporte,sapata de suporte, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
941 |9.1.1.5 Unidade Exterior (UE5) da DAIKIN modelo RYYQS8T, ou equivalente,a Instalar no exterior de acordo com pegas desenhadas, incluindo estrutura metélica de [ UN 1
suporte,sapata de suportet, ou equivalente, trabalhos e materiais necessarios para os seu correcto funcionamento;
942 19.1.1.6 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ20A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 5
943 (9.1.1.7 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ25A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 18
944 (9.1.1.8 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ32A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 24
945 (9.1.1.9 Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ50A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 4
946 (9.1.1.10 |Unidade Interior de montagem vertical embutida com movel a desenvolver pela arquitectural, da DAIKIN modelo FXNQ63A, ou equivalente, incluindo comando remoto; UN 2
9.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre para refrigeragdo com isolamento térmico, incluindo todos os acessorios de instalagao.
947 [9.1.2.1 6,4 mm m 182,5
948 [9.1.2.2 9,5 mm m 201
949 (9.1.2.3 12,7 mm m 191
950 (9.1.2.4 15,9 mm m 190,1
951 [9.1.2.5 19,1 mm m 49,9
952 |[9.1.2.6 22,2 mm m 31
953 [9.1.2.7 28,6 mm m 75,5
9.1.3 Fornecimento e instalagcéo de acessorios de derivagdo Y para unidades interiores, incluindo todos os acessorios de instalagéo.
954 |9.1.3.1 Derivador do tipo KHRQ22M64T da Daikin, ou equivalente. UN 4
955 (9.1.3.2 Derivador do tipo KHRQ22M20T da Daikin, ou equivalente. UN 34
956 [9.1.3.3 Derivador do tipo KHRQ22M29T9 da Daikin, ou equivalente. UN 9
9.14 Fornecimento e instalacdo de rede de condensados em tugagem de PVC, incluindo todos os acessérios para sua correcta instalagéo e funcionamento.
957 [9.141 |@32 [m | 425
9.15 Fornecimento e montagem de Esteira metalica perfurada com tampa de protec¢éo, incluindo todos os acessoérios de instalagéo.
958 [9.1.5.1 [RKS 200X35 da OBO Beterman, ou equivalente [m | 28
9.2 VENTILADORES
9.21 Ventiladores em caixa ou in-line, equipado com base de suporte, amortecedores de vibragdes, fixagdes, proteccao térmica, interligacdes eléctricas, variador de tenséo, interruptor
de corte, e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios ao correcto funcionamento, regulacéo e controlo, conforme especificagdes tecnicas.
959 (9.2.1.1 VE1: Canal Fast Isolado 200, da marca France Air ou equivalente UN 1
960 (9.2.1.2 VE2: Canal Fast Isolado 150, da marca France Air ou equivalente UN 1
961 (9.2.1.3 VE3: CAB 200, da marca S&P ou equivalente UN 2
9.3 REDE DE CONDUTAS E ACESSORIOS DIVERSOS
9.31 Condutas rectangulares equipadas com portas de inspeccdo para limpeza, isoladas termicamente 30mm, e todos os trabalhos complementares e acessorios ao correcto
funcionamento, conforme especificacdes tecnicas.
962 [9.3.1.1 [1000x150mm [m | 12
9.3.2 Conduta circular em chapa galvanizada tipo spiro isolada termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessérios de apoio, suportes e portas de visita assim como todos os
materiais necessarios a sua perfeita instalagéao.
963 [9.3.2.1 @100 m 35
964 |[9.3.2.2 @125 m 75
965 [9.3.2.3 @150 m 14
966 |[9.3.2.4 @315 m 12
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9.4 DIFUSORES, GRELHAS E BOCAS DE EXTRAGAO
9.4.1 Difusores e grelhas lacados a cor a definir pela arquitectura, incluindo plenos de ligagdo isolados e acessoérios, aros de remate, fixagdes, pinturas, e trabalhos complementares,
conforme especificacdes técnicas em anexo.
967 (9.4.1.1 GEOL1 : Grelha de extracdo Continua, tipo 31-1 10000x200 da KoolAir, ou equivalente. UN 1
968 (9.4.1.2 GEOQ2 : Grelha de extracdo Continua, tipo 31-1 MM 1000x200 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
969 |9.4.1.3 GEO3 : Grelha de extragao Continua, tipo 31-1 1000x150 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
970 |9.4.1.4 DFO01 : Difusor oculto, do tipo DF47 Narrow - LT 40-1000 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
971 (9.4.15 DF02 : Difusor oculto, do tipo DF47 Narrow - LT 50-1000 da KoolAir, ou equivalente. UN 2
9.4.2 Bico de pato equipado com rede atipassaro, assim como todos 0s materiais necessarios & sua perfeita instalacéo:
972 [9.421 |@315 [m | 1
9.4.3 Plenos em chapa galvanizada isolados termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessdrios de apoio assim como todos 0s materiais necessarios 4 sua perfeita
973 19.4.3.1 PLO1 : Pleno tipo PFU 38 150x500 da France Air, ou equivalente. [UN | 14
9.4.4 Sapata em chapa galvanizada isolados termicamente 30mm com forra mecanica, incluindo acessérios de apoio assim como todos os materiais necessarios & sua perfeita
974 19.44.1 SPO01 : Sapata de Transformagao 125m3/h para adaptacdo em tubo @150 da FAclima, ou equivalente. | UN | 4
9.5 PRODUGAO DE AGUAS QUENTES SANITARIAS - AQS
9.5.1 Fornecimento e instalagdo de deposito acumulador electrico modelo NaturaAqua da Vulcano, ou equivalente, incluindo grupo de seguranca e acessOrios necessarios a correcta
instalacéo e funcionamento de acordo com caderno de encargos.
975 |9.5.1.1 100L UN 1
976 [9.5.1.2 15L UN 1
9.6 SISTEMA DE GESTAO E CONTROLO
9.6.1 Fornecimento e montagem de todo o sistema de controlo associado aos equipamentos das instalagdes de AVAC, equipamento de campo, cablagem e demais acessérios
necessarios para o seu correcto desempenho e funcionamento, conforme especificagdes técnicas.
977 (9.6.1.1 Fornecimento de controladores DCM601A51 da Daikin ou equivalente. UN 1
978 (9.6.1.2 Fornecimento de Termo-Higrémetro com sonda interna e externa 5020-5013 da Dostman ou equivalente. UN 1
9.7 INSTALACOES ELECTRICAS
9.7.1 Quadros eléctricos de AVAC, especificacdes técnicas do C.E.:
979 [9.7.1.1 QAVAC 1 vg 1
980 [9.7.1.2 QAVAC 2 vg 1
981 (9.7.2 Instalagdo eléctrica associada, incluindo cabos de alimentagdo e comando de todos os equipamentos, até e entre, os equipamentos de campo e demais componentes de | vg 1
toda a instalacéo, diferenciais de proteccéo de alimentacédo de entrada, sensores, interligacdo do Sistema monitorizacédo através de consola tactil prevista na Recepgéo
do edificio de através de controladores e respectivos cabos de alimentacéo e ligagéo. Interligagcdo entre os QEAVAC a instalar.
9.8 MANUTENGAO
982 (9.8.1 Manutencéo do sistema durante o periodo de garantia, conforme Mapas descritivos no C.E., indicacdes do Representantes dos Equipamentos e Legislagdo em vigor | vg 1
(Plano de Manutencéo a entregar com a Proposta).
9.9 DIVERSOS
983 (9.9.1 Realizagdo de todos 0s ensaios e vistorias exigidos pela legislagéo em vigo e descritos em caderno de encargos; | vg 1
10 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
10.1 SINALIZAGAO DE SEGURANCA
10.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo de emergéncia
984 |10.1.1.1 |Sinalizacdo de Equipamentos Contra Incéndios UN 35
985 |10.1.1.2 |Sinalizacdo de Meios de Evacuagao UN 43
10.2 MEIOS DE 1° INTERVENGAO CONTRA INCENDIO
986 (10.2.1 Fornecimento e colocagao de extintores de pé quimico polivalente de 6 Kg, e respectivo carrinho | UN | 20
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987 (10.2.2 Fornecimento e colocagéo de extintores de CO2 de 2 Kg e respectivo carrinho | UN 3
11 EXPOSICAO
111 PRODUCAO DE DISPOSITIVOS EXPOSITIVOS
988 (11.1.1 Fornecimento de expositor/vitrina cubo para instalacdo no piso 0, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folheado a latdo e com arestas em [ UN 5
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminagdo - calhas e focos - e pré-instalacdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolucédo, de
dimens@es variaveis conforme definido nas plantas de localizacéos dos equipamentos e pormenores tipo
989 |11.1.2 Fornecimento de expositor/vitrina cubo para instalagdo no piso 1, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folheado a latdo e com arestas em | UN 3
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminacéo e pré-instalagdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolucéo, de dimensdes variaveis
conforme definido nas plantas de localizag&os dos equipamentos e pormenores tipo
990 (11.1.3 Fornecimento de expositor/vitrina corrido para instalacdo no piso 1, conforme pecas desenhadas, com estruturas de madeira, folneado a latdo e com arestas em | UN 3
cantoneiras macicas de latdo com vidro temperado, iluminacé@o e pré-instalacdo multimédia para sistema de som e imagem em alta resolucéo, de dimensdes variaveis
conforme definido nas plantas de localizag&os dos equipamentos e pormenores tipo
991 |11.1.4 Execucéo de trabalhos tratamento espacial ao nivel dos revestimentos das paredes para desenvolver o tema relativo a histéria da Casa, com dispositivo expositivo em | UN 1
mdf folheado a bétula, incluindo todos os negativos e pre-instalagdes de infrastruturas electricas e multimédia
11.2 MOBILIARIO
992 (11.2.1 Fornecimento de banco corrido tipo ou equivalente \"Serralves\" da SPSS, ou equivalente em madeira de \"panga-panga\" UN 12
993 (11.2.2 Fornecimento de cadeira tipo \"Jacobsen\" da Julcar, ou equivalente, em madeira de bétula e pernas em ago inox UN 70
994 (11.2.3 Fornecimento de cadeira com rodizios tipo \"Jacobsen\" da Julcar, ou equivalente, em madeira de bétula e pernas em ago inox UN 6
995 |11.2.4 Fornecimento de poltrona tipo \"Serralves\" da SPSS, ou equivalente em pele cinza UN 4
996 |11.2.5 Fornecimento de mesa tipo \"Quadrata\" da Julcar, ou equivalente, com tampo em folheado de bétula e estruturas metalica cinza, com as dimensges de 1,50x0,75m UN 10
997 |11.2.6 Fornecimento de mesa tipo \"Quadrata\" da Julcar, ou equivalente, com tampo em folheado de bétula e estruturas metalica cinza, com as dimensées de 3,00x1,50m UN 1
998 (11.2.7 Fornecimento de estrutura para totem interactivo, em articulagdo com as restantes pecas, em folheado e bétula e latdo UN 3
999 (11.2.8 Fornecimento de bengaleiros tipo SPSS, ou equivalente UN 5
1000 |11.2.9 Fornecimento de mddulo de gavetas tipo Julcar, ou equivalente UN 6
1001 |11.2.10 Fornecimento de papeleiras tipo Julcar, ou equivalente em metal UN 6
1002 |11.2.11 Fornecimento de mesa de apoio \"Serralves\" da SPSS, ou equivalente em madeira de carvalho com tampo de vidro UN 6
11.3 MULTIMEDIA
1003 |11.3.1 Fornecimento e instalagdo de ecra multimédia do tipo ou equivalente \"TV SONY KD-43XH8096 (LED - 43\'\' - 109 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)\" com armazenamento | UN 3
externo de 2TB, ou equivalente em expositor/vitrina cubo para instalagéo no piso 0, conforme pecas desenhadas
1004 |11.3.2 Fornecimento e instalagdo de ecra multimédia tipo ou equivalente \"TV SONY KD-43XH8096 (LED - 43\'\' - 109 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)\" com armazenamento | UN 3
externo de 2TB, ou equivalente em expositor/vitrina cubo para instalagéo no piso 1, conforme pecas desenhadas
1005 |11.3.3 Fornecimento e instalagcao de ecra multimédia \"IPAD Apple 10.2 iPad Wi-Fi + 4G - 82 geragéo - tablet - 128 GB - 10.2\" ou equivalente em expositor/vitrina corrido para | UN 15
instalacdo no piso 1, conforme pegas desenhadas
1006 (11.3.4 Fornecimento e instalagdo de ecra multimédia \"IPAD Apple 10.2 iPad Wi-Fi + 4G - 82 geragao - tablet - 128 GB - 10.2\" ou equivalente no dispositivo expositivo para | UN 7
desenvolver o tema relativo a histéria da Casa, com dispositivo expositivo em mdf folheado a bétula, incluindo todos os negativos e pre-instalagées de infrastruturas
electricas e multimédia
1007 |11.3.5 Fornecimento e instalacdo de projectores/focus tipo ou equivalente \"Erco\" ou equivalente em cor preta ou branca, caso a caso conforme a sala, a colocar em calha | UN 50
suspenso electrificada
1008 |11.3.6 Sistema com as seguintes carcteristicas \" PowerEdge T440 Chassis 8 x 3.5in HotPlug; 2 x Intel Xeon Silver 4208; 4x16GB; 8 x 960 GB SSD; DVDRW On-Board LOM [ UN 1
DP PERC H330+ iDRACY; 2 x Ent 495W; Broadcom 5719 Quad-Port 1Gb Network Interface Card; 1x Windows Server 2019 Standard ROK 16CORE 1x 10-pack of
Windows Server 2019 USER CALs; 3Y Basic NBD\" ou equivalente para arquivo e backoffice de gestédo de conteudos da exposigao
1009 |11.3.7 Sistemas de audioguias individuais com baterias, portateis e recarregaveis, do tipo ou equivalente com o sistema ?Reprodutor Audio Guia modelo AV120? da Bluehertz, | UN 75
incluindo auscultadores e colar magnético
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1010 (11.3.8 Fornecimento e instalagdo nos compartimentos de rede de cabos infraestrutura multimédia tipo HDMI ou superior, compativel com todos os sistemas instalados m 1000
1011 |11.3.9 Totem electrénico touchscreen LED, 43\" 4k Ultra Hd, 2TB de memoéria interna UN 3
1012 |11.3.10 Sistema de som em todas as salas de exposicao, associado ao dispositivo expositivo, de acordo com projecto a aprovar UN 9
1013 |11.3.11 Projecto técnico de instalagdo de dados e alimentacédo entre todos os equipamentos multimédia previstos nos diversos pisos compativel com a infraestrutura proposta | UN 1
para o edificio e com possivel sincronismo dos conteudos e toda a interoperatibilidade, a aprovar pelos projectistas e fiscalizagcao
11.4 EQUIPAMENTO APOIO RESERVAS
1014 (1141 Fornecimento e instalagdo de estante metalica de cor branca, incluindo 1/3 da capacidade de trancar o espdlio, tipo \"Julcar\" a aprovar pela arquitectura e fiscalizagéo m 150
1015 |11.4.2 Fornecimento de armario tipo \"Julcar\" para arrumacéo de materiais e equipamentos UN 1
1016 |11.4.3 Fornecimento de cofre fixo de alta seguranca 1 m3 de volume, do tipo ou equivalente ?Armario-cofre blindado Star Protect ? Fechadura digital? UN 1
11.5 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO DE DOCUMENTAGAO
1017 |115.1 Fornecimento de computadores portateis \"Lenovo V17 IIL 82GX - Core i7 - Win 10 Pro 64-bit - 12 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 17.3\" IPS 1920 x 1080 (Full HD)\" ou | UN 6
equivalente, com licenca de sistema operativo em portugues e software livre de edi¢cdo de texto, apresentagées multimédia e folhas de calculo.
1018 (11.5.2 Fornecimento de Multifungdes HP Color LaserJet Pro M182N ou equivalente UN 4
1019 (1153 Projetor de Video do tipo ou equivalente LG CineBeam HU70LS 4K UHD UN 1
1020 |11.5.4 Servidor e sistema de armazenamento \"Synology RackStation RS820+; 4 baias SATA Hot-Swap / 4 interfaces de rede Gbit / Ranhura PCle x8 (4 lane) CPU INTEL Atom | UN 1
C3538 Quad core 2.1GHz / 16GB / 2 portas USB 3.0 / Synology E10G21-F2 10 Gigabit single port RJ45 PCl Express x4 adapter ; 4 x Seagate IronWolf Pro
ST14000NEO0008; Railkit deslizante\" ou equivalente.
11.6 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CENTRO EDUCATIVO
1021 (11.6.1 Fornecimento de computadores portateis de 15\" do tipo ou equivalente \"Portéatil Lenovo ThinkBook 15 IIL 15.6\"\" com instalacéo e licenca de sistema operativo em [ UN 5
portugues e software livre de edi¢édo de texto, apresentagdes multimédia e folhas de calculo.
1022 |11.6.2 Fornecimento de Multifun¢gdes HP Color LaserJet Pro M182N ou equivalente UN 1
1023 |11.6.3 Projetor de Video LG CineBeam HU70LS 4K UHD UN 1
1024 |11.6.4 Fornecimento de bancos em madeira tipo \"Kyrre\" do lkea, ou equivalente em madeira de bétula UN 40
1025 |11.6.5 Fornecimento de mobiliario de arrumacéo em contraplacado folheado de bétula, conforme pegas desenhadas UN 5
1026 |11.6.6 HPE Aruba 2530-24G-PoE+ - Switch - Administrado - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - desktop, montavel em rack - POE+ UN 2
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