
Município de Silves
Procedimento 1219/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Trabalhos preparatórios
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,30 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas  de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário,

regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório e eventual indemnização por
depósito.

m2 94

2 1.1.2 Abertura de caixa com 0,40 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas  de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário,
regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório e eventual indemnização por
depósito.

m2 504

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.1.1 Com características de desgaste :
3 2.1.1.1 Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) no remate da faixa de rodagem ao lancil, incluindo rega de colagem m2 5
 2.2 Calçada grada:
4 2.2.1 Execução de calçada grada de sienito, com linhas limitadoras de lugares de estacionamento em calçada grada de calcario branco, incluindo camada de AGBE com 0,20

m de espessura,  almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.
m2 207

 2.3 Pavê e revestimento com inertes:
5 2.3.1 Execução de pavé modelo Alfa da Artebel ou equivalente, na cor branco sujo natural, incluindo camada de ABGE com 0,24 m de espessura,  almofada de pó de pedra

enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.
m2 237

6 2.3.2 Execução de pavé modelo Alfa da Artebel ou equivalente, na cor vermelho ou mesclado outono, incluindo camada de ABGE com 0,24 m de espessura,  almofada de pó
de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.

m2 60

7 2.3.3 Execução de camada de revestimento com material inerte com 0,10 de espessura sobre tela anti-ervas do tipo Plantex 180 gr ou equivalente, na cor branca, incluindo
camada de ABGE com 0,10 m de espessura.

m2 94

 2.4 Lancil:
8 2.4.1 Fornecimento e assentamento de guia de lancil em betão com 0.10 x 0.25 m, incluindo fundações em betão, movimento de terras necessário, rejuntamento em

argamassa de cimento e todos os trabalhos necessários: Em passeios e estacionamento.
m 150

9 2.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão com 0.12 x 0.25 m, incluindo fundações em betão, movimento de terras necessário, rejuntamento em argamassa de
cimento e todos os trabalhos necessários: Em passeios e estacionamento.

m 71

 3 SINALIZAÇÃO
 3.1 Dissuasores de estacionamento:

10 3.1.1 Fornecimento e montagem de pilaretes do tipo decorativo ANTÁRTICO Série Oceanos (cinzento forja) MU78075 «ou equivalente» incluindo fundação, movimento de
terras, fixação e todos os trabalhos necessários.

UN 9

 3.2 Sinalização vertical:
 3.2.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação:
11 3.2.1.1 Sinal H1a + painel adicional 11d, com L = 0,70 m UN 1
 3.3 Sinalização temporária:
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12 3.3.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13 4.1 Fornecimento e montagem de candeeiro solar em liga de alumínio e vidro temperado, do tipo HSSL03, com painel solar fotovoltaico, Li-Ion e sistema LED da Solarlightek

ou equivalente, incluindo coluna de 4 m de altura e respetivo maciço de fundação
UN 4

 5 PLANTAÇÕES
 5.1 Fornecimento e plantação de árvores, com tutores tripeça em madeira tratada com 2/3 da altura da árvore, medidos a partir do solo, enterrado no mínimo 0,50 m, incluindo a

escavação para abertura das covas, transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado e fornecimento de terras franco-arenosas e estrume (1/8) para enchimento das covas
14 5.1.1 Ca - Celtis Australis (Lodão bastardo), PAP 14/16, altura 2,5 - 3 m UN 4
15 5.1.2 Pc - Prunus carsifera var. pissardii (Ameixeira do Japão), PAP 14/16, altura 2,5 - 3 m UN 8
16 5.1.3 Au - Arbutus unedo (Medronheiro) UN 5
17 5.1.4 Pl - Pistacia lentiscus (Aroeira) UN 6
 6 DIVERSOS

18 6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem vg 1
19 6.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
20 6.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
21 6.4 plicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

22 6.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes vg 1
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Trabalhos preparatórios

23 1.1.1 Abertura de caixa com 0,30 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas  de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário,
regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório e eventual indemnização por
depósito.

m2 94

24 1.1.2 Abertura de caixa com 0,40 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas  de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário,
regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório e eventual indemnização por
depósito.

m2 504

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.1.1 Com características de desgaste :

25 2.1.1.1 Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) no remate da faixa de rodagem ao lancil, incluindo rega de colagem m2 5
 2.2 Calçada grada:

26 2.2.1 Execução de calçada grada de sienito, com linhas limitadoras de lugares de estacionamento em calçada grada de calcario branco, incluindo camada de AGBE com 0,20
m de espessura,  almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.

m2 207

 2.3 Pavê e revestimento com inertes:
27 2.3.1 Execução de pavé modelo Alfa da Artebel ou equivalente, na cor branco sujo natural, incluindo camada de ABGE com 0,24 m de espessura,  almofada de pó de pedra

enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.
m2 237

28 2.3.2 Execução de pavé modelo Alfa da Artebel ou equivalente, na cor vermelho ou mesclado outono, incluindo camada de ABGE com 0,24 m de espessura,  almofada de pó
de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.

m2 60

29 2.3.3 Execução de camada de revestimento com material inerte com 0,10 de espessura sobre tela anti-ervas do tipo Plantex 180 gr ou equivalente, na cor branca, incluindo
camada de ABGE com 0,10 m de espessura.

m2 94

 2.4 Lancil:
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30 2.4.1 Fornecimento e assentamento de guia de lancil em betão com 0.10 x 0.25 m, incluindo fundações em betão, movimento de terras necessário, rejuntamento em
argamassa de cimento e todos os trabalhos necessários: Em passeios e estacionamento.

m 150

31 2.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão com 0.12 x 0.25 m, incluindo fundações em betão, movimento de terras necessário, rejuntamento em argamassa de
cimento e todos os trabalhos necessários: Em passeios e estacionamento.

m 71

 3 SINALIZAÇÃO
 3.1 Dissuasores de estacionamento:

32 3.1.1 Fornecimento e montagem de pilaretes do tipo decorativo ANTÁRTICO Série Oceanos (cinzento forja) MU78075 «ou equivalente» incluindo fundação, movimento de
terras, fixação e todos os trabalhos necessários.

UN 9

 3.2 Sinalização vertical:
 3.2.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte,

peças de ligação e maciços de fundação:
33 3.2.1.1 Sinal H1a + painel adicional 11d, com L = 0,70 m UN 1
 3.3 Sinalização temporária:

34 3.3.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
35 4.1 Fornecimento e montagem de candeeiro solar em liga de alumínio e vidro temperado, do tipo HSSL03, com painel solar fotovoltaico, Li-Ion e sistema LED da Solarlightek

ou equivalente, incluindo coluna de 4 m de altura e respetivo maciço de fundação
UN 4

 5 PLANTAÇÕES
 5.1 Fornecimento e plantação de árvores, com tutores tripeça em madeira tratada com 2/3 da altura da árvore, medidos a partir do solo, enterrado no mínimo 0,50 m, incluindo a

escavação para abertura das covas, transporte das terras sobrantes a vazadouro autorizado e fornecimento de terras franco-arenosas e estrume (1/8) para enchimento das covas
36 5.1.1 Ca - Celtis Australis (Lodão bastardo), PAP 14/16, altura 2,5 - 3 m UN 4
37 5.1.2 Pc - Prunus carsifera var. pissardii (Ameixeira do Japão), PAP 14/16, altura 2,5 - 3 m UN 8
38 5.1.3 Au - Arbutus unedo (Medronheiro) UN 5
39 5.1.4 Pl - Pistacia lentiscus (Aroeira) UN 6
 6 DIVERSOS

40 6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem vg 1
41 6.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
42 6.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
43 6.4 plicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

44 6.5 ornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes vg 1
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